



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2019/DD/02786 Del: 03/05/2019 Esecutivo da: 06/05/2019 Proponente: Direzione Ambiente, Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi
--

OGGETTO:

"Programma straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie - Interventi di rinnovo degli alberi Q.4 (Piano periferie)" Cod. Opera 170386 - Aggiudicazione alla Ditta I.C.E. di Troncone Marcello mandataria del costituendo RTI con Italian Garden S.r.l.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44/20187 del 08/10/2018, avente ad oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2019/2021 e presa d'atto dello stato di attuazione DUP 2018/2020 al primo semestre 2018"
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 21/12/2018 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2019-2020: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario- nota integrativa e piano triennale investimenti" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2019 ed il bilancio pluriennale 2019-2021;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 140 approvata in data 20/04/2018 è stato approvato il PEG 2018/2020 e il sottoscritto è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma assegnato;

Tenuto conto:

- che nel PTI 2017/19 adottato dalla G.M. è stato inserito, con il codice opera 170386, relativo al "**Programma straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie - Interventi di rinnovo degli alberi Q.4 (Piano periferie)**" Cod. Opera 170386 codice CIG 760961876C per un importo complessivo di €400.000,00 finanziati con mutuo (cod. fin. 02);
- con deliberazione n 233/2018 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento per un importo complessivo di spesa di € 400.000,00, che l'intervento è finanziato, come previsto al codice opera 170386;
- Con DD 5445/2018 è stato approvato il progetto esecutivo definendo il quadro economico di spesa del progetto in questione, ammontante ad €400.000,00 come di seguito riportato:

a) Per lavori a base d'asta	€	311.969,83
b) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	10.000,00
Totale lavori (a+b)		321.969,83
c) IVA 22%	€	70.833,36
Totale lavori con Iva		392.803,19
d) incentivo progettazione 1,9%	€	6.117,43
e) Assicurazione progettisti	€	150,00
f) somme per imprevisti		929,38
TOTALE SPESA DA FINANZIARE	€	400.000,00

Preso atto che:

- come previsto dalla Delibera CIPE n.143 del 27.12.2002 in attuazione dell'art. 11 Legge n.3/2003, questa Amministrazione ha provveduto a richiedere per l'intervento in questione il seguente CUP H19J17000330001;
- che il CIG per il presente intervento è 760961876C;
- con DD 6090/2018 è stata scelta la procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 per l'aggiudicazione del suddetto intervento;
- che per la gara d'appalto dei lavori suindicati, sono state estratte dal sistema informatizzato n. 20 ditte, da invitare alla procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. c) D.Lgs. 50/2016 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del citato Decreto;
- con nota prot. gen n. 340712/2018 del 26/10/2018 sono stati inviati a partecipare alla procedura negoziata di cui trattasi, tramite la piattaforma S.T.A.R.T., i soggetti di cui al verbale di gara redatto in data 15/11/2018;
- il criterio previsto per l'aggiudicazione della presente gara è quello del criterio del prezzo più basso, in conformità a quanto previsto dall'art. 97, co. 2, del D.Lgs. 50/2016, il Presidente del seggio di gara ha effettuato pubblicamente il sorteggio sul metodo di calcolo per determinare la soglia di anomalia estraendo il metodo di cui all'art. 97, comma 2, lett. c)
- sono pervenute, nei termini previsti, n. 7 offerte, dalle ditte invitate a partecipare, tutte ammesse, in quanto la documentazione è risultata completa, e in base al criterio estratto, di cui all'art. 97, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, nessuna offerta risulta anomala;
- come riportato nel verbale di gara, la migliore offerta è risultata quella presentata dall'operatore economico I.C.E. di Troncone Marcello costituendo RTI con Italian Garden S.r.l., che ha presentato un ribasso pari al 22,220% sull'importo a base di gara;

Dato atto della congruità dell'offerta economica presentata dalla Ditta I.C.E. di Troncone Marcello con sede legale in Firenze ,via San Gervasio, 46, costituendo RTI con Italian Garden S.r.l.;

Ritenuto:

- Di approvare ai sensi dell'art.33, comma 1, del D.Lgs 50/2016 la proposta di aggiudicazione disposta con il verbale di gara, allegato parte integrante del presente atto, procedendo conseguentemente all'aggiudicazione, ai sensi dell'art.32, comma 5, del D.Lgs 50/2016
- aver concluso la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, degli operatori economici, espletata mediante ricorso all'utilizzo del sistema AVCPass a cura del Servio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici, si è conclusa con esito positivo sull'aggiudicatario Ditta I.C.E. di Troncone Marcello costituendo RTI con Italian Garden S.r.l.;
- di approvare il seguente quadro economico a seguito del ribasso offerto:

A	Lavori a base d'asta	€	311.969,83
B	Ribasso 22,220%	€	69.319,70
C	Netto lavori	€	242.650,13
D	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	10.000,00
E	Lavori + sicurezza (importo contrattuale)	€	252.650,13
F	Iva al 22%	€	55.583,03
G	Totale lavori	€	308.233,16
H	Per incentivo ex art. 113 D.Lgs.50/2016	€	6.117,43
I	polizza progettisti	€	150,00
L	Imprevisti (10% su € 392.803,19)	€	39.280,32
M	Accordo bonario (3% su € 392.803,19)	€	11.784,09
N	Somme a disposizione per ulteriori interventi		34.435,00
O	TOTALE SPESA DA FINANZIARE	€	400.000,00

Dato atto che con Delibera di Giunta n. 80 del 2019 "Approvazione progetto esecutivo per "Interventi di manutenzione straordinaria per la riqualificazione di Via Minervini" è stata impegnata sul Cap. U. 64422 relativo al cod. op. 170386 la spesa di € 9.600,00, rimodulando il suindicato quadro economico che risulta così articolato:

A	Lavori a base d'asta	€	311.969,83
B	Ribasso 22,220%	€	69.319,70
C	Netto lavori	€	242.650,13
D	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	10.000,00
E	Lavori + sicurezza (importo contrattuale)	€	252.650,13
F	Iva al 22%	€	55.583,03
G	Totale lavori	€	308.233,16
H	Per incentivo ex art. 113 D.Lgs.50/2016	€	6.117,43
I	polizza progettisti	€	150,00
L	Imprevisti (10% su € 392.803,19)	€	39.280,32
M	Accordo bonario (3% su € 392.803,19)	€	11.784,09
N	Interventi di manutenzione straordinaria per la riqualificazione di Via Minervini (importo lordo DG 80/2019)	€	9.6000
O	Lavori in economia per ulteriori interventi		24.835,00
P	TOTALE SPESA DA FINANZIARE	€	400.000,00

Preso atto:

- che le copie informatiche dei documenti allegati al presente provvedimento sono conformi agli originali cartacei conservati agli atti dell'Ufficio;
- che è stata acquisita specifica dichiarazione del RUP in ottemperanza al Piano per la Prevenzione della Corruzione approvato con D.G.C. n.24 del 31/01/2014 ed aggiornato con deliberazioni n. 22/2016 (PTPC 2016-2018) e n. 33/2018 (PTPC 2018-2020), circa la non sussistenza di conflitti di interesse in ordine all'oggetto dell'affidamento, e dell'aggiudicatario, conservata in originale presso gli uffici della Direzione Ambiente;

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 400.000,00 graverà sul codice opera 170386 (Cap. U. 64422 corrente esercizio finanziario 2019) sugli impegni 2019/1761 e 2019/1761/1;

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di approvare il suddetto verbale ed aggiudicare definitivamente l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'impresa sopra indicata fatto salvo l'esito positivo dei controlli;

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
- Visto il D. lgs. n. 50/2016;
- Visto il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Visto l'art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;
- Visto il vigente Regolamento sui contratti;
- Visto l'art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che perciò si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;
2. di affidare, a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ex art. 36 comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 l'Appalto dei lavori **“Programma straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie - Interventi di rinnovo degli alberi Q.4 (Piano periferie)”** Cod. Opera 170386 codice CIG 760961876C, **CUP** H19J7000330001 alla Ditta I.C.E. di Troncone Marcello (P.Iva 02192070734), con sede in via San Gervasio, 46 – 50131 – Firenze, costituendo RTI con la Ditta Italian Garden S.r.l. (P.Iva 01503250415), con sede in Via E. Curiel 31 52011 Bibbiena (AR) (cod. ben. 60886), che ha presentato un'offerta ribassata del 22,220%.;
3. di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il seguente:

A	Lavori a base d'asta	€	311.969,83
B	Ribasso 22,220%	€	69.319,70
C	Netto lavori	€	242.650,13
D	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	10.000,00
E	Lavori + sicurezza (importo contrattuale)	€	252.650,13
F	Iva al 22%	€	55.583,03
G	Totale lavori	€	308.233,16
H	Per incentivo ex art. 113 D.Lgs.50/2016	€	6.117,43
I	polizza progettisti	€	150,00
L	Imprevisti (10% su € 392.803,19)	€	39.280,32
M	Accordo bonario (3% su € 392.803,19)	€	11.784,09
N	Interventi di manutenzione straordinaria per la riqualificazione di Via Minervini (importo lordo DG 80/2019)	€	9.6000
O	Somme a disposizione per ulteriori interventi		24.835,00
P	TOTALE SPESA DA FINANZIARE	€	400.000,00

4. di assumere sub-impegno di spesa all' imp. 2019/1761 per:
 - **€308.233,16** relativo all'importo contrattuale dei lavori comprensivo di IVA, a favore Ditta I.C.E. di Troncone Marcello (P.Iva 02192070734), con sede in via San Gervasio, 46 – 50131 Firenze, costituendo RTI con la Ditta Italian Garden S.r.l. (P.Iva 01503250415), con sede in Via

E. Curiel 31 52011 Bibbiena (AR) (cod. ben. 60886), CIG per il presente intervento è 760961876C;

- quota incentivo €. 6.117,43;
 - imprevisti €.39.280,32;
 - somma per ulteriori interventi € 24.835,00;
 - di accantonare la somma di €.11.784,09 per accantonamento 3% accordo bonario, Art. 205 d.lgs. 50/2016;
 - di assumere la spesa di € 150,00 imp. 2018/1488 per la polizza del progettista: detta somma da liquidare successivamente come premio e imposte di legge su conto corrente bancario intestato ai LLOYD'S presso Unicredit spa (cod. benef. 48219) – IBAN IT64T0200809434000500015707 – CIG 6731008B82;
5. Di dare atto, sentito il R.U.P:
- che l'ufficio direzione lavori costituito come di seguito: Direttore dei lavori Marco Bianchi, e Ispettori di cantiere Sig. Stefano Maranghi e sig. Riccardo Martelli.
 - Che si potrà procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8, del Codice degli Appalti;
6. di dare atto altresì dell'acquisizione del DURC regolare della ditta affidataria dei lavori e della consorziata;
7. di prendere atto che il R.U.P. per la presente procedura è l'Architetto Luca Gentili, Dirigente del Servizio Parchi Giardini ed aree verdi ;

ALLEGATI INTEGRANTI

- VERBALE DI GARA

- OFFERTA ATI I.C.E. DI TRONCONE MARCELLO CON ITALIAN GARDEN

Firenze, lì 03/05/2019

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Luca Gentili

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	64422	0	19/001761	03	6117,43
2)	64422	0	19/001761	04	150
3)	64422	0	19/001761	05	11784,09
4)	64422	0	19/001761	07	39280,32
5)	64422	0	19/001761	02	308233,16
6)	64422	0	19/001761	06	24835

Visto di regolarità contabile

Firenze, lì 06/05/2019

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.