



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

<p>Numero: <b>2019/DD/03116</b> Del: <b>04/06/2019</b> Esecutivo da: <b>04/06/2019</b> Proponente: <b>Direzione Servizi Tecnici, Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa..</b></p>
--

### OGGETTO:

Bonifica cisterne di gasolio a seguito metanizzazioni - Fase 1 - CODICE OPERA 170046 - CUP H15I16000060004 - CPV 45453000-7 - Affidamento alla Ditta Ecogest a seguito di Affidamento Diretto

## IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 2017/9794 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili sui capitoli di propria competenza del bilancio ordinario;
- il Consiglio comunale ha approvato la deliberazione n.2018/C/00072 avente ad oggetto “Documenti di programmazione : approvazione note di aggiornamento al Dup – bilancio finanziario – nota integrativa e piano triennale investimenti”;
- con deliberazione di Giunta n. 140/2018 è stato approvato il PEG per l'anno 2018 – 2020;

Considerato che con deliberazione 2017/500 veniva approvato il progetto esecutivo n. L0671/2017, predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici- P.O. A.B.A. E BONIFICA AMIANTO, COORDINAMENTO ATTIVITA' CANTIERI ED OBIETTIVI SPECIALI e sottoscritto dal RUP – denominato: "Bonifica cisterne di gasolio a seguito metanizzazioni - Fase 1" il cui quadro economico risultava così strutturato:

**CUP H15I16000060004**

**CPV 45453000-7**

**CODICE OPERA 170046**

## Quadro Economico Generale

	<b>170046</b>
<b>importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (iva % 22.00)</b>	€ 39.924,27
<b>importo manodopera soggetta a ribasso d'asta (iva % 22.00)</b>	€ 6.814,63
<b>oneri della sicurezza (iva % 22.00)</b>	€ 4.037,90
<b>Importo totale dei lavori soggetto a ribasso d'asta</b>	€ 46.738,90
<b>Importo totale dei lavori non soggetto a ribasso d'asta</b>	€ 4.037,90
<b>Importo totale dei lavori</b>	<b>€ 50.776,80</b>
<b>I.V.A. su lavori</b>	<b>€ 11.170,90</b>
<b>imprevisti</b>	€ 1.886,76
<b>Incarichi professionali esterni</b>	€ 15.000,00
<b>oneri di progettazione (incentivo)</b>	€ 1.015,54
<b>polizza progettisti</b>	€ 150,00
<b>Importo Totale del Quadro Economico</b>	<b>€ 80.000,00</b>

Visto il documento a contrarre (allegato integrante) con il quale il Responsabile Unico del Procedimento MARTINI MORENO dispone, per l'esecuzione degli interventi di cui trattasi, l'affidamento diretto ricorrendo allo strumento della procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2 lettera a), del d.lgs. 18.4.2016 n. 50

Preso atto che, per i motivi sopra espressi, è stata pertanto interpellata l'impresa Ecogest come da relazione allegata;

Vista l'offerta, allegato integrante, mediante cui la ditta offre un ribasso del 18,20% sull'importo dei lavori a base d'asta per l'importo netto di € 42.270,32 (dicui € 4.037,90 per oneri di sicurezza non soggetta ribasso);

Considerato che, in virtù del ribasso percentuale offerto dalla ditta aggiudicataria, il quadro economico che viene a delinearsi è il seguente:

### CIG 7873491251

	<b>170046</b>
<b>Importo totale dei lavori ribassati</b>	38.232,42
<b>Importo totale dei lavori non soggetto a ribasso d'asta</b>	€ 4.037,90
<b>Importo totale dei lavori</b>	42.270,32

	<b>170046</b>
<b>I.V.A. su lavori</b>	9.299,47
<b>imprevisti</b>	5.150,00
<b>Incarichi professionali esterni</b>	€ 15.000,00
<b>oneri di progettazione (incentivo)</b>	€ 1.015,54
<b>polizza progettisti</b>	€ 150,00
<b>Accantonamento accordo bonario</b>	€1.858,43
<b>Minore spesa</b>	5.256,24
<b>Importo Totale del Quadro Economico</b>	<b>€ 80.000,00</b>

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 80.000,00 graverà sul codice opera 170046;

Preso atto dei controlli positivi esperiti sulla ditta aggiudicataria;

Preso atto, altresì, della dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento MARTINI MORENO in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell'aggiudicatario dei lavori e dell'oggetto dell'affidamento;

Dato atto che le copie informatiche del documento a contrarre, allegati quali parti integranti al presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
- Visto il D. lgs. n. 50/2016;
- Visto l'art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;
- Visto il vigente Regolamento sui contratti;
- Visto l'art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

## DETERMINA

### Per le motivazioni espresse in narrativa:

- di affidare, su disposizione del RUP, l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'Impresa Ecogest (Codice Beneficiario 48915); l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta e del capitolato speciale di appalto, approvato con deliberazione di G.M. 2017/500, il cui contenuto verrà richiamato nel successivo atto di impegno da far sottoscrivere alle parti quale forma di contratto dopo l'esecutività del presente atto;
- di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il secondo descritto in narrativa che qui si intende espressamente richiamato;

- di impegnare la somma complessiva di € € 51.569,79 (lavori + Iva) a favore della ditta aggiudicataria assumendo il relativo subimpegno di spesa a valere sul capitolo 50414/2 come da aspetti contabili del presente atto;
- Le somme accantonate per polizza progettista e relativi oneri fiscali sono da liquidare successivamente come premio e imposte di legge a AIB ALL INSURANCE BROKER per conto del sindacato ARCH - Cod. IBAN IT64T0200809434000500015707 Banca Unicredit S.P.A., codice beneficiario 48219;
- di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è MARTINI MORENO.

## ALLEGATI INTEGRANTI

- SCHEDA
- OFFERTA DITTA
- RELAZIONE

Firenze, lì 04/06/2019

**Sottoscritta digitalmente da**  
Il Responsabile  
Marco Lo Giudice

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	50414	2	19/005544	01	51569,79
2)	50414	2	19/005544	00	80000
3)	50414	2	19/005544	03	15000
4)	50414	2	19/005544	06	1858,43
5)	50414	2	19/005544	04	1015,54
6)	50414	2	19/005544	07	5256,24
7)	50414	2	19/005544	05	150
8)	50414	2	19/005544	02	5150

Visto di regolarità contabile

Firenze, lì 04/06/2019

**Sottoscritta digitalmente da**  
Responsabile Ragioneria  
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.