



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2019/DD/04778 Del: 28/06/2019 Esecutivo da: 01/07/2019 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili

OGGETTO:

Interventi infrastrutturali connessi alla attuazione del Piano di Bacino del TPL- c.o. 150252- CUP H11B16000750004 -

Affidamento alla ditta COMPACT TRASPORTI SRL della fornitura di una verifica funzionale sulle ringhiere, per la continuità elettrica delle masse metalliche lungo la linea 1 Tranviaria in prossimità di piazza V. Veneto / V.le F.lli Rosselli (zona porta al Prato)-

IL DIRIGENTE

Premesso che:

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 approvata in data 21/12/2018, sono stati approvati i Documenti di programmazione 2019-2021: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario- nota integrativa e piano triennale investimenti";

Con Deliberazione del Giunta Comunale n. 259 del 20.5.2019 è stato approvato il PEG 2019/2021 e il dirigente sottoscritto è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma;

Richiamati:

- Il Provvedimento Dirigenziale n. 4460 del 04/07/2018 con cui è stato approvato il progetto esecutivo per "*Interventi infrastrutturali connessi alla attuazione del Piano di Bacino del TPL*"- c.o. 150252- CUP H11B16000750004 – CIG 7543791544, per la spesa complessiva di € 500.000,00. e con cui è stato disposto il ricorso a procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016;
- Il provvedimento dirigenziale n. 2018/DD/6182 del 3/9/2018 di approvazione del verbale di gara ed aggiudicazione dell'appalto in oggetto alla ditta PUGLISI VINCENZO SOCIETA' UNIPERSONALE A R.L.,

- Il Provvedimento Dirigenziale n. 6393 del 09/10/2018 con cui è stato assunto l'impegno di spesa, a favore dell'impresa PUGLISI VINCENZO SOCIETA' UNIPERSONALE A R.L.
- Il Provvedimento Dirigenziale n. 3238 del 18/04/2019 di risoluzione contrattuale con la suddetta impresa disciplinato ai sensi dell'art. 108 e 110 comma 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, ed il Provvedimento Dirigenziale n. 4221/2019 di affidamento dell'appalto *Interventi infrastrutturali connessi alla attuazione del Piano di Bacino del TPL*"- c.o. 150252- CUP H11B16000750004 – CIG 7543791544" all'impresa 2° classificata, MASINI COSTRUZIONI SRL, con sede in Loc. Drove,14 int. A/193 Poggibonsi (SI) Cod. Fisc. E P. IVA 01424360525, secondo il seguente nuovo Q.E:

IMPORTO A BASE DI GARA:		Somme
	<i>Importo lavori al netto del ribasso del 28,617% affidamento MASINI COSTRUZIONI SRL</i>	€ 198.178,70
	<i>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta affidamento MASINI COSTRUZIONI SRL</i>	€ 11.084,43
	<i>Importo lavori al netto del ribasso del 28,617% eseguiti da PUGLISI VINCENZO SOCIETA' UNIPERSONALE A R.L.</i>	€ 11.324,86
	<i>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta eseguiti da PUGLISI VINCENZO SOCIETA' UNIPERSONALE A R.L.</i>	€ 819,51
	<i>Somma da recuperare dalla ditta PUGLISI VINCENZO SOCIETA' UNIPERSONALE A R.L.</i>	€ 32.137,13
A)	Importo complessivo dei lavori (intervento 1+2)	€ 253.544,63
PER SOMME A DISPOSIZIONE:		Somme
	Intervento opzionale - Via Gabbuggiani (int. 3) - compresa sicurezza	€ 63.916,70
	<i>per IVA al 22% (interventi 1+2) affidamento MASINI COSTRUZIONI SRL</i>	€ 46.037,89
	<i>per IVA al 22% (interventi 1+2) eseguiti da PUGLISI VINCENZO SOCIETA' UNIPERSONALE A R.L.</i>	€ 2.671,76
	<i>IVA da recuperare dalla ditta PUGLISI VINCENZO SOCIETA' UNIPERSONALE A R.L.</i>	€ 7.070,17
	per IVA al 22% (intervento 3 opzionale)	€ 14.061,67
	Incentivo 2% art. 113 D.Lgs. 50/2016 (interventi 1+2)	€ 6.107,93
	Incentivo 2% art. 113 D.Lgs. 50/2016 (intervento 3 opzionale)	€ 1.278,33
	Per spese tecniche	€ 2.380,08
	Per spese tecniche - Affidamento RES ARCHITETTURE	€ 37.619,92
	Delega Servizi Tecnici per l'allacciamento idrico moduli temporanei Piazzale Montelungo (da recuperare a seguito del riaccertamento ordinario dei residui)	€ 1.429,38
	Delega Servizi Tecnici per l'allacciamento idrico moduli temporanei Piazzale Montelungo e fognatura in viale Fratelli Rosselli	€ 3.237,95

	Delega Servizi Tecnici per allacciamento idrico in viale Fratelli Rosselli	€ 1.515,28
B)	Totale somme a disposizione	€ 187.327,07
	Accordo Bonario 3%	€ 11.177,50
	Spese a disposizione per ulteriori opere	€ 47950,80
	IMPORTO TOTALE (A+B)	€ 500.000,00

Considerato che per l'approntamento delle ringhiere del cantiere in questione vi è la necessità dell'esecuzione di una *“verifica funzionale sulla continuità elettrica delle masse metalliche lungo la linea I Tranviaria in prossimità di piazza V. Veneto / V.le F.lli Rosselli (zona porta al Prato)”*;

Ritenuto opportuno provvedere all'affidamento della suddetta prestazione ai sensi del comma 2. lettera a) dell'art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 50/2016 e s.m.i., mediante affidamento diretto all'operatore economico COMPACT TRASPORTI SRL sede legale in Via Livornese 213 b cap 50055 Lastra a Signa - FIRENZE - P.I. 05220750482, ditta specializzata nelle verifiche in questione e di comprovata esperienza, mediante richiesta di un preventivo.

Vista l'offerta presentata dall'Impresa COMPACT TRASPORTI SRL per l'esecuzione delle prestazioni di cui trattasi, per la somma complessiva di € 1.70000 oltre IVA al 22%, ritenuta congrua dal sottoscritto in qualità di Rup, allegato parte integrante del presente provvedimento;

Preso atto:

- che l'importo complessivo stimato del contratto in parola è complessivamente inferiore ad € 40.000,00;
- delle **“Linee Guida Anac n.4**, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti Pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
- in particolare, dei paragrafi 3.5, 4.1.3 e 4.3.1 delle suddette Linee Guida.

Atteso che dalla visura del Casellario Informativo sul sito internet dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture non risultano annotazioni a carico della ditta ostantive alla stipula del contratto.

Dato atto della regolarità del DURC dell'impresa.

Richiamato il D.L. n. 95 del 06.07.2012 in tema di revisione della spesa pubblica, convertito in Legge 135/2012, all'art. 1 co. 1, ai sensi del quale: “L'acquisizione di beni e servizi deve prioritariamente avvenire mediante ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip spa o mediante altre tipologie di mercato elettronico di cui all'art. 328 del Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti;

Tenuto conto che, il comma 130 dell'articolo 1 della **legge 30 dicembre 2018, n. 145** (legge di Bilancio 2019) ha modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 **innalzando** la soglia di obbligo di ricorso al Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione, da 1.000 euro a 5.000 euro;

Richiamato l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017;

Visto il comma 6 dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 ed il comma 1 dell'art. 37 del medesimo Decreto;

Dato atto del rispetto, nell'espletamento della procedura in questione, dei principi di economicità, efficacia, tempestività, rotazione, correttezza, trasparenza e proporzionalità;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Viste le disposizioni del Piano per la prevenzione della corruzione approvato con Deliberazione di Giunta n. 24 del 31/1/2014, aggiornato con Deliberazione n. 22 del 02.02.2016 (PTPC 2016-2018), quanto disposto dal Segretario Generale con nota prot. N. 76915 del 31.03.2014 ed il Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con delibera 471/2013;

Richiamati i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Dato atto, che non sussistono cause di conflitto di interessi, ex art. 42 del D.Lgs. 50/2016, per l'adozione del presente atto come da dichiarazioni allegate parte integrante del RUP;

Ritenuto, pertanto, di poter affidare, sussistendone i presupposti, direttamente il servizio sopra specificato, sulla base della normativa soprarichiamata, impegnando la somma complessiva di **€ 2.074,00** (IVA 22% compresa) da quanto a disposizione su apposito impegno previsto al relativo codice opera 150252, come da aspetti contabili sotto meglio specificati;

Dato atto che gli allegati informatici sono in originale o conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione scrivente;

Preso atto che il CIG dell'affidamento di cui trattasi è: Z4A28E3911;

Dato atto della regolarità del presente provvedimento;

Visto l'art. 23 del Regolamento Generale dell'Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze;

Visto l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs 50 /2016 e 56/2017;

Visto il DPR 207/2010, relativamente alle disposizioni ancora vigenti;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di affidare la **“verifica funzionale sulla continuità elettrica delle masse metalliche lungo la linea 1 Tranviaria in prossimità di piazza V. Veneto / V.le F.lli Rosselli (zona porta al Prato)** alla ditta **Compact Trasporti srl CIG. Z4A28E3911** ;
2. di impegnare la somma complessiva di **€2.074,00** (IVA compresa) a favore della ditta **Compact Trasporti srl (CB-61340-)** in ordine all'impegno n. 2019/784/8 alla voce spese tecniche del Quadro Economico dell'intervento;
3. di modificare, a seguito del presente affidamento, il Quadro Economico dell'intervento come segue:

IMPORTO A BASE DI GARA:	Somme
--------------------------------	--------------

	<i>Importo lavori al netto del ribasso del 28,617% affidamento MASINI COSTRUZIONI SRL</i>	€ 198.178,70
	<i>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta affidamento MASINI COSTRUZIONI SRL</i>	€ 11.084,43
	<i>Importo lavori al netto del ribasso del 28,617% eseguiti da PUGLISI VINCENZO SOCIETA' UNIPERSONALE A R.L.</i>	€ 11.324,86
	<i>Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta eseguiti da PUGLISI VINCENZO SOCIETA' UNIPERSONALE A R.L.</i>	€ 819,51
	<i>Somma da recuperare dalla ditta PUGLISI VINCENZO SOCIETA' UNIPERSONALE A R.L.</i>	€ 32.137,13
A)	Importo complessivo dei lavori (intervento 1+2)	€ 253.544,63
PER SOMME A DISPOSIZIONE:		Somme
	Intervento opzionale - Via Gabbuggiani (int. 3) - compresa sicurezza	€ 63.916,70
	<i>per IVA al 22% (interventi 1+2) affidamento MASINI COSTRUZIONI SRL</i>	€ 46.037,89
	<i>per IVA al 22% (interventi 1+2) eseguiti da PUGLISI VINCENZO SOCIETA' UNIPERSONALE A R.L.</i>	€ 2.671,76
	<i>IVA da recuperare dalla ditta PUGLISI VINCENZO SOCIETA' UNIPERSONALE A R.L.</i>	€ 7.070,17
	per IVA al 22% (intervento 3 opzionale)	€ 14.061,67
	Incentivo 2% art. 113 D.Lgs. 50/2016 (interventi 1+2)	€ 6.107,93
	Incentivo 2% art. 113 D.Lgs. 50/2016 (intervento 3 opzionale)	€ 1.278,33
	Per spese tecniche residue	€ 306,08
	Per spese tecniche - Affidamento RES ARCHITETTURE	€ 37.619,92
	Delega Servizi Tecnici per l'allacciamento idrico moduli temporanei Piazzale Montelungo (da recuperare a seguito del riaccertamento ordinario dei residui)	€ 1.429,38
	Delega Servizi Tecnici per l'allacciamento idrico moduli temporanei Piazzale Montelungo fognatura in viale Fratelli Rosselli	€ 3.237,95
	Delega Servizi Tecnici per allacciamento idrico in viale Fratelli Rosselli	€ 1.515,28
	<i>Servizio di verifica funzionale sulla continuità elettrica delle masse metalliche lungo la linea 1 Tranviaria in prossimità di piazza V. Veneto / V.le F.lli Rosselli- COMPACT TRASPORTI SRL</i>	€ 2.074,00
B)	Totale somme a disposizione	€ 187.327,07
	Accordo Bonario 3%	€ 11.177,50
	Spese a disposizione per ulteriori opere	€ 47.950,80

IMPORTO TOTALE (A+B)

€ 500.000,00

- di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
- di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.
- di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento è il sottoscritto Ing. Giuseppe Carone

ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTA
- CONFLITTO INTERESSI
- DURC

Firenze, lì 28/06/2019

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Giuseppe Carone

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	60814	2	19/000784	15	2074

Visto di regolarità contabile

Firenze, lì 01/07/2019

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

