



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2019/DD/04937 Del: 05/07/2019 Esecutivo da: 15/07/2019 Proponente: Direzione Servizi Tecnici, Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa..
--

OGGETTO:

Adeguamenti e messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/80 delle strutture adibite a SIAST. Affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 in favore di ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE SRL ed impegno di spesa. CUP H15B19001440002 CPV 45454000-4 CIG: ZAC290DB92.

IL RESPONSABILE P.O. AMMINISTRATIVA

Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale n. 2017/09807 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione di alcuni provvedimenti fra cui figura la seguente tipologia;
- con Determinazione dirigenziale n. 2019/03510 è stato approvato il nuovo assetto delle posizioni organizzative dell'Ente con decorrenza il 01.05.2019 e rinnovati, senza soluzione di continuità, gli incarichi di P.O.;
- con Deliberazione del Consiglio n. 72 del 21.12.18 sono stati approvati i Documenti di programmazione 2019-2021, le note di aggiornamento al DUP, il bilancio finanziario, la nota integrativa al Piano Triennale Investimenti;
- con Delibera di G.M n. 345/259/2019 è stato approvato il PEG 2019/2021;

Con Deliberazione n. 2019/00229 è stato approvato l'accordo quadro AQ0281/2019 (LT0326/2019), relativo all'intervento di "Adeguamenti e messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 delle strutture adibite a SIAST", redatto dai tecnici della Direzione Servizi tecnici – P.O. Impianti elettrici speciali – Sistemi telematici, per un importo complessivo di € **50.460,00** articolati secondo il seguente quadro economico della spesa:

CUP: H15B19001440002

CPV: 45454000-4

Codice Opera n. 190134

importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (iva % 22.00)	€ 39.050,00
oneri della sicurezza (iva % 22.00)	€ 800,00
Importo totale dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 39.050,00
Importo totale dei lavori non soggetto a ribasso d'asta	€ 800,00
Importo totale dei lavori	€ 39.850,00
I.V.A. su lavori	€ 8.767,00
sommano	€ 48.617,00
imprevisti	€ 935,85
oneri di progettazione (incentivo)	€ 757,15
polizza progettisti	€ 150,00
Importo Totale del Quadro Economico	€ 50.460,00

Dato atto che tutti gli interventi da eseguirsi in dipendenza del detto Accordo Quadro saranno descritti nei rispettivi contratti applicativi e dettagliati negli elaborati progettuali cui gli stessi si riferiscono;

Tenuto conto che il progetto suddetto ammonta a complessivi € **50.460,00** finanziato come al codice opera 190134 sul Capitolo di entrata 43064 (acc. 2019/1095) e sul Capito di uscita 57623 (imp. 2019/5176/1) del Bilancio straordinario 2019;

Tenuto conto che l'importo complessivo di € **50.460,00** rappresenta un tetto massimo di spesa e che l'Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo;

Visto l'allegato documento a contrarre, con il quale il RUP, P.I. Valter Masini, propone l'affidamento diretto ricorrendo alla procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, stante l'importo per l'affidamento inferiore ad € 40.000,00 e le motivazioni ivi riportate, cui si rimanda per *relationem* e con applicazione del criterio di aggiudicazione del minor prezzo ex art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il verbale dell'indagine esplorativa di mercato (allegato integrante) del 07.06.2019, sottoscritto dal RUP, Valter Masini, dal quale risulta che alla detta indagine hanno risposto e rimesso offerta regolarmente nei termini n. 3 concorrenti;

Preso atto che l'indagine esplorativa di mercato si conclude con la Ditta ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE SRL, che ha offerto il massimo ribasso ovvero il ribasso del 29,88% (ventinovevirgolaottantotto per cento);

Vista l'offerta, allegato integrante, con la quale la suddetta impresa ha offerto un ribasso del 29,88% sui lavori a base d'asta per l'importo netto di € **39.850,00** (di cui € 800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

Considerato che trattandosi di accordo quadro il ribasso percentuale offerto dalla ditta aggiudicataria non incide sull'importo contrattuale (salva la necessità di finanziare comunque l'accantonamento per accordo bonario), ma verrà utilizzato per eseguire maggiori lavori sulla base dell'elenco prezzi nei singoli contratti applicativi (maggiore ribasso più interventi); per tale motivo l'importo del contratto in linea generale corrisponde esattamente a quello posto a base di gara, salvo in tale caso ridurlo per la necessità di accantonare ed impegnare la somma corrispondente all'accordo bonario per € 1.458,51, per cui l'importo del contratto non corrisponde a quello a base di gara di € 39.850,00(di cui € 800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), ma si riduce ad € 39.421,59, oltreIVA al 22%, determinandosi il seguente quadro economico della spesa:

CUP: H15B19001440002

CPV: 45454000-4

Codice Opera n. 190134

CIG: ZAC290DB92

**Importo totale dei lavori (di cui € 800,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso) € 39.421,59**

I.V.A. su lavori 22% € 8.672,75

sommano € 48.094,34

accordo bonario € 1.458,51

oneri di progettazione (incentivo) € 757,15

polizza progettisti € 150,00

Importo Totale del Quadro Economico € 50.460,00

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di aggiudicare e, conseguentemente, di affidare direttamente, con procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, all'impresa ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE SRL l'esecuzione dei lavori, relativi all'Accordo Quadro in oggetto, per l'importo complessivo di **€ 48.094,34**(compresa IVA al 22%);

Dato atto che l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata all'esito positivo delle verifiche ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

Dare atto, altresì, della dichiarazione, che si allega integrante, del Responsabile Unico del procedimento, P.I. Valter Masini, in merito alla non sussistenza del conflitto d'interessi del RUP stesso;

Dato atto che le copie informatiche, allegate quali parti integranti al presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

Visto l'art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il Regolamento sui contratti;

Visto il DPR 207/2010 nelle parti ancora in vigore;

Visto l'art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di affidare su disposizione del sottoscritto RUP, con procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, tramite affidamento diretto, l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'Impresa aggiudicataria per un importo complessivo di **€ 48.094,34**(compresa IVA al 22%); l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta e del capitolato speciale di appalto approvato con Deliberazione n. 2019/00229 e il cui contenuto verrà richiamato nel successivo atto di impegno da far sottoscrivere alle parti quale forma di contratto dopo l'esecutività del presente atto;
2. di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il secondo descritto in narrativa che qui si intende espressamente richiamato;
3. di impegnare la somma complessiva di **€ 48.094,34**(compresa IVA al 22%) sull'impegno di spesa n. 2019/5176/1 del Bilancio straordinario 2019, assumendo il relativo sub-impegno in favore dell'impresa ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE SRL (**codice beneficiario: n. 31532**) e gli ulteriori sub-impegni di spesa secondo le voci del quadro economico richiamato e come da aspetti contabili del presente atto;
4. le somme accantonate per polizza progettista e relativi oneri fiscali sono da liquidare successivamente come premio e imposte di legge a AIB ALL INSURANCE BROKER per conto del sindacato ARCH – Cod. IBAN IT64T0200809434000500015707 Banca Unicredit S.P.A., codice beneficiario 48219;
5. di dare atto della dichiarazione del sottoscritto Responsabile unico del procedimento in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del sottoscritto RUP;
6. di dare atto che il RUP dei lavori in questione è il P.I. Valter Masini.

ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTA DITTA
- VERBALE DI INDAGINE DI MERCATO
- DOCUMENTO A CONTRARRE

Firenze, li 05/07/2019

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Marco Lo Giudice

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	57623	0	19/005176	00	50460
2)	57623	0	19/005176	03	150
3)	57623	0	19/005176	04	1458,51
4)	57623	0	19/005176	02	757,15

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 15/07/2019

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.