



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2019/DD/07131 Del: 04/10/2019 Esecutivo da: 04/10/2019 Proponente: Direzione Servizi Tecnici, Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO:

Conferimento incarichi coordinamento sicurezza in esecuzione varie OO.PP.:
c.o. 160187 Cimiteri Comunali Rifredi e altri - realizzazione nuovi ossarini ed ampliamento della struttura cimiteriale - Lotto 2 allo Studio Ark-è Architetture Arch. Stefano Cambi CIG Z4B29B7BB8 - c.o. 160188 Cimiteri Comunali: Pino e altri - Realizzazione nuovi ossarini - Lotto 1 all'Ing. Gabriele Fallani CIG ZBD29B7C0D

IL DIRETTORE

Premesso che:

- il Consiglio Comunale ha approvato il DUP mediante Deliberazione n. 2018/C/72 del 21/12/2018 ed i Documenti di programmazione 2019-2021, le note di aggiornamento al DUP, il bilancio finanziario;
- con deliberazione G.M. n. 345/259 del 20.5.2019 è stato approvato il Peg 2019-2021;

Considerato che:

- con deliberazione 2018/209 veniva approvato il progetto esecutivo n. LT0215/2018, predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici- P.O. CIMITERI, MERCATI, STRUTTURE SOCIALI E ALTRO PATRIMONIO DELL'ENTE e sottoscritto dal RUP – denominato: "Cimiteri Comunali: Rifredi e altri - realizzazione nuovi ossarini ed ampliamento della struttura cimiteriale - Lotto 2";
- con DD 2019/01679, a seguito di procedura negoziata, sono stati affidati i lavori all'Impresa Costruzioni Del Re, assunti gli impegni di spesa e delineato il seguente Quadro Economico:

	160187
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (iva % 10.00)	€ 94.290,67
importo manodopera soggetta a ribasso d'asta (iva % 10.00)	€ 26.594,81
oneri della sicurezza (iva % 10.00)	€ 6.044,27
Importo totale dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 120.885,48
Importo totale dei lavori non soggetto a ribasso d'asta	€ 6.044,27
Importo totale dei lavori	€ 126.929,75
I.V.A. su lavori	€ 12.692,98
Incarichi professionali esterni	€ 3.500,00
oneri di progettazione (incentivo)	€ 2.538,59
polizza progettisti	€ 150,00
accordo bonario	€ 4.188,68
Importo Totale del Quadro Economico	€ 150.000,00

Considerato inoltre che:

- con deliberazione 2018/209 veniva approvato il progetto esecutivo n. LT0216/2018, predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici- P.O. CIMITERI, MERCATI, STRUTTURE SOCIALI E ALTRO PATRIMONIO DELL'ENTE e sottoscritto dal RUP – denominato: "Cimiteri Comunali: Pino e altri - Realizzazione nuovi ossarini - Lotto 1";
- con DD 2019/00770, a seguito di procedura negoziata, sono stati affidati i lavori all'Impresa Celletti Costruzioni Generali Srl, assunti gli impegni di spesa e delineato il seguente Q.E.:

	160188
importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (iva % 10.00)	€ 94.290,67
importo manodopera al netto del ribasso d'asta (iva % 10.00)	€ 26.594,81
oneri della sicurezza (iva % 10.00)	€ 6.044,27
Importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 120.885,48

	160188
Importo totale dei lavori non soggetto a ribasso d'asta	€ 6.044,27
Importo totale dei lavori	€ 126.929,75
I.V.A. su lavori	€ 12.692,97
Incarichi professionali esterni	€ 3.500,00
oneri di progettazione (incentivo)	€ 2.538,59
polizza progettisti	€ 150,00
accordo bonario	€ 4.188,68
Totale del Codice Opera	€ 149.999,99

Considerato che, per gli investimenti di cui sopra, si rende opportuno conferire incarichi di **Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione**;

Rilevata, quindi, la necessità di attivarsi ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e con le modalità di cui dall'art. 27 Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze (verifica della presenza di figure tecniche nell'organico), al fine di avvalersi di personale esterno all'ufficio;

Considerato che è stata presentata richiesta al Coordinatore dell'Area Tecnica di attivare la procedura di verifica interna all'Ente per individuare personale atto a svolgere l'incarico di coordinamento alla sicurezza in esecuzione per i lavori in questione;

Preso atto che la verifica ha ottenuto esito negativo, come da nota prot. n. 282032 del 29.08.2019 del Coordinatore di Area Tecnica;

Richiamati:

-l'art. 31, comma 8 e c. 11 del D.Lgs. 50/2016, e l'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, nonché l'art. 157 dello stesso;

-l'art. 95 del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 che prevede la facoltà da parte del RUP di affidare i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a € 40.000,00 sulla base del minor prezzo;

Rilevata la necessità di conferire gli incarichi esterni di cui trattasi è stata pertanto attivata la procedura negoziata senza previa indizione di un bando di gara, ex art. 36 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

Considerato che la procedura è stata svolta in modalità interamente telematica (legge 94/2012 e sue mod. ed integrazioni) sulla piattaforma del sistema telematico degli acquisti della regione Toscana (START), gara n. 18175/2019, avviso pubblicato in data 12.9.2019, con invito rivolto a n. 4 operatori economici ai quali, per partecipare, è stato richiesto di essere in possesso di regolare iscrizione all'ordine professionale da indicare nel modello DGUE e l'abilitazione professionale al ruolo di coordinatore per la sicurezza di cui all'art. 92 c.2 D.Lgs. 81/2008;

Considerato che per la selezione degli operatori è stato ritenuto opportuno effettuare una rotazione dei soggetti a livello di direzione andando a selezionare gli operatori economici direttamente dall'elenco presente su START, dando quindi attuazione al disposto delle Linee guida ANAC n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie";

Preso atto che la richiesta di procedere alla selezione degli operatori come sopra descritto emerge dalla nota in data 11.9.2019 a firma dei RUP: arch. Agnese Balestri per gli investimenti di cui ai cc.oo. 160187 e 160188;

Tenuto conto delle seguenti risultanze della gara, come da verbale del 24.9.2019 pubblicato in piattaforma regionale, dal quale emerge che entro la scadenza del bando sono pervenute n. 3 offerte :

- **per i lavori relativi al c.o. 160187** "Cimiteri Comunali: Rifredi e altri - realizzazione nuovi ossarini ed ampliamento della struttura cimiteriale - Lotto 2" (indicati, nella lettera di invito, come **Lotto 1**): è stato individuato quale aggiudicatario del servizio **Studio Tecnico Associato Ark-è Architetture Arch. Stefano Cambi con il ribasso del 53,25%**;
- **per i lavori relativi al c.o. 160188** "Cimiteri Comunali: Pino e altri - Realizzazione nuovi ossarini - Lotto 1" (indicati, nella lettera di invito, come **Lotto 2**): è stato individuato quale aggiudicatario del servizio **ing. Gabriele Fallani con il ribasso del 51,63%**. In relazione all'aggiudicazione di detto 2° lotto si evidenzia che l'offerta economicamente più vantaggiosa era rappresentata da quella Studio Tecnico Associato Ark-è Architetture Arch. Stefano Cambi, già vincitore del 1° lotto, ma, come specificato al punto 3 della lettera di invito, un soggetto poteva risultare aggiudicatario di un solo lotto (art. 51 del D.Lgs. 50/2016, e ciò a garanzia del principio di rotazione negli appalti, di cui alle linee guida ANAC);

Considerato che le offerte sono state oggetto di valutazione della congruità come da atti in possesso di quest'Ufficio e ritenute valide dai RUP;

Viste le 3 offerte presentate dagli operatori economici di cui sopra ed allegate parti integranti del presente provvedimento, nelle quali si esplicitano i seguenti i valori economici delle prestazioni professionali:

- **per i lavori relativi al c.o. 160187** "Cimiteri Comunali: Rifredi e altri - realizzazione nuovi ossarini ed ampliamento della struttura cimiteriale lotto 2" - Studio Tecnico Associato Ark-è Architetture

nella persona dell'Arch. Stefano Cambi - CIG Z4B29B7BB8: **importo offerto al netto dell'IVA e oneri accessori € 2.126,49;**

- **per i lavori relativi al c.o. 160188** "Cimiteri Comunali: Pino e altri - Realizzazione nuovi ossarini lotto 1"- Ing. Gabriele Fallani - CIG ZBD29B7C0D - **importo offerto al netto dell'IVA e oneri accessori € 2.200,18;**

Dato atto che per per l'adozione del presente atto non sussistono cause di conflitto di interessi, ex art. 42 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, alla luce delle disposizioni del Piano per la prevenzione della corruzione approvato con deliberazione di Giunta n. 24 del 31.01.2014, aggiornato con deliberazione n. 22 del 02.02.2016 (PTPC 2016-2018)) e con deliberazione n. 25 del 31.1.19 (PTPC 2019-21) e di quanto disposto dal Segretario Generale con nota prot. n. 76915 del 31.03.2014 e dal Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con delibera 471/2013;

Visti gli schemi dei disciplinari d'incarico, allegati parte integrante del presente provvedimento determinativo, che saranno sottoscritti a seguito dell'esecutività del presente atto, fatto salvo l'esito positivo dei controlli di legge in corso di espletamento (Inarcassa);

Ritenuto pertanto di affidare come segue gli incarichi di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione:

- per l'intervento denominato "Cimiteri Comunali: Rifredi e altri - realizzazione nuovi ossarini ed ampliamento della struttura cimiteriale lotto 2" (CUP H16G17000440004) - **c.o. 160187** - allo Studio Tecnico Associato Ark-è Architetture nella persona dell'Arch. Stefano Cambi - CIG Z4B29B7BB8 per l'importo di € 2.698,09 ogni onere compreso;
- per l'intervento denominato "Cimiteri Comunali: Pino e altri - Realizzazione nuovi ossarini lotto 1" (CUP H17H17000820004) - **c.o. 160188** - all' Ing. Gabriele Fallani - CIG ZBD29B7C0D per l'importo di € 2.791,59 ogni onere compreso;

Preso atto che la succitate spese sono da imputare sui seguenti impegni assunti sui relativi cod. opera:

- c.o. 160187: € 2.698,09 con impegno a favore dello Studio Tecnico Associato Ark-è Architetture Arch. Cambi Stefano - cod. ben. 24983 attingendo dall'imp. 19/804/2 accantonato sul Q.E. per imprevisti nella misura di € 3.500,00;
- c.o. 160188: € 2.791,59 con impegno a favore dell'Ing. Gabriele Fallani - cod. ben. 45411 attingendo dall'imp. 19/805/2 accantonato sul Q.E. per imprevisti nella misura di € 3.500,00;

Dato atto che le copie informatiche allegare sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi tecnici;

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente Regolamento sui contratti;

Visto l'art. 23 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

a seguito di esperimento di procedura negoziata senza previa indizione di un bando di gara, ex art 36 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, svolta in modalità telematica su piattaforma START- Regione Toscana

1. di affidare i seguenti incarichi di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione:

- per l'intervento denominato " **Cimiteri Comunali: Rifredi e altri - realizzazione nuovi ossarini ed ampliamento della struttura cimiteriale lotto 2** (CUP H16G17000440004) - **c.o. 160187**: allo Studio Tecnico Associato Ark-è Architetture nella persona dell'Arch. Stefano Cambi – CIG Z4B29B7BB8 per l'importo di € 2.698,09 ogni onere compreso;
- per l'intervento denominato " **Cimiteri Comunali: Pino e altri - Realizzazione nuovi ossarini lotto 1**" (CUP H17H17000820004) - **c.o. 160188**: all' Ing. Gabriele Fallani - CIG ZBD29B7C0D per l'importo di € 2.791,59 ogni onere compreso;

Gli incarichi in questione vengono affidati sulla base delle allegate offerte ritenute congrue dal RUP come da nota conservata in atti;

2. di dare atto che le condizioni contrattuali sono quelle fissate nei disciplinari di incarico, allegati integranti, che saranno sottoscritti a seguito dell'esecutività del presente atto, fatto salvo l'esito positivo dei controlli di legge in corso di espletamento (Inarcassa);

3. le spese relative alle prestazioni professionali di cui sopra sono da imputare sui cod.op. cui si riferiscono gli investimenti nel modo seguente:

- c.o. 160187: € 2.698,09 con impegno a favore dello Studio Tecnico Associato Ark-è Architetture Arch. Cambi Stefano, cod.ben. 24983 attingendo dall'imp. 19/804/2 accantonato sul Q.E. per incarichi professionali esterni nella misura di € 3.500,00;

- c.o. 160188: € 2.791,59 con impegno a favore dell'Ing. Gabriele Fallani - cod. ben. 45411 - attingendo dall'imp. 19/805/2 accantonato sul Q.E. per incarichi professionali esterni nella misura di € 3.500,00;

4.di dare atto che, conseguentemente agli affidamenti degli incarichi di coordinamento alla sicurezza sopra specificati, i quadri economici dei cc.oo. 160187, 160188, vengono modificati come segue:

	c.o. 160187
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (iva % 10.00)	€ 94.290,67
importo manodopera soggetta a ribasso d'asta (iva % 10.00)	€ 26.594,81
oneri della sicurezza (iva % 10.00)	€ 6.044,27
Importo totale dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 120.885,48
Importo totale dei lavori non soggetto a ribasso d'asta	€ 6.044,27
Importo totale dei lavori	€ 126.929,75
I.V.A. su lavori	€ 12.692,98
Incarichi professionali esterni	€ 801,91
Affidamento incarico professionale CSE allo Studio Ark-è Architetture arch. Cambi Stefano (con il presente atto)	€ 2.698,09
oneri di progettazione (incentivo)	€ 2.538,59
polizza progettisti	€ 150,00
accordo bonario	€ 4.188,68
Importo Totale del Quadro Economico	€ 150.000,00

	c.o. 160188
importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (iva % 10.00)	€ 94.290,67

	c.o. 160188
importo manodopera al netto del ribasso d'asta (iva % 10.00)	€ 26.594,81
oneri della sicurezza (iva % 10.00)	€ 6.044,27
Importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 120.885,48
Importo totale dei lavori non soggetto a ribasso d'asta	€ 6.044,27
Importo totale dei lavori	€ 126.929,75
I.V.A. su lavori	€ 12.692,97
Incarichi professionali esterni	€ 708,41
Affidamento incarico professionale CSE Ing. Gabriele Fallani	€ 2.791,59
oneri di progettazione (incentivo)	€ 2.538,59
polizza progettisti	€ 150,00
accordo bonario	€ 4.188,68
Totale del Codice Opera	€ 149.999,99

5. di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei cc.oo. 160187 e 160188 è l'Arch. Agnese Balestri.

ALLEGATI INTEGRANTI

- SCHEMA DISCIPLINARE ARK-È ARCHITETTURE
- OFFERTA ECONOMICA ARCH. CAMBI
- SCHEMA DISCIPLINARE ING. FALLANI
- VERBALE GARA START 18175_2019
- OFFERTA ECONOMICA ING. FALLANI

Firenze, li 04/10/2019

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Michele Mazzoni

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
----	----------	----------	----------------------	--------------------------------	---------

1)	57813	2	19/000805	06	2791,59
2)	57813	2	19/000804	06	2698,09

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 04/10/2019

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.