COMUNE

SFIRENZE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:2019/DD/08835

Del: 10/12/2019

Esecutivo dal11/12/2019

ProponenteDirezione Nuove Infrastrutture e Mobilita,Servizio Ufficio
Tramvia-Interventi TAV e Autostrade

OGGETTO:
REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA’ CASCINE DEL RICCIO - AFFIDAMENTO
INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER VERIFICA IDONEITAMPIEGO DI TERRE NEI

RILEVATI STRADALI - ING. ALESSANDRO MARRADI CURH11B12000010002 - CIG-
Z832AACA42D.
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IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 raepgta in data 21/12/2018, sono stati
approvati i Documenti di programmazione 2019-2G#dprovazione note di aggiornamento
al Dup - bilancio finanziario- nota integrativa iamo triennale investimenti.";

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44, rapga in data 08/10/2018, é stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (p@Eggiornato per il triennio 2019-
2021;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.259 del 2Q@@19 e stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2019-2021;

Rilevato che:

- con Delibera di Giunta n. 137 del 24/05/2012 eostgiprovato il progetto esecutivo avente ad
oggetto la realizzazione della “Nuova viabilita @ascine del Riccio” per un importo
complessivo di € 4.997.318,32 - I.V.A compresa meoda Quadro economico che trova
copertura negli stanziamenti di bilancio al Codiggera n. 110714 — Capitolo 60420 e Capitolo
60425;

- la Convenzione avente ad oggetto la disciplinadigiti degli obblighi di Autostrade e del
Comune di Firenze per la realizzazione della “NudXabilita di Cascine del Riccio”,
approvata con Determina Dirigenziale n. 2014 dédD®%2013, e stata sottoscritta dalle parti in
data 05/03/2013;

- con DD n.567 del 31/1/2014, a sequito di esperimeitprocedura aperta i lavori sono stati
aggiudicati alla ATI Cogefri Infrastrutture Srl egguglia Srl, che con DD n. 3912/2014 sono
stati assunti i relativi impegni di spesa,;

- i lavori risultano conclusi coNerbale di ultimazione lavori in data 22/05/2019 e corerbale
di constatazione del 17/6/2019, con il quale e stata verificatatt€émperanza alle prescrizioni
impartite con il Verbale di ultimazione, relativelavori di piccola entita, marginali e non
incidenti sull’'uso e la funzionalita dell’'opera;

- nel corso dei lavori il Q.E dell'opera é stato pialte modificato e che attualmente, gia
considerato l'importo di cui alle DD n. 8643/201® 8405/2019 entrambe in corso di
approvazione, risulta essere il seguente:

a |Opere al netto del r.a. del 23,065% €. 2.754.263,28
a1l | Onerisicurezza non soggetti a ribasso € 287.961,3
a2 Sommano lavori contrattuali €. 3.041.824,58

b |Per opere variante n.1 €. 16.904,67
b1 | Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 42.701,10
b2 Sommano variante 1 €. 59.605,77

¢ | Per opere variante n.2 €. 193.852,56
c¢1 | Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 151.331,9
c2 Sommano variante 2 €. 345.084,44

d Per opere variante n.3 € 223.114,65
d1 | Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 3 11.338,74
d2 Sommano variante 3 € 234.453,39

e | Per opere variante n.4 € 56.883,00
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e1 | Onerisicurezza non soggetti a ribasso 3 D,00
e2 Sommano variante 4 € 56.883,0(0
Totale importo lavori €. 3.737.851,23
IVA 10% €. 373.785,12
e2 |TOTALE LAVORI + IVA € 4.111.636,3%
f |Interferenze Iva 10% compresa €. 0,00
f.1 | Affidam SilfiSpa per rotatoria Monteripaldi €. 105,89
g Prove di CSA Iva 10% compresa €. 39.379,86
h | Imprevisti lva 10% compresa €. 2.197/08
h.1 |Indennita di occupazione temporanea terreni €. 12681
Affidamento SILFI Spa per eliminazione interferenze
i semaforo provvisorio e proroga c 30.723.93
i1 |Ulteriore proroga Silfi per semaforo €. 13.115,61
Affidamento Telecom Spa per eliminazione €. 15.895,31
| interferenze
m | Affidamento Toscana Energia per interferenze € 746,79
n | Per fatture in anticipazione €. 1.112{30
o | A disposizione per allacciamenti, rilievi indagini €. 0,00
o.1 |Affidamento IGETECMA per prove €. 29.951,00
0.2 | Fornitura targhe SOS Mobilita €. 1.525/00
0.3 | Seconda fornitura targhe SOS Mobilita €. 2.803,56
0.4 |Aggiornamento importo Telecom ltalia €. 1.337,80
0.5 |Per opere a Verde Ditta F.lli Buccelletti €. 45 /59
p | Spese tecniche e generali €. 82.789,83
p.1 |Aggiornamento finale Coordinamento Sicurezza € B850
p.2 |Aggiornamento finale Direttore Lavori €. 4.686)10
p.3 |Aggiornamento finale Commissione Collaudo €. 11,9281
p.4 | Transazione Moresi €. 43.300,00
g |ldroprogetti Srl Coordinatore Sicurezza € 30.497,16
g.1 | Contributo Cassa per Coordinamento sicurezza €. 19189
g.2 |Integrazione Idroprogetti per varianti 4.795,19
g.3 | Integrazione Direttore lavori per varianti 11.883,
r Incarico Direzione Lavori €. 49.384,81
s |Percollaudo t.a. - Ing.Costanzo €. 4.244,01
t | Per collaudo t.a. — Tesoreria Stato € 15.258,42
u |Incentivo €. 25.779,37
v |Incentivo Variante 1+var2+var3 € 15.384|35
7z | Incentivo Variante 4 € 1.329,26
y |Polizza verificatori €. 2.397,88
yk | Per Accordo Bonario con aggiudicatario € 357.019,00
w Sommano somme a disposizione €. 885.681,97
j Importo totale €. 4.997.318,32
k |3% per accordi bonari €. 0,00
Totale Opera €. 4.997.318,32
Preso atto:
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della necessita, per la realizzazione dell'intetgen parola, di nominare un professionista che
ricopra il ruolo di supporto al RUP in riferimenatla verifica di idoneita dell’impiego delle
terre per la formazione dei rilevati stradali alefidi supportare ed indirizzare il RUP e la
Commissione di Collaudo per la definizione dellatcoversia in atto con I'lmpresa;

delle previsioni di cui al comma 1 dell’art. 24 d®Lgs. del 18.04.2016, n.50;

che il Dirigente del Servizio Tramvia, InterventAV e Autostrade, rilevata all'interno del

proprio Servizio, la carenza di personale tecnicgpahibile in ragione delle attivita del
Servizio, ha fatto richiesta (prot. 152624 del Z(8/9) al Coordinatore dell’Area Sviluppo
Urbano di verificare I'eventuale disponibilita dergonale all’interno del’Amministrazione per
'espletamento degli incarichi di cui sopra, neltlito della procedura prevista dalla
deliberazione G.M. n. 634/541 del 11.05.1999 ededsi del regolamento sull’'ordinamento
degli uffici e dei servizi e che in esito a talerifiea, il Coordinatore dall’Area Sviluppo

Urbano, con nota del 16/5/2019 ha comunicato lt@=sedi personale disponibile allo
svolgimento dei suddetti incarichi;

della necessita, a seguito di tale comunicaziongratedere ad affidare il servizio in questione
ad un professionista esterno;

Richiamati:

lart. 192 del D. Lgs 267/2000, con il quale e atattribuita ai Dirigenti la competenza ad
adottare, prima della stipula dei contratti, apfodieterminazione a contrattare indicante: a) il
fine che il contratto intende perseguire; b) I'oggedel contratto, la sua forma e le clausole
ritenute essenziali; c) le modalita di scelta deittaente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle pubbliche amministraziere ragioni che ne sono alla base;

lart. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, in bakguale prima dell’avvio delle procedure di

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni afipnti determinano di contrarre, in conformita
ai propri ordinamenti, individuando gli elementsenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;

lart. 31, comma 8 del D. Lgs 50/2016, secondo u@ii incarichi di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progeitegi direzione dei lavori, coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, di collandoché gli incarichi che la stazione appaltante
ritenga indispensabili a supporto dell’attivita desponsabile unico del procedimento, vengono
conferiti secondo le procedure di cui al preseottice e, in caso di importo inferiore alla soglia
di 40.000 euro, possono essere affidati in viat@ira sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. a)”;

il comma 2 dellarticolo 32 del D. Lgs. n. 50/20f6forza del quale nella procedura di cui
all'articolo 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/80h stazione appaltante puo procedere ad
affidamento diretto mediante determina a contragdatta in modo semplificato;

l'articolo 95 comma 3 let. b) che consente I'aggiadione dei contratti aventi ad oggetto
servizi di architettura e ingegneria di importoenbére ad € 40.000,00 secondo il criterio del
minor prezzo;

Preso attoche:

che nella nota del RUP sopra citata si fa presengee stato richiesto specifico preventivo
all'lng. Alessandro MARRADI, esperto in materi@ecente di Costruzioni di strade, ferrovie e
aeroporti presso il Dipartimento di Ingegneria @\ Industriale dell’'Universita di Pisa, che
con nota prot. 350583 del 29/10/2019 si e dichadasponibile all’effettuazione dell’incarico
indicando un onorario di €.4.600,00.= oltre IVAmed di legge;

limporto complessivo stimato del contratto in gdarce complessivamente inferiore ad
€.40.000,00;
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— lart. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016eyade per affidamenti di importo inferiore ad
Euro 40.000,00.= I'affidamento diretto;

— che il presente incarico & connesso ad interveatenti i lavori pubblici, e che pertanto ad esso
non si applica il Regolamento per gli incarichi fessionali esterni di studio, ricerca e
consulenza, approvato con deliberazione 2011/G®0d 24.10.2011 e ss.mm.ii. e che,
invece, viene conferito ai sensi del D. Lgs. 5018:04.2016;

Viste le “Linee Giuda n.1, di attuazione del D.Lgs. I#8il@ 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all'architata e all'ingegneria”, approvate dal Consiglio
dell’Autorita con delibera n. 973, del 14 settemB@4.6 e aggiornate con delibera n.417/2019, ed,
in particolare, il punto 1.3.1. del par. IV “Affideenti”;

Visto il comma 450, art. 1 della legge 27 dicembre 2006296, cosi come modificato dal D.L.
52/2012 poi convertito da legge n. 94/2012, chepbsto I'obbligo anche per gli enti pubblici
territoriali di ricorrere, per gli acquisti di beei servizi di importo inferiore alla soglia di &lio
comunitario, al mercato elettronico della pubblraministrazione ovvero a altri mercati elettronici
istituiti ai sensi dell’articolo 328 del regolamenti cui al DPR 5 ottobre 2010, n. 207, oggi
abrogato dal D.Lgs. 50/2016, ovvero al sistemantateeo START messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolginedelle relative procedure.

Dato atto che:

- nel rispetto dei principi di cui allart. 30 D.Lg80/2016, é stata richiesta mediante la
piattaforma telematica START all'lng. Alessandrorkéai, in possesso dei requisiti di
idoneita professionale e tecnico organizzativiigsh per lo svolgimento dell'incarico
in questione, la presentazione di una offertaixaatente all’espletamento dell’'incarico
stesso,

- I'Ing. Alessandro Marradi ha presentato, entrotekrmine assegnato, l'offerta
confermando l'importo d€ 4.600,00 al netto di oneri previdenziali ed esclusa IVA
22% che si allega al presente atto a formarne p#adgrante e sostanziale;

Atteso che il prezzo offerto dall’'operatore economicorso@tato e ritenuto congruo in relazione
alla tipologia del servizio richiesto, come risulia apposita dichiarazione del RUP apposta
sull’offerta del professionista allegata quale pantegrante del presente atto;

Dato atto altresi che sono in corso i controlli e le verictiei requisiti di cui all’art. 80 del D.Igs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto:
» del rispetto, nell'espletamento della proceduraguestione, dei principi di economicita,
efficacia, tempestivita, rotazione, correttezzasparenza e proporzionalita;
» che il Responsabile Unico del Procedimento € hAwlberto Migliori;

Dato atto che:

- l'operatore economico € in possesso dei requisitiaheita di cui all'art. 83 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. necessari per I'esecuzione gedstazioni oggetto di affidamento;

Ritenuto, pertanto di poter affidare 'incarico &upporto al RUP per la verifica di idoneita
dell'impiego delle terre per la formazione dei rilvati stradali, nell’ambito dei lavori relativi
all'intervento“Realizzazione nuova viabilita Cascine del Rictidi cui al Codice Opera 10714
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- CUP: H11B12000010002 all' Ing. Alessandro MARRADI conm@pra indicato, sulla base della
normativa soprarichiamata, fatto salvo I'esito gasidei controlli di cui all’art. 80 del D.Igs. n.
50/2016 per I'importo di €. 4.600,00 oltre Iva eeardi legge, impegnando la somma complessiva
di €. 6.069,94.= (oneri e IVA compresi) per lesegfi voci:

Onorario €. 4.600,00
INPS 4% €. 184,00
Sommano €. 4.784,00
CNPAIA 4% €. 191,36

Sommano €. 4.975,36
IVA 22% €. 1.094,58

Totale complessivo €. 6.069,94

Considerato che I'affidatario in oggetto in quanto lavoratongberdinato e svolgente attivita di
lavoro autonomo abituale ancorché non esclusivaggetto sia al pagamento contributivo in favore
della gestione separata INPS sia alla contribuzsmielaristica in favore dell’lnarcassa come da
sentenza n. 30344/2017 del 4/10//2017 della Coi@adsazione Civile;

Vista la certificazione Inarcassa positiva, mantengtaati;

Visto lo schema di disciplinare d’incarico, allegatotpantegrante, nel quale sono individuate le
modalita di svolgimento delle attivita previste flesupporto al RUP ed il compenso dello stesso,
che sara sottoscritto dal Comune di Firenze e ddegsionista solo a seguito dell’esecutivita del
presente atto;

Viste le disposizioni del Piano per la prevenzione detleeuzione approvato con deliberazione di
giunta n. 24 del 31.01.2014, e successivamenteoagdo con deliberazioni della Giunta n.
13/2015 n. 22/2016, n. 25/2017, n. 33/2018 e n(®H2

Preso attodi quanto disposto dal Segretario Generale coa m@tt. N. 76915 del 31.03.2014;

Visto il Codice di Comportamento del Comune di Firenze;

Dato atto che non sussistono a carico del RUP Arch. Albé#figliori cause di conflitto di
interessi, ex art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 20160y. per 'adozione del presente atto, sia in relai
all'oggetto del servizio in questione sia nei confi dell’affidatario dello stesso, come da
dichiarazione del medesimo RUP, allegata;

Richiamati i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 mar2013, n. 33 sul riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicita, traspareneadiffusione di informazioni da parte delle

pubbliche amministrazioni e, in particolare, I'aé8% sugli obblighi di pubblicazione concernente i
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Dato atto della regolarita tecnico-amministrativa del présgarovvedimento;

Preso attoche il CIG del servizio € il seguen#832AAC42D,

Visto l'art. 23 del Regolamento Generale di Organizzazidegli uffici e dei servizi del Comune di
Firenze;

Visto I'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune defze;

Pagina 6 di 9 Provv. Dir.2019/DD/08835



Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs 50 del 18.04.2016;

Visto il DPR 207/2010, relativamente alle disposiziome@ra vigenti;

DETERMINA

1. di conferire, per le finalita ed i motivi indicaith premessa e fatto salvo I'esito positivo dei
controlli di legge in corso di completamento, l'anco per ilISupporto al RUP per la verifica
di idoneita dell'impiego delle terre per la formazone dei rilevati stradali, nellambito dei
lavori relativi all’intervento“Realizzazione nuova viabilita Cascine del Rictidi cui al
Codice Opera n110714- CUP: H11B12000010002 all’ Ing. Alessandro MARRADI cordse
in CERTALDO (FI) - Via AGNOLETTI N.138 — CF- MRRU$67S14H875N—- PI
05997160485 - sulla base della normativa sopramchta e secondo la proposta di notula
presentata, allegata parte integrante del preggnteredimento, per 'importo complessivo di
€.6.069,94.= incluse oneri fiscali e Iva;

2. d assumere I'impegno di spesa a favore dell’'Ingirsth - (cod. benef. 62702) per I'importo di
€.6.069,94.= imputando la somma alla voce “Spesaiche e generali” del QE sopra
riportato, all'imp. n.2019/3986;

3. didare atto che il CIG relativo all'affidamento£&832AAC42D

4. di approvare il relativo schema di disciplinarendarico, allegato parte integrante al presente
atto, che sara sottoscritto dal Comune di Firenzialéing. Marradi solo una volta divenuto
esecutivo il presente provvedimento;

5. di modificare il Quadro Economico dell’opera conegse:

a | Opere al netto del r.a. del 23,065% €. 2.754.263,28
al |Onerisicurezza non soggetti a ribasso € 287.961,3
a2 Sommano lavori contrattuali €. 3.041.824,58
b |Per opere variante n.1 €. 16.904,67
b1 | Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 42.701,10
b2 Sommano variante 1 €. 59.605,77
¢ | Per opere variante n.2 193.852,56
c¢1 | Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 151.231,9
c2 Sommano variante 2 €. 345.084,44
d | Per opere variante n.3 223.114,65
d1 | Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 11.338,74
d2 Sommano variante 3 € 234.453,39
e | Per opere variante n.4 56.883,00
e1 | Onerisicurezza non soggetti a ribasso D,00
e2 Sommano variante 4 € 56.883,00
Totale importo lavori €. 3.737.851,23
IVA 10% €. 373.785,12
e2 |TOTALE LAVORI + IVA € 4.111.636,3%
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f | Interferenze Iva 10% compresa €. 0,00
f.1 | Affidam SilfiSpa per rotatoria Monteripaldi €. 105,89
g |Prove di CSA Iva 10% compresa €. 39.379,86
h |Imprevisti Iva 10% compresa €. 2.197,08
h.1 | Indennita di occupazione temporanea terreni €. 12681
Affidamento SILFI Spa per eliminazione interfereyze
i semaforo provvisorio e proroga 30.723.93
i1 |Ulteriore proroga Silfi per semaforo 13.115,61
Affidamento Telecom Spa per eliminazione 15.895,31
| interferenze
m | Affidamento Toscana Energia per interferenze € 746,79
n | Per fatture in anticipazione €. 1.112{30
o |A disposizione per allacciamenti, rilievi indagini . 0,00
o.1 |Affidamento IGETECMA per prove €. 29.951,00
0.2 |Fornitura targhe SOS Mobilita €. 1.525)00
0.3 | Seconda fornitura targhe SOS Mobilita €. 2.803,56
0.4 |Aggiornamento importo Telecom ltalia €. 1.337,80
0.5 |Per opere a Verde Ditta F.lli Buccelletti €. 45.618
p |Spese tecniche e generali €. 76.719,89
p.1 |Aggiornamento finale Coordinamento Sicurezza € 850
p.2 |Aggiornamento finale Direttore Lavori €. 4.686,10
p.3 |Aggiornamento finale Commissione Collaudo €. 11,9281
p.4 | Transazione Moresi €. 43.300,00
p.5 |Incarico Supporto al RUP Ing. Marradi 6.069,94
q |ldroprogetti Srl Coordinatore Sicurezza € 30.497,16
g.1 |Contributo Cassa per Coordinamento sicurezza €. 19189
g.2 |Integrazione Idroprogetti per varianti 4.795,19
g.3 | Integrazione Direttore lavori per varianti 11.883,
r Incarico Direzione Lavori €. 49.384,81
s |Percollaudo t.a. - Ing.Costanzo €. 4.244,01
t | Per collaudo t.a. — Tesoreria Stato € 15.258,42
u |Incentivo . 25.779,37
v |Incentivo Variante 1+var2+var3 € 15.384|35
7z | Incentivo Variante 4 € 1.329,26
y Polizza verificatori . 2.397,88
yk | Per Accordo Bonario con aggiudicatario € 357.019,00
w Sommano somme a disposizione 885.681,97
j Importo totale : 4.997.318,32
k |3% per accordi bonari €. 0,00
Totale Opera 4.997.318,32

6. di dare atto che il RUP dell'opera & I'Arch. AlbeMligliori
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Firenze, li 10/12/2019

N° Capitolo Articolo

1) 60425 2

Visto di regolarita contabile

Firenze, li 11/12/2019
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Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Proponente
Michele Priore

Impegno/Accertamento Sublmpegm/Sub Importo
Accertamento
19/003986 07 6069,94

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani
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