



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2020/DD/01907 Del: 31/03/2020 Esecutivo da: 31/03/2020 Proponente: Direzione Servizi Tecnici, Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativa e Giuridica
--

OGGETTO:

TEATRO DELLA PERGOLA - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO PER MANTENIMENTO AGIBLITA' - PARETI SALONCINO E FACCIATA: ESECUZIONE DI SAGGI, VERIFICHE E RIPRISTINI SU SUPERFICI DECORATE - OPERE DI CATEGORIA OS2 -Affidamento diretto Ditta Cellini srl CIG Z4D2C6B3DE Codice opera190047

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n.924/2020 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione di alcuni provvedimenti fra cui figura la seguente tipologia;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2020-2022: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario- nota integrativa e piano triennale investimenti" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2020 ed il bilancio pluriennale 2020-2022;

Considerato che:

con deliberazione 2019/339, è stato approvato il progetto esecutivo relativo a TEATRO DELLA PERGOLA - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO PER MANTENIMENTO AGIBLITA' - PARETI SALONCINO E FACCIATA - Cod Op. 190047 – CUP H13G18000320004 - per un importo complessivo di € 300.000,00 secondo il seguente quadro economico:

CUP H13G18000320004;

	Codice opera 190047
importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (iva % 10.00)	€ 110.305,00
oneri della sicurezza (iva % 10.00)	€ 86.409,40
Importo totale dei lavori	€ 196.714,40
I.V.A. su lavori	€ 19.671,44
rilievi, accertamenti e indagini	€ 21.241,29
imprevisti	€ 21.638,58
Incarichi professionali esterni	€ 36.650,00
oneri di progettazione (incentivo)	€ 3.934,29
polizza progettisti	€ 150,00
Importo Totale del Quadro Economico	€ 300.000,00

- con determina n.641/2020 sono state stabilite le modalità di affidamento lavori di cui all'oggetto;

Vista la relazione del Responsabile della P.O. Palazzi, Ville e Monumenti Cittadini sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento, con allegato computo, con la quale, preliminarmente all'affidamento dei lavori di cui sopra, si rileva quanto segue:

- il progetto esecutivo prevede la realizzazione di interventi per l'adeguamento sismico del Saloncino e della facciata laterale del teatro della Pergola,
- vi è la necessità di procedere preventivamente con esecuzione dei lavori a saggi, verifiche e ripristini su superfici decorate sia su intonaci che su superfici lignee e/o a stucco;
- la spesa preventivata è di € 39.896,52 di cui € 3.191,72 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 10%, per un totale di € 43.886,17;

Quadro economico dei lavori di cui sopra;

Importo a base d'asta	€ 36.704,80
Oneri della sicurezza	€ 3.191,72
sommano	€ 39.896,52
IVA 10%	€ 3.989,65
Totale	€ 43.886,17

Visto il documento a contrarre sulle modalità di affidamento (allegato integrante) con il quale il Responsabile Unico del Procedimento dispone, per l'esecuzione degli interventi di cui trattasi, l'affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2 lettera a), del d.lgs. 18.4.2016 n. 50 stante l'importo inferiore a € 40.000 e le motivazioni ivi riportate, cui si rimanda per relationem;

Visto che a tale proposito e per le motivazioni evidenziate in relazione (cui si rimanda per relationem) è stata interpellata l'Impresa Cellini S.r.l, che ha offerto per l'esecuzione di saggi, verifiche e ripristini su superfici decorate e su intonaci presso il Teatro della Pergola, il ribasso pari al 23,91% sull'importo a base d'asta;

Visto l'avvenuto controllo sull'aggiudicatario del possesso dei requisiti generali ex art.80 del d.lgs n.56/2016;

Vista dunque l'offerta della ditta;

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di prendere atto della disposizione del Responsabile Unico del Procedimento di affidare direttamente all'Impresa Cellini S.r.l i lavori di cui all'oggetto, per un importo di € 34.232,44 compresa IVA, provvedendo nel contempo all'assunzione dell'impegno contabile a favore della predetta ditta;

Tenuto conto che il finanziamento della spesa trova disponibilità sull'impegno n.2020/2238 del codice opera 190047 alla voce somme a disposizione per rilievi e accertamenti (indagini e prove sui materiali) per € 21.241,29 e quota parte per € 12.991,15 della somma a disposizione per imprevisti;

Considerato che, in virtù del ribasso percentuale offerto dalla ditta di cui sopra, il quadro economico generale che viene a delinarsi è il seguente:

importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (iva % 10.00)	€ 110.305,00
oneri della sicurezza (iva % 10.00)	€ 86.409,40
Importo totale dei lavori	€ 196.714,40
I.V.A. su lavori	€ 19.671,44
sommano	€ 216.385,84
CIG Z4D2C6B3DE-TEATRO DELLA PERGOLA - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO PER MANTENIMENTO AGIBLITA' - PARETI SALONCINO E FACCIATA: ESECUZIONE DI SAGGI, VERIFICHE E RIPRISTINI SU SUPERFICI DECORATE - OPERE DI CATEGORIA OS2-Importo dei lavori al netto del ribasso del 23,91%	€ 27.928,68
Oneri della sicurezza	€ 3.191,72
sommano	€ 31.120,40
Iva sui lavori 10%	€ 3.112,04

Totale	€ 34.232,44
imprevisti	€ 8.647,43
Incarichi professionali esterni	€ 36.650,00
oneri di progettazione (incentivo)	€ 3.934,29
polizza progettisti	€ 150,00
Importo Totale del Quadro Economico	€ 300.000,00

Preso atto, altresì, della dichiarazione, che si allega integrante, del Responsabile Unico del Procedimento in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell'aggiudicatario dei lavori;

Dato atto che le copie informatiche allegate sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
- Visto il D. lgs. n. 50/2016;
- Visto l'art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;
- Visto il vigente Regolamento sui contratti;
- Visto l'art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- di affidare direttamente su disposizione del RUP l'esecuzione dei lavori di cui trattasi alla Impresa Cellini S.r.l. (codice beneficiario n.8323);
- di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il terzo descritto in narrativa che qui si intende espressamente richiamato;
- di impegnare la somma complessiva di **€ 34.232,44** assumendo i relativi sub impegni, come da aspetti contabili del presente atto e così suddivisa:

per € 21.241,29 a favore dell'Impresa Cellini S.r.l sull'impegno n.2020/2238 alla voce somme a disposizione per rilievi e accertamenti (indagini e prove sui materiali), codice opera 190047;

per € 12.991,15 a favore dell'Impresa Cellini S.r.l sull'impegno n.2020/2238 quota parte della somma a disposizione per imprevisti, codice opera 190047;

di prendere atto della dichiarazione del Responsabile unico del procedimento in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell'aggiudicatario dei lavori e dell'oggetto dell'affidamento;

di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è l'Arch. Caselli Giorgio

ALLEGATI INTEGRANTI

- **DOCUMENTO A CONTRARRE**
- **OFFERTA**
- **RELAZIONE**

Firenze, li 31/03/2020

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Marco Lo Giudice

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	54213	2	20/002238	01	34232,44

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 31/03/2020

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

