



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **2018/DD/01968**

Del: **27/04/2018**

Esecutivo da: **30/04/2018**

Proponente: **Direzione Ambiente, Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi**

OGGETTO:

Giardino ex meccanotessile - Interventi di potenziamento dei servizi e delle dotazioni - Il stralcio cod. opera 170021 - Aggiudicazione definitiva Ditta MORESI RESTAURI E COSTRUZIONI s.r.l.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 approvata in data 28/12/2017, sono stati approvati i Documenti di programmazione 2018-2020: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario- nota integrativa e piano triennale investimenti.";

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53, approvata in data 16/10/2017, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) aggiornato per il triennio 2018-2020, contenente, fra l'altro, l'elenco annuale ed il programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020;

nell'annualità 2017 nel Piano Triennale degli Investimenti 2017/2019, al **codice opera n. 170021**, è stata inserita la previsione di spesa **di € 80.000,00** finalizzata all'esecuzione dei lavori di **"GIARDINO EX**

MECCANOTESSILE – INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE DOTAZIONI” da finanziarsi mediante assunzione di mutuo;

Con delibera della G.M. 2017/G/256 è stato approvato il progetto definitivo n. 03/2017, redatto dai tecnici della Direzione Ambiente – Servizio Parchi e giardini - CUP H14E16001040004 e con DD n. 4586 del 2017 , si è proceduto all’approvazione del progetto esecutivo relativo al 1° stralcio del sopra riportato codice opera per l'importo complessivo di € 28.300,00 :

con la medesima DD n. 4586 del 2017, si è proceduto con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a), del d.lgs.50/2016, su disposizione del RUP all’aggiudicazione del primo stralcio alla Ditta Migliorini Piero . Ritenuto necessario procedere con i lavori del 2° Stralcio, tenuto conto anche delle indicazioni della Soprintendenza,;

Con DD n. 8486 del 28.11.2017, .. è stato approvato il progetto esecutivo relativo al 2° stralcio del progetto n.3/2017 “**Giardino ex Meccanotessile- Interventi di potenziamento dei servizi e delle dotazioni-**”, predisposto dai tecnici della Direzione Ambiente-Ufficio Progettazione e sottoscritto dal RUP – di € 51.700,00 articolata secondo il sotto riportato quadro economico di spesa :

cod. opera 170021

Totale I° stralcio	€	28.300,00
Importo lavori a base d’asta 2° stralcio	€	44.230,44
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.816,43
Totale lavori 2° stralcio	€	46.046,87
<i>Somme a disposizione :</i>		
Imprevisti	€	17,50
Opere a verde	€	110,00
Incentivo progettazione	€	920,94
IVA 10%	€	4.604,69
<i>Totale somme a disposizione</i>	€	<i>5.653,13</i>
Totale intervento II° Stralcio	€	51.700,00
TOTALE COMPLESSIVO	€	80.000,00

A seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del d.lgs. 18.4.2016 , a cui sono state invitate, come indicato nel verbale di gara allegato, n. 30 ditte e a cui hanno presentato un offerta n. 8 ditte, è risultata aggiudicataria con il ribasso del 28,731% la Ditta Magnelli Enzo s.n.c. ;

Preso atto,

Che, con nota pec consegnata in data 15 gennaio 2018 , prot. n. 9762 , il RUP chiedeva alla Ditta Magnelli , giustificazioni circa il ribasso anomalo presentato fissando un temine di 15 giorni ;

**Che la Ditta Magnelli Enzo, rispondeva alla richiesta di giustificazioni con nota del 6 febbraio 2018,, prot. n. 41488 e quindi oltre il tempo massimo concesso per la presentazione delle giustificazioni;
 Che il RUP decide quindi di rivolgersi alla seconda ditta classificata per ribasso offerto ,
 Con nota del 9 febbraio 2018,prot n. 45696 , il RUP chiede anche alla Ditta Moresi Restauri e Costruzioni, che ha presentato un ribasso del 28,215% giustificazioni in merito al ribasso offerto ;
 Preso atto della nota della Ditta Moresi del Prot. n. 61209 del 21.02.2018 di chiarimento del ribasso offerto , le cui giustificazioni vengono ritenute congrue dal RUP :**

Dato atto che sono stati effettuati i controlli relativi alla Ditta aggiudicataria conclusi con esito positivo ;

Ritenuto, di conseguenza, aggiudicare, in via definitiva , l'appalto in oggetto alla Ditta Moresi Restauri e Costruzioni;

Ritenuto inoltre di acquisire un nuovo impegno per polizza progettista , in quanto per mero errore la polizza progettista presente sul primo stralcio è stata mandata in economia, definendo il sotto riportato quadro economico di spesa :

cod. opera 170021

Totale I° stralcio	€	28.300,00
Importo lavori di cui al ribasso d'asta del 28,215%	€	31.750,82
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.816,43
Totale lavori 2° stralcio	€	33.567,25
IVA 10%	€	3.356,73
<i>Somme a disposizione :</i>		
Polizza progettisti	€	150,00
Imprevisti	€	5.065,16
Opere a verde	€	110,00
Incentivo progettazione	€	920,94
Minore spesa a disposizioni per ulteriori interventi (di cui € 1.519,55 per accordo bonario)		8.529,92
Totale intervento II° Stralcio	€	51.700,00
TOTALE COMPLESSIVO	€	80.000,00

/

Dato atto che la copia informatica dei documenti allegati parte integrante del presente provvedimento è conforme agli originali cartacei conservati agli atti di questo ufficio;

Di impegnare la somma di € 51.700,00 sull'imp. n. 18/804/6 di cui al codice opera sopra riportato :

Dato atto della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

Visto il D.lgs 50 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni ;

Visto il vigente Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;

Visto l'art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art. 107 del D.lgs. n. 267/00;

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

1. Di aggiudicare in via definitiva l'appalto dei lavori di : **Giardino ex Meccanotessile - Interventi di potenziamento dei servizi e delle dotazioni di cui al** cod. opera 170021, codice CIG 73188065C5, a favore dell'impresa **MORESI RESTAURI E COSTRUZIONI s.r.l.** , (cod. ben 4078) con sede in Via G. Medici n. 7 – 50131 Firenze, che ha presentato un offerta con ribasso d'asta del 28,215 %, fatti salvi i risultati delle verifiche e dei controlli di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
2. Di impegnare la somma complessiva di € 51.700,00 sull'impegno n 18/804/6 come sotto riportato :
 - € 36.923,98 a favore Ditta Moresi Restauri e Costruzioni
 - € 5.065,16 quale somma per imprevisti
 - € 920,94 quale incentivo progettazione
 - € 7.010,37 quale minore spesa a disposizione per ulteriori interventi
 - € 1.519,55 quale somma per accordo bonario
 - € 110,00 quali opere a verde
 - € 150,00 quale polizza progettisti
3. di dare atto, sentito il RUP, che l'Ufficio di Direzione lavori è composto dal seguente personale della Direzione Ambiente:
 - Direttore dei Lavori Geom. Giovanni Cansella ;
 - Direttore operativo Arch. Irene Romagnoli;

- Ispettore di Cantiere Istruttore Edile Silvia Baldi;
4. di dare atto, inoltre, che si potrà procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8, del Codice degli Appalti e che il Responsabile Unico del Procedimento è l' Ing. Mirko Leonardi .

ALLEGATI INTEGRANTI

- VERBALE DI GARA , OFFERTA DITTA MORESI

Firenze, li 27/04/2018

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Luca Gentili

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	56413	2	18/000804	07	36923,98
2)	56413	2	18/000804	08	5065,16
3)	56413	2	18/000804	09	920
4)	56413	2	18/000804	10	1519,55
5)	56413	2	18/000804	11	7010,37
6)	56413	2	18/000804	12	150
7)	56413	2	18/000804	13	110

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 30/04/2018

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.