



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2018/DD/08757 Del: 12/12/2018 Esecutivo da: 13/12/2018 Proponente: Direzione Ambiente
--

OGGETTO:

: Giardino ex Meccanotessile - Interventi di potenziamento dei servizi e delle dotazioni - cod. opera 170021 - Affidamento incarico perizia geologica e progettazione strutturale - Ing. SERENA FIORINDI

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 approvata in data 28/12/2017, sono stati approvati i Documenti di programmazione 2018-2020: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario- nota integrativa e piano triennale investimenti.";

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53, approvata in data 16/10/2017, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) aggiornato per il triennio 2018-2020, contenente, fra l'altro, l'elenco annuale ed il programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020;

nell'annualità 2017 nel Piano Triennale degli Investimenti 2017/2019, al **codice opera n. 170021**, è stata inserita la previsione di spesa **di € 80.000,00** finalizzata all'esecuzione dei lavori di **“GIARDINO EX**

MECCANOTESSILE – INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE DOTAZIONI” da finanziarsi mediante assunzione di mutuo;

Con delibera della G.M. 2017/G/256 è stato approvato il progetto definitivo n. 03/2017, redatto dai tecnici della Direzione Ambiente – Servizio Parchi e giardini - CUP H14E16001040004 e con DD n. 4586 del 2017 , si è proceduto all’approvazione del progetto esecutivo relativo al 1° stralcio del sopra riportato codice opera per l'importo complessivo di € 28.300,00 :

con la medesima DD n. 4586 del 2017, si è proceduto con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a), del d.lgs.50/2016, su disposizione del RUP all’aggiudicazione del primo stralcio alla Ditta Migliorini Piero . Ritenuto necessario procedere con i lavori del 2° Stralcio, tenuto conto anche delle indicazioni della Soprintendenza,;

Con DD n. 8486 del 28.11.2017, .. è stato approvato il progetto esecutivo relativo al 2° stralcio del progetto n.3/2017 “**Giardino ex Meccanotessile- Interventi di potenziamento dei servizi e delle dotazioni-**”, predisposto dai tecnici della Direzione Ambiente-Ufficio Progettazione e sottoscritto dal RUP – di € 51.700,00;

Che a seguito di procedura negoziata , ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), del d.lgs. 18.4.2016, con DD n. 1968 del 2018, è risultata aggiudicataria dell’appalto sopra riportato, con il ribasso del 28,731% la Ditta Moresi Restauri e Costruzioni;

Che con DD n. 3316 del 2018, è stato affidato un incarico per coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all’Ing. Serena Fiorindi, secondo l ‘ultimo quadro economico approvato sotto riportato :

cod. opera 170021

Totale I° stralcio	€	28.300,00
Importo lavori di cui al ribasso d’asta del 28,215%	€	31.750,82
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.816,43
Totale lavori 2° stralcio	€	33.567,25
IVA 10%	€	3.356,73
<i>Somme a disposizione :</i>		
Polizza progettisti	€	150,00
Incarico professionale Ing. Serena Fiorindi	€	634,40
Imprevisti	€	4.430,76
Opere a verde	€	110,00
Incentivo progettazione	€	920,94
Minore spesa a disposizioni per ulteriori interventi (di cui € 1.519,55 per accordo bonario)		8.529,92
Totale intervento II° Stralcio	€	51.700,00
TOTALE COMPLESSIVO	€	80.000,00

Preso atto della relazione dei tecnici della Direzione Ambiente, dove si illustra la necessità di procedere alla realizzazione all'interno del giardino ex Meccanotessile di un pergolato metallico e di disporre a tal fine di una perizia geologica e progettazione strutturale per le strutture portanti in acciaio e per le fondazioni del pergolato stesso ;

Vista la nota del 12.10.2018, prot. n. 322795, con la quale il Direttore chiedeva la verifica ai sensi dell'art. 27 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi circa la disponibilità all'interno del Comune di detta figura professionale ;

Preso atto della nota del Coordinamento Sviluppo Urbano conservata presso gli uffici della Direzione Ambiente, circa la carenza all'interno dell'A.C. di detta figura professionale;

Ritenuto di contattare, vista l'esiguità dell'importo la professionista Ing. Serena Fiorindi , secondo le disposizioni di cui all'art. 31 c. 8 del D.lgs 50 del 2016, e successive modifiche procedendo ad un affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett a) del D.lgs 50 del 2016 ;

Ritenuto di contattare la suddetta professionista in quanto la stessa possiede i requisiti di carattere generale e tecnico/professionale e risulta come da precedente incarico già operante sul posto conoscendone le varie problematiche ;

Visto il preventivo dell'Ing. Serena Fiorindi, per perizia geologica e progettazione strutturale delle strutture portanti del pergolato metallico da realizzare all'interno del giardino ex-meccanotessile , che prevede una spesa di € 2.918,24, importo ritenuto congruo , come sotto definita,

Perizia geologia e progettazione	€	2.300,00.=
Contrib. 4% INARCASSA	€	92,00.=
IVA 22%	€	526,24
Totale complessivo	€	2.918,24
Ritenta d'acconto del 20%	€	460,00.=
Totale netto	€	2.458,24

Che la somma totale di € 2.918,24 farà carico sulla somma a disposizione per imprevisti che presenta la necessaria disponibilità , imp. n. 18/804/8 riformulando il quadro economico come sotto riportato :

cod. opera 170021

Totale I° stralcio	€	28.300,00
Importo lavori di cui al ribasso d'asta del 28,215%	€	31.750,82
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.816,43
Totale lavori 2° stralcio	€	33.567,25
IVA 10%	€	3.356,73
<i>Somme a disposizione :</i>		
Polizza progettisti	€	150,00
Incarico professionale Ing. Serena Fiorindi	€	634,40
Incarico perizia geologica	€	2.918,24
Imprevisti	€	1.512,52
Opere a verde	€	110,00
Incentivo progettazione	€	920,94

Minore spesa a disposizioni per ulteriori interventi (di cui € 1.519,55 per accordo bonario)		8.529,92
Totale intervento II° Stralcio	€	51.700,00
TOTALE COMPLESSIVO	€	80.000,00

Dato atto della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

Visto il D.lgs 50 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni ;

Visto il vigente Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;

Visto l'art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art. 107 del D.lgs. n. 267/00;

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

1. Di affidare, all'interno dell'appalto: **Giardino ex Meccanotessile - Interventi di potenziamento dei servizi e delle dotazioni di cui al cod. opera 170021**, , aggiudicato all'impresa Moresi Restauri e Costruzioni s.r.l. , l'incarico di Perizia geologica e progettazione strutturale all'Ing. SERENA FIORINDI (cod. ben 49269) con sede in Via Crevalcore, 21 – 51039 Quarrata (PT), P.IVA 01637120476, ai sensi dell'art. 31 c. 8 del D.lgs 50 del 2016, e successive modifiche e dell'art. 36 c. 2 letta) del D.lgs 50 del 2016 ;
 2. Di affidare l'incarico suddetto per un importo complessivo di IVA e Cassa di previdenza pari ad € 2.918,24, importo ritenuto congruo, codice CIG **Z362604ACC** secondo il quadro economico sopra riportato che qui si intende riportato ;
 3. Che la somma di € 2.918,24 cadrà sull'impegno a disposizione per imprevisti n. 18/804/8;
 4. Di approvare il disciplinare allegato alla presente, che regola i rapporti tra Amministrazione e professionista;
4. che il Responsabile Unico del Procedimento è l' Ing. Mirko Leonardi .

ALLEGATI INTEGRANTI

- **DISCIPLINARE**

- **OFFERTA PROFESSIONISTA,, RICHIESTA NULLA OSTA**

Firenze, li 12/12/2018

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Mirko Leonardi

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	56413	2	18/000804	15	2918,24

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 13/12/2018

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.