COMUNE DI FIRENZE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2020/11421**
Del: **23/12/2020**
Proponente: **P.O. Amministrativa e Giuridica - Servizi Tecnici**

OGGETTO:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE Q.5: SERVIZI IGIENICI I.I.S. L. DA VINCI - INFISSI ALLORI, LORENZINI E ALTRE - CODICE OPERA 190032. - CUP H15B18004980004 - CPV 45454000-4 - Progetto esecutivo LT0520/2020 - Affidamento alla Ditta Edilizia San Giorgio S.R.L. a seguito di Procedura Negoziata

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale 2020/924 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili ;
- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2019/C/70 del 23/12/2019 è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2020, bilancio pluriennale 2020-2022, bilancio armonizzato 2020-2022, piano triennale investimenti, programma triennale dei lavori pubblici, relazione previsionale e programmatica e piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. 112/2008";
- Con Deliberazione di Giunta 11472020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2020 - 2022;

Considerato che con determinazione 4372/2020 veniva approvato il progetto definitivo relativo all'accordo quadro n. LT0520/2020, predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici- P.O. SCUOLE, BIBLIOTECHE, LUDOTECHE, CENTRI CIVICI ED ALTRI IMMOBILI DEL QUARTIERE 5 e sottoscritto dal RUP – denominato: "Accordo Quadro 458/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE Q.5: SERVIZI IGIENICI I.I.S. L. DA VINCI - INFISSI ALLORI, LORENZINI E ALTRE" il cui quadro economico risultava così strutturato:

CUP H15B18004980004

CPV 45454000-4

CODICE OPERA 190032.

CIG 8412179DB4

	190032
importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (iva % 22.00)	€ 230.800,00
oneri della sicurezza (iva % 22.00)	€ 4.000,00
Importo totale dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 230.800,00
Importo totale dei lavori non soggetto a ribasso d'asta	€ 4.000,00
Importo totale dei lavori	**€ 234.800,00**
I.V.A. su lavori	**€ 51.656,00**
Totale lavori + IVA	**286.456,00**
imprevisti	€ 1.708,86
oneri di progettazione (incentivo)	3.091,46
polizza progettisti	€ 150,00
accordo bonario *	€ 8.593,68
Totale del Codice Opera	**€ 300.000,00**

Visto il documento a contrarre , approvato con la medesima determinazione dirigenziale 4372/2020, con il quale il

Responsabile Unico del Procedimento CAPPELLI SAMUELE disponeva, per l'esecuzione degli interventi di cui trattasi, l'affidamento ricorrendo allo strumento della procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2 lettera b) del d.lgs. 18.4.2016 n. 50 stante l'importo compreso fra € 40.000 e € 1.000.000 e le motivazioni ivi riportate cui si rimanda per relationem;

Preso atto che a seguito di gara ufficiosa esperita su piattaforma regionale START in data 28/10/2020 presso la Direzione Gare e Appalti, alla quale hanno rimesso offerta n. 9 concorrenti, è risultata aggiudicataria l'impresa Edilizia San Giorgio S.R.L. con il ribasso del 33,1690 % ovvero per l'importo netto di € 286.456,00 compresa IVA (di cui € 4.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Visti l'offerta della ditta ed il verbale di gara che costituiscono allegato integrante del presente provvedimento;

Considerato che, il ribasso percentuale offerto dalla ditta aggiudicataria, verrà utilizzato per eseguire maggiori lavori sulla base dell'elenco prezzi, trattandosi di accordo quadro;

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di prendere atto della disposizione del Responsabile Unico del Procedimento CAPPELLI SAMUELE di affidare, con procedura negoziata a seguito di gara ufficiosa, l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'Impresa Edilizia San Giorgio S.R.L. per un importo di € 286.456,00 compresa IVA, provvedendo nel contempo all'assunzione dell'impegno contabile a favore della predetta ditta;

Preso atto dei controlli positivi esperiti sulla ditta aggiudicataria;

Dato atto che le copie informatiche dell'offerta della ditta, e del verbale di gara, allegati quali parti integranti al presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
- Visto il D. lgs. n. 50/2016;
- Visto l'art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;
- Visto il vigente Regolamento sui contratti;
- Visto l'art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- di affidare, su disposizione del RUP, con procedura negoziata, l'esecuzione dell'accordo quadro di cui trattasi,

sulla base del contratto attuativo, all'Impresa Edilizia San Giorgio S.R.L. (Codice Beneficiario 13505); l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta e del capitolato speciale di appalto, approvato con determinazione 2020/4372, il cui contenuto verrà richiamato nel successivo atto di impegno da far sottoscrivere alle parti quale forma di contratto dopo l'esecutività del presente atto;

- di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il secondo descritto in narrativa che qui si intende espressamente richiamato;
- di impegnare la somma complessiva di € 286.456,00 (lavori + Iva) a favore della ditta aggiudicataria assumendo il relativo impegno di spesa a valere sull'impegno 2020/2231 mediante l'assunzione dei subimpegni sul medesimo impegno, come da aspetti contabili del presente atto;
  di impegnare la somma di € 8.593,68 per accordo bonario sul medesimo impegno 2020/2231;
  di impegnare la somma di € 3.864,33 per incentivo sul medesimo impegno 2020/2231;
- Le somme accantonate per polizza progettista e relativi oneri fiscali sono da liquidare successivamente come premio e imposte di legge a Lloyds'Insurance Company c/o Intesa San Paolo, codice beneficiario 62533, da impegnare sul medesimo impegno;
- di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è CAPPELLI SAMUELE.

ALLEGATI INTEGRANTI

190032 contratto attuativo-1.pdf - cbe3a4580d62d8a1a10b45e69c5697c8c08eab12d86bec0b428a5386782c7c41
Verbale seduta 28.10.20(firmato)_signed(5).pdf - 13f0a25cce1cc5ad1f7c3699c5213e88fb6c61c735c79d1e1ccc4c2bdd2c7de0
~OffEcon_edilizia san giorgio.pdf - 45ef19739e74a4abd0d7b4df6c1d163b90680833e32d4c345e0a9f8dcb2cd6c1

Firenze, lí 23/12/2020

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica
Marco Lo Giudice

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2020	52230	2	2020/2231		€ 1.708,86	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2020	52230	2	2020/2231	1	€ 286.456,00	13505 - EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.
3)	U	2020	52230	2	2020/2231	2	€ 3.091,46	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
4)	U	2020	52230	2	2020/2231	2	€ 3.091,46	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
5)	U	2020	52230	2	2020/2231	3	€ 8.593,68	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
6)	U	2020	52230	2	2020/2231	4	€ 150,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Responsabile Ragioneria