

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2021/00665

Del: 10/02/2021

Proponente: P.O. Amministrativa e Giuridica - Servizi Tecnici

### OGGETTO:

Adeguamento normativo impianti di illuminazione campi di calcio Romagnoli, Rifredi ed altri. - LT0486/2020  
Approvazione bozza contratto attuativo, affidamento impresa NG COSTRUZIONI ED IMPIANTI SRL -  
UNIPERSONALE ed impegni spesa CIG 8497097A42

## IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

-con Determinazione Dirigenziale n. 2020/924 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili sui capitoli di propria competenza del bilancio ordinario;

-il Consiglio Comunale ha approvato la Deliberazione n.2019/C/00070 avente ad oggetto "Documenti di programmazione : approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti 2020 - 2022";

-la Giunta Comunale ha approvato il PEG 2020-2022 con deliberazione n. 114/2020;

Visto il decreto ministeriale del 13.01.2021 che proroga al 31.03.2021 il termine della deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 per gli enti locali di cui all'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000 e autorizza l'esercizio provvisorio fino allo stesso termine di cui sopra;

Considerato che

--con Deliberazione di Giunta Comunale n°: 2020/G/00341-2020/00419 è stato approvato il progetto

definitivo ad Accordo quadro, AQ0425/2020- LT0486/2020, predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici - P.O. IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI - SISTEMITELEMATICI denominato “**Adeguamento normativo impianti di illuminazione campi di calcio Romagnoli, Rifredi ed altri**” CUP H16E20000040004 CPV 45317000-2 dell'importo complessivo di € 190.000,00 di cui € 165.000,00 per lavori da finanziare come previsto al codice opera n. 200203 mediante mutuo CAP E- 2020 53200 CAP-U 2021 50416/ ed il seguente quadro economico della spesa:

CUP H16E20000040004 CPV 45317000-2 COD. OPERA 200203

<b>importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (iva % 10.00)</b>	€ 161.700,00
<b>oneri della sicurezza (iva % 10.00)</b>	€ 3.300,00
<b>importo totale dei lavori</b>	€ <b>165.000,00</b>
<b>I.V.A. su lavori</b>	€ <b>16.500,00</b>
<b>imprevisti</b>	€ 397,00
<b>oneri di progettazione (incentivo)</b>	€ 2.508,00
<b>polizza progettisti</b>	€ 150,00
<b>importo Totale del Quadro Economico</b>	€ <b>184.555,00</b>
<b>accordo bonario</b>	€ 5.445,00
<b>Totale del Codice Opera</b>	€ <b>190.000,00</b>

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n.7044 del 2020 è stato approvata determina a contrarre CIG **8497097A42**;

PRESO ATTO che a seguito di gara svolta, in data 13/01/2021, presso il Servizio Amministrativo opere e lavori pubblici, Direzione gare appalti e partecipate, in modalità telematica per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - S. T. A. R. T, su 5(cinque) soggetti economici invitati, 4(quattro) hanno rimesso regolare offerta ed è risultata aggiudicataria l'impresa NG COSTRUZIONI ED IMPIANTI SRL - UNIPERSONALE con il ribasso del 30,2930 % , come da verbale di gara;

Visti l'offerta dell' impresa NG COSTRUZIONI ED IMPIANTI SRL - UNIPERSONALE ed il verbale di gara che costituiscono allegato integrante del presente provvedimento;

Preso atto dei controlli positivi esperiti sull'impresa aggiudicataria;

**Dato atto che il ribasso** offerto dall'impresa aggiudicataria, sull'importo dei lavori posto a base di gara, non modifica l'importo totale lordo dell'Accordo Quadro in oggetto, ma serve soltanto a quantificare le maggiori prestazioni che potranno essere, eventualmente, richieste ed affidate alla medesima, mediante i relativi contratti attuativi, fino alla concorrenza di detto importo totale lordo, così come indicato nel Quadro Economico Generale sopra riportato;

Ritenuto, quindi, con il presente atto, di prendere atto della disposizione del Responsabile Unico del Procedimento MASINI VALTER:

-di approvare lo schema di contratto attuativo allegato integrante nell'ambito dell'intervento di cui trattasi; della durata di 150 giorni naturali e consecutivi dalla firma del contratto attuativo stesso da parte dell'impresa aggiudicataria di cui trattasi;

-di approvare l'affidamento, con procedura negoziata a seguito di gara , dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi, secondo lo schema di contratto attuativo, di cui sopra, all'impresa NG COSTRUZIONI ED IMPIANTI SRL - UNIPERSONALE per un importo di € 181.500,00 compresa IVA, provvedendo nel contempo all'assunzione dell'impegno contabile a favore della predetta impresa;

Tenuto conto che la spesa complessiva che trova copertura al codice opera 200203 è di € 184.555,00, e non di € 190.000,00 come da quadro economico approvato con Deliberazione di Giunta Comunale su citata, dato che l'importo di cui alla voce "accordo bonario non trova copertura sulle somme stanziare dalla Cassa Depositi e Prestiti (la convenzione non ne prevede il finanziamento);

Visto, pertanto, che il quadro economico della spesa che si può impegnare è il seguente:

**CIG 8497097A42**

	<b>200203</b>
<b>Importo totale dei lavori ( di cui € 3.300,00 per oneri della sicurezza)</b>	<b>€ 165.000,00</b>
<b>I.V.A. su lavori</b>	<b>€ 16.500,00</b>
<b>LAVORI COMPRESO IVA</b>	<b>€ 181.500,00</b>
<b>imprevisti</b>	<b>€ 397,00</b>

	<b>200203</b>
<b>oneri di progettazione (incentivo)</b>	€ 2.508,00
<b>polizza progettisti</b>	€ 150,00
<b>Totale stanziato al Codice Opera 200203</b>	€ 184.555,00

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 184.555,00, stanziata al codice opera 200203 grava sull'impegno 2021/1294 di bilancio straordinario anno 2021, di cui € 181.500,00 per lavori compreso Iva a favore dell'impresa aggiudicataria NG COSTRUZIONI ED IMPIANTI SRL, € 397,00 per imprevisti, € 2.508,00 per oneri di progettazione (incentivo) ed € 150,00 per polizza progettista;

Preso atto, altresì, della dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento MASINI VALTER in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso di cui alla determina a contrarre su citata;

Dato atto che le copie informatiche del verbale di gara, dell'offerta della ditta aggiudicataria, e dello schema del contratto attuativo, allegati quali parti integranti al presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
- Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
- Visto l'art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;
- Visto il vigente Regolamento sui contratti;
- Visto l'art. 13 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

## DETERMINA

### Per le motivazioni espresse in narrativa:

-di prendere atto della disposizione del RUP di approvare lo schema di contratto attuativo, allegato integrante dell'importo di € 165.000,00 per lavori, oltre Iva, e della durata di 150 giorni naturali e consecutivi dalla firma

del contratto attuativo da parte dell'impresa aggiudicataria di cui trattasi;

--di affidare su disposizione del RUP (in seguito a gara presso il Servizio Amministrativo opere e lavori pubblici, Direzione gare appalti e partecipate, in modalità telematica per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - S. T. A. R. T) l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'impresa NG COSTRUZIONI ED IMPIANTI SRL - UNIPERSONALE; l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta e dello schema di contratto attuativo (allegato integrante) e del capitolato speciale di appalto, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n°: 2020/G/00341-2020/00419, il cui contenuto verrà richiamato nel successivo atto di impegno da far sottoscrivere alle parti quale forma di contratto dopo l'esecutività del presente atto;

-di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere il secondo descritto in narrativa che qui si intende espressamente richiamato;

-di impegnare la somma complessiva di € 184.555,00 e non di € 190.000,00, in quanto € 184.555,00 è spesa che trova copertura sulle somme stanziata dalla Cassa Depositi e Prestiti al codice opera 200203 assumendo i seguenti sub impegni all'impegno n.2021/1294 di bilancio straordinario anno 2021, di cui € 181.500,00 per lavori compreso Iva a favore dell'impresa aggiudicataria NG COSTRUZIONI ED IMPIANTI SRL (codice beneficiario 66338 ), € 397,00 per imprevisti, € 2.508,00 per oneri di progettazione (incentivo) ed € 150,00 per polizza progettista;

-di prendere atto della dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento MASINI VALTER di cui alla determinazione a contrarre su citata, in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell'aggiudicatario e dei partecipanti alla gara;

-di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è MASINI VALTER.

## ALLEGATI INTEGRANTI

LT0486-20 Bozza Contratto Attuativo.pdf - 3ea619c8ea4ab22fa870c3f49ee39e4521e093697194845059e93f1138279e29

OffEcon\_13597\_1\_07012021174402.pdf.p7m - 6f2de27f0b6a494a6b29c0484d8ba3459137b6d89cbe4d69c495d1fe23760d69

c.o. 200203 verbale 13.01\_signed\_signed\_signed(1).pdf -

142baebb805b91d4584de39527338e65ab6781e889eb9af3d5d305220dbb2433

Sottoscritto digitalmente da  
Responsabile regolarità tecnica  
Marco Lo Giudice

### Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2021	59812	2	2021/1294		€ 397,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2021	59812	2	2021/1294	1	€ 181.500,00	66338 - NG COSTRUZIONI ED IMPIANTI SRL - UNIPERSONALE
3)	U	2021	59812	2	2021/1294	2	€ 2.508,00	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
4)	U	2021	59812	2	2021/1294	3	€ 150,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Responsabile Ragioneria