

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2021/08930

Del: 31/12/2021

Esecutivo Da: 31/12/2021

Proponente: P.O. Energia, Valutazione Ambientale e Bonifiche

OGGETTO:

“Accordo Quadro per lavori di manutenzione opere stradali dei percorsi ciclopedonali in ambito fluviale del territorio comunale di Firenze” affidamento a Frassinetti srl e approvazione primo contratto attuativo

Il Responsabile della P.O. Energia, Valutazione Ambientale e Bonifiche

Visti:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22 febbraio 2021 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2021/2023: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti";
- la Deliberazione n. 96 del 30 marzo 2021 con cui la Giunta Comunale ha approvato il “Piano esecutivo di gestione 2021/2023” e con la quale l'Arch. Gianni Bordoni, Responsabile della P.O. Energia, Valutazione Ambientale e Bonifiche, è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma assegnato;
- il provvedimento dirigenziale di conferimento dell’incarico di Responsabile della P.O. n. 712/2020 successivamente prorogato;
- il progetto relativo all’ *“Accordo Quadro per lavori di manutenzione opere stradali dei percorsi ciclopedonali in ambito fluviale del territorio comunale di Firenze”*, per un importo di lavori stimato in € 67.889,43, di cui € 2.717,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre

IVA 22%, costituito dai seguenti elaborati conservati agli Atti d'Ufficio:

- Relazione Tecnica
- Capitolato speciale d'Appalto
- Cronoprogramma
- Stima dei costi della sicurezza
- Consistenza delle aree interessate dagli interventi;
- Elenco Prezzi Integrativo;
- Analisi dei prezzi;
- Tavole 1 e 2;

Tenuto conto che il quadro economico della spesa del progetto è di seguito specificato:

Importo dei lavori	€	65.171,50
Oneri della sicurezza	€	2.717,93
Lavori + Oneri sicurezza	€	67.889,43
IVA 22%	€	14.935,67
Totale	€	82.825,10

Dato atto che:

- che le opere di cui al presente Accordo Quadro sono opere di manutenzione ordinaria sul sistema delle ciclo piste in carico a questo Ufficio;
- in relazione all'Accordo Quadro in oggetto è stata avviata la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020, che si è svolta in modalità telematica, mediante l'utilizzo della piattaforma del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (in sigla S.T.A.R.T.), a cura della Direzione Ambiente;
- è stato invitato l'operatore economico Impresa Frassinetti S.r.l., con sede legale in Sesto Fiorentino, Via Giulio Pastore, 10/12 che ha presentato un ribasso pari allo 6,20001% sull'importo posto a base di gara;

- il CIG del presente intervento è: **9009467F5A**;

Considerato che la suddetta offerta è ritenuta congrua dal sottoscritto RUP Arch. Gianni Bordini, in relazione alla natura e all'oggetto delle prestazioni;

Dato atto che:

- sono in corso i controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. n. 50/2016) dell'operatore economico Impresa Frassinetti S.r.l.;
- non sussistono cause di conflitto di interessi in capo al sottoscritto e ai sensi degli artt. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 6 e 6-bis della Legge n. 241/1990, nonché in esecuzione di quanto disposto dal Segretario Generale con nota prot. n. 76915 del 31 marzo 2014 per l'adozione del presente atto;
- è stata acquisita specifica dichiarazione del sottoscritto in ottemperanza al Piano per la Prevenzione della Corruzione approvato con D.G.C. n. 24 del 31/01/2014 ed aggiornato con deliberazioni n. 22/2016 (PTPC 2016-2018) e n. 33/2018 (PTPC 2018-2020), n. 25/2019 (PTPC 2019-2021), n. 21/2020 (PTPC 2020-2022) e n. 91/2021 (PTPC 2021-2023) circa la non sussistenza di conflitti di interesse in relazione all'oggetto dell'affidamento e all'aggiudicatario, conservata agli atti della Direzione Ambiente;

Tenuto conto del rispetto, nell'espletamento della procedura in questione, dei principi di economicità, efficacia, tempestività, rotazione, correttezza, trasparenza e proporzionalità;

Considerato che:

- l'intervento in oggetto si configura come Accordo Quadro e di conseguenza anche il quadro economico di aggiudicazione prevede che l'intero importo lavori venga impegnato in favore dell'aggiudicatario al lordo del ribasso offerto;
- trattandosi di Accordo Quadro, l'Amministrazione non avrà alcun obbligo di ordinare prestazioni fino al raggiungimento dell'importo massimo relativo al contratto aggiudicato, riservandosi la facoltà di ordinare le prestazioni sulla base delle proprie effettive esigenze;

Ritenuto:

- di approvare il progetto relativo all' *"Accordo Quadro per lavori di manutenzione opere stradali dei percorsi ciclopeditoni in ambito fluviale del territorio comunale di Firenze"* per un importo di lavori stimato in € 67.889,43, di cui € 2.717,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA 22%, costituito dai seguenti elaborati: Relazione Tecnica; Capitolato speciale d'Appalto; Cronoprogramma; Stima dei costi della sicurezza; Consistenza delle aree interessate dagli interventi; Elenco Prezzi Integrativo; Analisi dei prezzi; Tavole 1 e 2;
- di procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, dell' *"Accordo Quadro per lavori di manutenzione opere stradali dei percorsi ciclopeditoni in ambito fluviale del territorio comunale di Firenze"* a Impresa Frassinetti S.r.l. (cod. ben. 30062), con sede legale in Sesto Fiorentino (FI) Via Giulio Pastore n. 10/12, C.F./P.IVA 04475540482, fatto salvo l'esito positivo dei controlli;
- di approvare il seguente quadro economico:

Importo dei lavori	€	65.171,50
Oneri della sicurezza	€	2.717,93
Lavori + Oneri sicurezza	€	67.889,43
IVA 22%	€	14.935,67
Totale	€	82.825,10

- di approvare la bozza di Contratto di Accordo Quadro allegata alla presente, per l'importo complessivo di € 82.825,10, IVA 22% inclusa, con contestuale affidamento dello stesso all'Impresa Frassinetti S.r.l.;
- di approvare la bozza di contratto attuativo allegata alla presente, per l'importo complessivo di € 49.521,48, IVA 22% inclusa, con contestuale

affidamento dello stesso alla Impresa Frassinetti S.r.l. (CIG 90196556C4) come da seguente quadro economico:

Importo complessivo lavori	38.264,28
Costi per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	1.718,23
Oneri Covid soggetti a ribasso d'asta	608,87
Totale	40.591,38
iva 22%	8.930,10
Importo totale contratto attuativo n. 1	49.521,48

- di procedere all'accertamento in Entrata della somma di € 16.616,56 corrisposta dalla Città Metropolitana sul capitolo E 11910 con DD n. 2505/2021, e all'impegno di pari importo a favore della ditta affidataria Impresa Frassinetti S.r.l. (cod. ben. 30062), con sede legale in Sesto Fiorentino (FI) Via Giulio Pastore n. 10/12, C.F./P.IVA 04475540482, per l'esercizio 2021 sul Cap. U 37740;

- di assumere con il presente atto i seguenti movimenti di spesa:

- di assumere sub impegno di spesa da impegno 2021/1264 per € 8.804,64 esercizio 2021 in favore della ditta affidataria;

- di assumere impegno di spesa per la somma di € 10.716,84 sul capitolo U37740/4 esercizio 2021 in favore della ditta affidataria (Impegno di provenienza Avanzo di amministrazione 2019/8431);

- di assumere sub impegno di spesa da impegno 2022/283 per la somma di € 13.383,44 cap. 37900 esercizio 2022 in favore della ditta affidataria;

Dato atto che a seguito dell'affidamento del primo contratto attuativo residuano le somme come risultanti dal seguente quadro economico:

Importo complessivo complessivo accordo quadro	82.825,10
Importo totale contratto attuativo n. 1	49.521,48

Importo residuo

33.303,62

Dato atto:

- delle disposizioni del Piano per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza approvato con deliberazione di Giunta n. 24/14 ed aggiornato con deliberazioni n. 22/2016 (PTPCT 2016-2018) e n. 33/2018 (PTPCT 2018-2020), n. 2020/G/21 (PTPCT 2020-2022) e da ultimo con deliberazione 2021/G/91 (PTPCT 2021-2023);

- del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26/01/2021 (<https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf>);

Dato atto:

- che le copie informatiche dei documenti allegati al presente provvedimento sono conformi agli originali cartacei conservati agli atti dell'Ufficio;
- altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D.L. n. 76/2020 conv. in L. 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal D.L. 77/2021;
- il D.Lgs. n. 50/2016, e in particolare l'art. 36 comma 2 lett. a), come modificato dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 del 2020;
- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- l'art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
- l'art. 24 del Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- l'art. 21 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze;

DETERMINA

ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, per quanto sopra riportato ed in questa sede richiamato:

1. di approvare il progetto relativo all' *"Accordo Quadro per lavori di manutenzione opere stradali dei percorsi ciclopedonali in ambito fluviale del territorio comunale di Firenze"* per un importo di lavori stimato in € 67.889,43, di cui € 2.717,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA 22%, costituito dai seguenti elaborati: Relazione Tecnica; Capitolato speciale d'Appalto; Cronoprogramma; Stima dei costi della sicurezza; Consistenza delle aree interessate dagli interventi; Elenco Prezzi Integrativo; Analisi dei prezzi; Tavole 1 e 2;
2. di aggiudicare l' *"Accordo Quadro per lavori di manutenzione opere stradali dei percorsi ciclopedonali in ambito fluviale del territorio comunale di Firenze"* a Impresa Frassinetti S.r.l. (cod. ben. 30062), con sede legale in Sesto Fiorentino (FI) Via Giulio Pastore n. 10/12, C.F./P.IVA 04475540482 - CIG 9009467F5A - che ha offerto un ribasso dello 6,20001% sull'importo posto a base di gara, come da verbale ed offerta che si allegano, fatto salvo l'esito positivo dei controlli in corso di espletamento,;
3. di approvare il seguente quadro economico:

Importo dei lavori	€	65.171,50
Oneri della sicurezza	€	2.717,93
Lavori + Oneri sicurezza	€	67.889,43
IVA 22%	€	14.935,67

Totale	€	82.825,10
--------	---	-----------

4. di approvare la bozza di Contratto di Accordo Quadro allegata alla presente, per l'importo complessivo di € 82.825,10, IVA 22% inclusa, con contestuale affidamento dello stesso alla ditta Impresa Frassinetti S.r.l.;

5. di approvare la bozza di contratto attuativo allegata alla presente, per l'importo complessivo di € 49.521,48, IVA 22% inclusa, con contestuale affidamento dello stesso alla Impresa Frassinetti S.r.l. (CIG **90196556C4**);

6. di procedere all'accertamento in Entrata della somma di € 16.616,56 corrisposta dalla Città Metropolitana sul capitolo E 11910 con DD n. 2505/2021, e all'impegno di pari importo a favore della ditta affidataria Impresa Frassinetti S.r.l. (cod. ben. 30062), con sede legale in Sesto Fiorentino (FI) Via Giulio Pastore n. 10/12, C.F./P.IVA 04475540482, per l'esercizio 2021 sul Cap. U 37740;

7. di assumere con il presente atto i seguenti movimenti di spesa:

- di assumere sub impegno di spesa da impegno 2021/1264 per € 8.804,64 esercizio 2021 in favore della ditta affidataria;

- di assumere impegno di spesa per la somma di € 10.716,84 sul capitolo U37740/4 esercizio 2021 in favore della ditta affidataria (Impegno di provenienza Avanzo di amministrazione 2019/8431);

- di assumere sub impegno di spesa da impegno 2022/283 per la somma di € 13.383,44 cap. 37900 esercizio 2022 in favore della ditta affidataria;

8. di dare atto che a seguito dell'affidamento del primo contratto attuativo residuano le somme come da seguente quadro economico:

Importo complessivo lavori	€	38.264,28
contratto attuativo n. 1		
Costi per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta		1.718,23
Oneri Covid soggetti a ribasso d'asta		608,87
Totale		40.591,38

Iva 22%	8.930,10
Importo totale contratto attuativo n. 1	49.521,48
Importo complessivo complessivo accordo quadro	82.825,10
Importo totale contratto attuativo n. 1	49.521,48
Importo residuo	33.303,62

9. di disporre che il Contratto verrà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata;

10. di disporre che il presente atto sia pubblicato ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul Profilo del Committente del Comune di Firenze, in Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di gara e contratti;

11. di rimandare a successivo provvedimento l'approvazione di ulteriori ed eventuali contratti attuativi fino a concorrenza dell'importo complessivo dell'accordo quadro;

12. di disporre che il presente atto sia comunicato all'affidatario ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

ALLEGATI INTEGRANTI

Schema_primo_contratto_attuativo_Frassinetti-12_22.doc -
fae22cf3fc81f3c48c5098cca410d1df30383cd1024f7a3c7fccf4163776b3c7

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Gianni Bordoni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2021	37900		2021/1264	1	€ 8.804,64	30062 - IMPRESA FRASSINETI S.R.L. .
2)	U	2021	37740		2021/8952		€ 16.616,56	30062 - IMPRESA FRASSINETI S.R.L. .
3)	U	2021	37740	4	2021/8953		€ 10.716,84	30062 - IMPRESA FRASSINETI S.R.L. .
4)	U	2021	37900		2022/283	1	€ 13.383,44	30062 - IMPRESA FRASSINETI S.R.L. .
5)	E	2021	11910		2021/2649		€ 16.616,56	3282 - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile
Alessandro Innocenti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.