

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2022/00303

Del: 27/01/2022

Esecutivo Da: 27/01/2022

Proponente: Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili

OGGETTO:

“Realizzazione di nuove piste ciclabili - Fase 5a (PON Metro - progetto FI2.2.3c)”

Affidamento del servizio di “Prove di laboratorio su materiale da demolizioni e su terre di scavo” alla società

PANGEO SRL

C.O. 170240

IL DIRIGENTE

Considerato che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 09/11/2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) aggiornato per il triennio 2021-2023;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22/02/2021 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2021/2023: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2021 ed il bilancio pluriennale 2021-2023;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 30/03/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, che differisce al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 per gli enti locali e autorizza per gli enti locali, ai sensi dell'art 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., l'esercizio provvisorio del bilancio sino alla data sopra indicata;

Rilevato che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2020/G/00519 del 15/12/2020 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di **“Realizzazione di nuove piste ciclabili - Fase 5a (PON Metro - progetto FI2.2.3c)” C.O. 170240 CUP H17H18001170006** per la somma complessiva di € 830.000,00= (compreso IVA al 10%) finanziato con fondi PON METRO di cui agli accertamenti n. 2021/808 e 2021/870;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2566 del 27/04/2021, a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge n. 120/2020 di conversione con modificazioni del D.L. 76/2020, è stata aggiudicata definitivamente l’esecuzione dei lavori di cui trattasi all’operatore economico CONGLOMERATI SPA con sede legale in via D. Buzzati snc - 51031 - Agliana (PT), Cod. Fiscale e P. IVA 00127540474 che ha offerto un ribasso pari al 18,690% sull’importo posto a base di gara e sono stati approvati i relativi verbali di gara;
- con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 2566 del 27/04/2021 sono stati assunti gli impegni di spesa;
- in data 07/06/2021 Prot. 183240 è stato stipulato il contratto per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi;
- in data 02/08/2021 sono stati consegnati i lavori come da verbale agli atti della Direzione scrivente;
- con Determinazione Dirigenziale n. 5759 del 22/09/2021 è stato approvato, tra l’altro, il seguente ultimo quadro economico dell’intervento

IMPORTO A BASE DI GARA:		c.o. 170240
	Importo lavori ciclabili Baracca - Baracchini - Signorelli al netto del ribasso d'asta del	486.239,82 €

	18,690%	
	Maggiorazione importo lavori di cui al punto "A.1" ex Deliberazione Regione Toscana n°645 del 25.05.2020 (applicazione aliquota 1,5%) al netto del ribasso d'asta del 18,690%	7.293,60 €
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	493.533,42 €
	Oneri di sicurezza ex d.lgs.81/08 non soggetti a ribasso d'asta	64.481,29 €
	Maggiorazione oneri di sicurezza di cui al punto "B.1" non soggetti a ribasso d'asta ex Deliberazione Regione Toscana n°645 del 25.05.2020 (applicazione aliquota 1,5%)	967,22 €
	Oneri specifici afferenti emergenza Covid-19 ex Delibera Regione Toscana n°645 del 25.05.2020 non soggetti a ribasso d'asta	2.986,35 €
B)	IMPORTO TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	68.434,86 €
(A+B)	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	561.968,28 €
SOMME A DISPOSIZIONE:		
	Per I.V.A. (10%)	56.196,83 €
	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	10.806,60 €
	Imprevisti	49.173,12 €
	Incarico per Direzione dei Lavori e CSE alla SINTESI INGEGNERIA SRL	25.122,24 €
	Prove di laboratorio	8.000,00 €

	Spostamento della rete gas in via Baracca	6.925,20 €
	Per spostamento/risoluzione interferenze reti Enti Servizi (compresa I.V.A 22%)	1.574,80 €
	Per allacciamenti idrici impianti irrigui (compresa I.V.A 22%)	5.855,66 €
	Delega ST per allaccio idrico via Baracca	144,34 €
	Per adeguamento impianti semaforici esistenti compreso provvisori - Affidamento a SILFI SPA	25.536,46 €
	Per adeguamento impianti semaforici esistenti compreso provvisori (compresa I.V.A 22%)	7.440,14 €
	Per adeguamento impianti pubblica illuminazione esistenti - Affidamento a SILFI SPA	5.867,91 €
	Per adeguamento impianti pubblica illuminazione esistenti (compresa I.V.A 22%)	1.696,09 €
C)	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	204.339,39 €
D)	Accordo Bonario 3%	22.288,61 €
E)	Somme a disposizione per ulteriori interventi	41.403,72 €
F)	Somme per altri interventi come da Delibera n. 519/2020	40.000,00 €
	Importo totale Quadro Economico (A+B+C+D+D)	870.000,00 €

Preso atto che si rende necessario svolgere alcune prove di laboratorio su materiale da demolizioni e su terre di scavo nell'ambito dell'intervento di cui trattasi,

Dato atto che l'importo complessivo stimato del contratto di appalto in questione è inferiore a 40.000,00 euro;

Rilevato che ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020, e del D.L. 77/2021 convertito con L. 108/2021 in considerazione dell'importo inferiore a 139.000,00 euro è possibile procedere ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. anche senza consultazione di più operatori economici;

Considerato che il comma 2 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. consente alle stazioni appaltanti, nella procedura di cui all'art. 36 della medesima norma, di “..procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre..., che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecno-professionali, ove richiesti.”;

Ritenuto, pertanto, procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;

Preso atto che ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo;

Preso atto che l'importo del presente affidamento è inferiore a € 5.000,00;

Considerato che in ragione dell'importo inferiore a € 5.000,00 per quanto disposto al comma 450, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dal D.L. 52/2012 poi convertito da legge n. 94/2012, non è obbligatorio per gli enti pubblici territoriali di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010, n. 207, oggi abrogato dal D.Lgs. 50/2016, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Considerato che ai fini dell'affidamento del servizio di cui trattasi si è ritenuto di dover richiedere, per le vie brevi, un preventivo di spesa alla società PANGEO SRL che è in possesso di esperienza e specializzazione richieste per lo svolgimento del servizio richiesto;

Visti i preventivi di spesa della società PANGEO SRL che ha offerto per lo svolgimento del servizio di cui trattasi un importo di €/cad. 681,00 escluso IVA per le prove di laboratorio su materiale da demolizioni ed €/cad. 651,00 escluso IVA per le prove di laboratorio su terre di scavo, allegati parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che è stata appurata la congruità dei prezzi offerti, considerati in linea con i valori di mercato;

Preso atto che, come da comunicazione del Direttore dei Lavori, agli atti della Direzione scrivente, sono necessarie n. 5 prove di laboratorio su materiale da demolizioni e n. 1 prove di laboratorio su terre di scavo per un totale di € 4.056,00 escluso IVA al 22%;

Dato atto che l'intervento di cui trattasi, avendo natura di lotto funzionale ai sensi dell'art. 3, co 1 lett. qq), è coerente con le previsioni dell'art. 30, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto che sono in corso i controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) relativi alla società PANGEO SRL;

Rilevato che il contratto verrà formalizzato mediante corrispondenza commerciale ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000e ss.mm.ii.;

Dato atto del rispetto, nell'espletamento della procedura in questione, dei principi di economicità, efficacia, tempestività, rotazione, correttezza, trasparenza e proporzionalità;

Visti gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020, e il D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021 nonché le Linee guida ANAC n. 4/2016 concernenti gli affidamenti dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici e ss.mm.ii.;

Visti:

- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;

- il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente

Richiamata la nota della Direzione Risorse Finanziarie, prot.n. 224242 del 12 agosto 2015, avente ad oggetto *“Indicazioni sull’assunzione di impegni di spesa per investimenti conseguente all’applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata”*;

Considerato che nel quadro economico dell'intervento di cui trattasi è presente la voce *“Prove di laboratorio”* che presenta la necessaria disponibilità;

Ritenuto, pertanto, di poter affidare il servizio di cui trattasi alla società PANGEO SRL sulla

base della normativa soprarichiamata, impegnando la somma complessiva di € 4.948,32 (compreso IVA al 22%) in ordine all'impegno 2022/1853 che presenta la necessaria disponibilità;

Dato atto che il CIG dell'affidamento di cui trattasi è: **Z4734CA42F**;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Dato atto che non sussistono cause di conflitto di interessi, ex art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'adozione del presente atto come da dichiarazione allegata parte integrante del RUP;

Richiamati i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Dato atto della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

Dato atto che gli allegati informatici sono in originale o conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione scrivente;

Visto il Regolamento Generale dell'Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze;

Visto il Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;

Visto lo Statuto del Comune di Firenze;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

Visto il DPR 207/2010, relativamente alle disposizioni ancora vigenti;

Visto il D.L. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020;

Visto il D.L. 77/2021, convertito nella L. n. 108/2021;

Visto l'atto con il quale sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l'adozione di tale atto;

DETERMINA

1 - di affidare, per le ragioni dedotte in narrativa, ai sensi degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020 e del D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021 alla società

PANGEO SRL con sede legale in Poggibonsi (SI), Via Ombrone n. 4 (Cod. Beneficiario 65293), C.F. e P. IVA 00870760527, il servizio di **“Prove di laboratorio su materiale da demolizioni e su terre di scavo” (CIG. Z4734CA42F)** nell’ambito dell’intervento di **“Realizzazione di nuove piste ciclabili - Fase 5a (PON Metro - progetto FI2.2.3c)” C.O. 170240 CUP H17H18001170006** alle condizioni indicate nel preventivo di spesa, allegato parte integrante del presente provvedimento, ed in particolare dietro pagamento di un corrispettivo di euro € 4.948,32 (compreso IVA al 22%);

2 - di dare atto che sono in corso le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) della società e che solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti si procederà a dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

3 - di impegnare a favore della società PANGEO SRL - cod. beneficiario 65293 - la somma complessiva di € 4.948,32 (compreso IVA al 22%) quale corrispettivo del servizio alla voce **“Prove di laboratorio”** del Quadro Economico dell’intervento in ordine all’impegno 2022/1853 che presenta la necessaria disponibilità;

4 - di rideterminare il quadro economico del suddetto intervento nel modo seguente:

IMPORTO A BASE DI GARA:		c.o. 170240
	Importo lavori ciclabili Baracca - Baracchini - Signorelli al netto del ribasso d'asta del 18,690%	486.239,82 €
	Maggiorazione importo lavori di cui al punto "A.1" ex Deliberazione Regione Toscana n°645 del 25.05.2020 (applicazione aliquota 1,5%) al netto del ribasso d'asta del 18,690%	7.293,60 €
A)	IMPORTO TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	493.533,42 €

	Oneri di sicurezza ex d.lgs.81/08 non soggetti a ribasso d'asta	64.481,29 €
	Maggiorazione oneri di sicurezza di cui al punto "B.1" non soggetti a ribasso d'asta ex Deliberazione Regione Toscana n°645 del 25.05.2020 (applicazione aliquota 1,5%)	967,22 €
	Oneri specifici afferenti emergenza Covid-19 ex Delibera Regione Toscana n°645 del 25.05.2020 non soggetti a ribasso d'asta	2.986,35 €
B)	IMPORTO TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	68.434,86 €
(A+B)	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	561.968,28 €
SOMME A DISPOSIZIONE:		
	Per I.V.A. (10%)	56.196,83 €
	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	10.806,60 €
	Imprevisti	49.173,12 €
	Incarico per Direzione dei Lavori e CSE alla SINTESI INGEGNERIA SRL	25.122,24 €
	Prove di laboratorio	3.051,68 €
	Prove di laboratorio su materiale da demolizioni e su terre di scavo - PANGEO SRL	4.948,32 €
	Spostamento della rete gas in via Baracca	6.925,20 €

	Per spostamento/risoluzione interferenze reti Enti Servizi (compresa I.V.A 22%)	1.574,80 €
	Per allacciamenti idrici impianti irrigui (compresa I.V.A 22%)	5.855,66 €
	Delega ST per allaccio idrico via Baracca	144,34 €
	Per adeguamento impianti semaforici esistenti compreso provvisori - Affidamento a SILFI SPA	25.536,46 €
	Per adeguamento impianti semaforici esistenti compreso provvisori (compresa I.V.A 22%)	7.440,14 €
	Per adeguamento impianti pubblica illuminazione esistenti - Affidamento a SILFI SPA	5.867,91 €
	Per adeguamento impianti pubblica illuminazione esistenti (compresa I.V.A 22%)	1.696,09 €
C)	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	204.339,39 €
D)	Accordo Bonario 3%	22.288,61 €
E)	Somme a disposizione per ulteriori interventi	41.403,72 €
F)	Somme per altri interventi come da Delibera n. 519/2020	40.000,00 €
	Importo totale Quadro Economico (A+B+C+D+D)	870.000,00 €

5- di dare atto che il CIG relativo all'affidamento è: **Z4734CA42F**;

6 - di dare atto che il contratto si concluderà mediante corrispondenza commerciale ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000e ss.mm.ii;

7 - di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet della stazione appaltante nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente";

8 - di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Ing. Giuseppe Carone.

ALLEGATI INTEGRANTI

Dichiarazione insussistenza conflitto interessi RUP - 88238d7eb4aa2ad1d337c126f427a6ea6930989d23e94a55db13fde032658462
Preventivo di spesa per prove su materiale da demolizione - 11d82e79349b18468a0adcb2cf518e4a5e51a5a0ed47ec89aae4ca33af2513bd
Preventivo di spesa per prove su terre di scavo - d3294d64ce9a571cd4fc97e2a820461c53d21631f1f9fb00b9be86f989020f83

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giuseppe Carone

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2022	60648	2	2022/1853	1	€	65293 - PANGEO

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
							4.948,32	S.r.l.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.