COMUNE DI FIRENZE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2022/02529**
Del: **19/04/2022**
Esecutivo Da: **19/04/2022**
Proponente: **P.O. Amministrativa e Giuridica**

OGGETTO:

ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLE Q.5 - INFISSI E OPERE MURARIE – Accordo Quadro n° AQ0493/2020-Progetto Definitivo n° LT0554/2020, Codice Opera n° 190023, CUP n° H15B18001560004, CPV n° 45454000-4 – Aggiudicazione definitiva, affidamento dei lavori all'Impresa INIZIATIVE EDILI srl e relativi impegni di spesa (CIG n° 8946023BB6).

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n° 2020/G/00359, in data 6 ottobre 2020, è stato adottato il **"PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2021-2023"**, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 2020/C/00041, in data 9 novembre 2020, successivamente aggiornato,
- il Consiglio Comunale, in data 28 febbraio 2022, ha approvato la Deliberazione n° DC/2022/00006, avente ad oggetto: "*Documenti di programmazione 2022-2024: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*",
- la Giunta Comunale, in data 30 marzo 2021, ha approvato la Deliberazione n° DG/2021/00096, avente ad oggetto **"***Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023. Approvazione",*
- è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione di alcuni provvedimenti amministrativi, tra i quali è compreso il presente, giusta la Determinazione Dirigenziale n° 2021/DD/06641, in data 26 ottobre 2021;

Considerato che:

- tra le funzioni della PO SCUOLE, BIBLIOTECHE, LUDOTECHE, CENTRI CIVICI ED ALTRI IMMOBILI DEL QUARTIERE 5, del Servizio Supporto tecnico Quartieri e Impianti sportivi,

della Direzione Servizi Tecnici, rientrano, tra gli altri, la "*Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente"* mediante la "*Progettazione e realizzazione di nuovi interventi"* e la "*Programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi di manutenzione e realizzazione (edile ed impiantistica), ristrutturazione ed adeguamento normativo-funzionale degli immobili di proprietà comunale (scuole, impianti sportivi, cimiteri, mercati, uffici, etc.)"*,

- si è manifestata la necessità di intervenire presso gli istituti di istruzione, siti all'interno del territorio del Quartiere n° 5, al fine di provvedere al loro "*adeguamento e messa a norma"*, mediante l'esecuzione di lavori sugli infissi e di edilizia,
- a tale scopo è stato predisposto dalla suddetta PO, ai sensi dell'art. 54, del DLgs n° 50/2016 e ss mm e ii, specifico progetto per l'affidamento dell'esecuzione dei suddetti lavori,
- con Determinazione Dirigenziale n° 2020/DD/06739, in data 30 ottobre 2020, è stato approvato, tra gli altri, lo Studio di Fattibilità n° AQ0493/2020-n° LT0554/2020, denominato "ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLE Q.5 - INFISSI E OPERE MURARIE", contraddistinto dal Codice Opera n° 190023, per l'importo totale lordo pari a € 300.000,00, ai fini del suo inserimento nel Piano triennale degli Investimenti 2021÷2023, finanziato mediante contrazione di mutuo, su specifico Capitolo di Spesa per Investimenti, del Bilancio Straordinario, per l'Esercizio Finanziario per l'anno 2021
- con Determinazione Dirigenziale n° DD/2021/03785, in data 17 giugno 2021, avente ad oggetto **"***Prima variazione di bilancio ai sensi dell'art.175, comma 5 quater, b) del D.Lgs. 267/2000"*, è stato variato il cronoprogramma per l'esecuzione dei suddetti lavori e, al contempo, provveduto al trasferimento delle risorse finanziarie sul Capitolo di Spesa per Investimenti n° 52213, del Bilancio Straordinario, per l'Esercizio Finanziario per l'anno 2021 e, conseguentemente, differiti al medesimo Esercizio Finanziario i pagamenti relativi alla spesa, per l'importo totale lordo pari a € 300.000,00,
- con Determinazione Dirigenziale n° 2020/DD/04042, in data 30 giugno 2021, sono state accertate ed impegnate, tra le altre, sul Capitolo di di Spesa per Investimenti n° 52213, del Bilancio Straordinario, per l'Esercizio Finanziario per l'anno 2021, le risorse finanziarie, per l'importo totale lordo pari a € 300.000,00, per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori, relativi al suddetto Progetto,
- con Deliberazione della Giunta Comunale n° DG/2021/00103, in data 7 aprile 2021, è stato approvato:

- l'Accordo Quadro n° AQ0493/2020-Progetto Definitivo n° LT0554/2020, denominato "ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLE Q.5 - INFISSI E OPERE MURARIE" - Codice Opera n° 190023, CUP n° H15B18001560004, CPV n° 45454000-4, predisposta dalla su citata PO, sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Samuele Cappelli, per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori ivi descritti, appartenenti alla Categoria OG1, prevalente e OS6, scorporabile, inserito nel "**PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2021-2023"**, per l'anno 2021, per l'importo totale lordo pari a € 300.000,00, comprensivo di € 209.500,00, per i lavori, soggetto al ribasso d'asta, di € 25.000,00, per gli Oneri per la sicurezza, non soggetto al ribasso d'asta e di € 51.590,00, per l'IVA al 22,00%, con fonte di finanziamento invariata rispetto a quella approvata con la su citata Determinazione Dirigenziale n° 2020/DD/06739,
- il "**Contratto attuativo n.1"**, per l'affidamento dell'esecuzione dei relativi lavori, per l'importo totale netto pari a € 234.500,00, comprensivo di € 209.500,00, per i lavori, di €

25.000,00, per gli Oneri per la sicurezza, non soggetto al ribasso d'asta, oltre a € 51.590,00, per l'IVA al 22,00%,

- con Determinazione Dirigenziale n° DD//202107052, in data 11 novembre 2021, è stata approvata Determinazione a Contrattare per l'aggiudicazione e il conseguente affidamento dei lavori, relativi al suddetto Accordo Quadro, a seguito dell'esito della procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, con invito a presentare offerte inviato a n° 10 (dieci) operatori economici, con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del DL n° 76/2020, in data 16 luglio 2020, convertito con modifiche nella Legge n° 120/2020 e ss mm e ii, secondo le modalità e le prescrizioni, evidenziate nella nota "DOCUMENTO A CONTRARRE**"**, ivi allegata in copia digitale quale parte integrante, per l'importo totale lordo pari a **€** 300.000,00, comprensivo di € 209.500,00, per i lavori, soggetto al ribasso d'asta, di € 25.000,00, per gli Oneri per la sicurezza, non soggetto al ribasso d'asta e di € 51.590,00, per l'IVA al 22,00%, finanziato sul Capitolo di Spesa per Investimenti n° 52213, del Bilancio Straordinario, per l'Esercizio Finanziario per l'anno 2021,
- con Determinazione Dirigenziale n° DD/2021/08871, in data 29 dicembre 2021, avente ad oggetto **"***Quarta variazione di bilancio ai sensi dell'art.175, comma 5 quater, b) del D.Lgs. 267/2000"*, è stato variato il cronoprogramma per l'esecuzione dei lavori, relativi al su citato Progetto Esecutivo n° L1226/2020 e, al contempo, provveduto al trasferimento di parte delle risorse finanziarie, rispettivamente, sul Capitolo di Spesa per Investimenti n° 52213/2, per l'importo totale lordo pari a **€** 300.000,00, del Bilancio Straordinario, per l'Esercizio Finanziario per l'anno 2022 e, conseguentemente, differiti al medesimo Esercizio Finanziario i pagamenti relativi alla spesa;

che hanno determinato il **A) QUADRO ECONOMICO GENERALE di spesa**, di seguito riportato:

CUP n° H15B18001560004 - **CPV** n° 45454000-4

A) QUADRO ECONOMICO GENERALE **Accordo Quadro n° AQ0493/2020-Progetto Definitivo n° LT0554/2020** **Codice Opera n° 190023** **Lavori Categoria OG1, prevalente, OS6, scorporabile** **Bilancio Straordinario Esercizio Finanziario Anno 2022**	
Importo dei lavori soggetto al ribasso d'asta (IVA al 22,00%)	**€** 209.500,00
Oneri per la sicurezza (IVA al 22,00%)	€ 25.000,00
Importo totale dei lavori e relativi Oneri per la sicurezza	€ **234.500,00**

IVA sui lavori e relativi Oneri per la sicurezza	€ **51.590,00**
Importo totale dei lavori, Oneri per la sicurezza e IVA	€ **286.090,00**
Incentivi per funzioni tecniche (80,00% del 1,90%)	€ 3.564,40
Polizza progettisti	€ 150,00
Imprevisti	€ 721,80
Accordo bonario	€ 8.582,70
Somme a disposizione	€ 891,10
IMPORTO TOTALE DEL QUADRO ECONOMICO GENERALE	€ **300.000,00**

Preso atto che,
in data 25 novembre 2021, si è svolta, presso il Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici, della Direzione Gare, Appalti e Partecipate, dell'Amministrazione Comunale di Firenze, la seduta pubblica di gara, in modalità telematica, per l'aggiudicazione e il conseguente affidamento dei lavori, appartenenti alla Categoria OG1, prevalente e OS6, scorporabile, relativi all'Accordo Quadro in oggetto, mediante ricorso a procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, sulla piattaforma Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, con invito a presentare offerte inviato a n° 10 (dieci) operatori economici, estratti a sorte da apposito elenco vigente e predisposto da questa Amministrazione Comunale, con applicazione del criterio del minor prezzo, a cui hanno presentato la propria offerta, nei termini previsti, n° 3 (tre) imprese;

Vista
la nota digitale "**OFFERTA ECONOMICA**", in data 18 novembre 2021, presentata dall'Impresa **INIZIATIVE EDILI srl**, allegata quale parte integrante, con cui il Legale Rappresentante offre, per la gara d'appalto dei lavori, relativi all'Accordo Quadro in oggetto, il ribasso pari al 31,625% (trentunovirgolaseicentoventicinquepercento), sull'importo dei lavori posto a base di gara, evidenziato nel **A) QUADRO ECONOMICO GENERALE di spesa**, sopra riportato;

Viste
le note digitali "**VERBALE DI GARA**" e l'unita "**Selezione Operatori Economici**", in data, rispettivamente, 25 e 17 novembre 2021, allegate quali parti integranti, con cui si dispone l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, relativi all'Accordo Quadro in oggetto, all'Impresa **INIZIATIVE EDILI srl**, con offerta di ribasso pari al 31,625% (trentunovirgolaseicentoventicinquepercento), per l'importo totale lordo pari a € 300.000,00, comprensivo di € 209.500,00, per i lavori, soggetto al ribasso d'asta, di € 25.000,00, per gli

Oneri per la sicurezza, non soggetto al ribasso d'asta e di € 51.590,00, per l'IVA al 22,00%;

Dato atto che:

- per l'aggiudicazione dei lavori, relativi al suddetto Progetto Esecutivo, il numero delle offerte pervenute è inferiore a 5 (cinque), non si è reso necessario procedere alla valutazione della congruità delle offerte, *ex* Art. 97, comma 3-bis), del DLgs n° 50/2016 e ss mm e ii, così come contemplato dall'Art. 1, comma 3, ultimo periodo, del Dlgs n° 76/2021 e ss mm e ii,
- essendo il criterio di aggiudicazione dei lavori, per la suddetta gara d'appalto, il minor prezzo, è risultata, quindi, aver presentato l'offerta più economica, la su citata Impresa **INIZIATIVE EDILI srl**, con ribasso pari al 31,625% (trentunovirgolaseicentoventicinquepercento),
- occorre, inoltre, ricalcolare l'importo degli accantonamenti per le voci "Incentivi per funzioni tecniche" e l'"Accordo bonario" sulla base dell'importo dei lavori al lordo del ribasso d'asta del 31,625% (trentunovirgolaseicentoventicinquepercento), offerto dalla su citata Impresa **INIZIATIVE EDILI srl**, che ha determinato il nuovo **A1) QUADRO ECONOMICO GENERALE di affidamento**, di seguito riportato:

A1) QUADRO ECONOMICO GENERALE DI AFFIDAMENTO Accordo Quadro n° AQ0493/2020-Progetto Definitivo n° LT0554/2020 Codice Opera n° 190023 Lavori Categoria OG1, prevalente, OS6, scorporabile Bilancio Straordinario Esercizio Finanziario Anno 2022	
Importo dei lavori soggetto al ribasso d'asta (IVA al 22,00%)	**€** 301.738,99
Oneri per la sicurezza (IVA al 22,00%)	€ 25.000,00
Importo totale dei lavori e relativi Oneri per la sicurezza	€ **326.738,99**
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (IVA al 22,00%)	**€** 206.314,03
Oneri per la sicurezza (IVA al 22,00%)	€ 25.000,00
Importo totale dei lavori e relativi Oneri per la sicurezza	€ **231.314,03**
IVA sui lavori e relativi Oneri per la sicurezza	€ **50.889,09**
Importo totale dei lavori,	€ **282.203,12**

Oneri per la sicurezza e IVA	
Incentivi per funzioni tecniche (80,00% del 1,90%)	€ 4.966,43
Polizza progettisti	€ 150,00
Imprevisti	€ 721,80
Accordo bonario	€ 11.958,65
IMPORTO TOTALE DEL QUADRO ECONOMICO GENERALE	€ **300.000,00**

Preso atto che,
la spesa totale lorda per l'esecuzione dei suddetti lavori, per l'importo pari a € 300.000,00, trova copertura sull'Impegno di Spesa n° 2022/1917, sul Capitolo di Spesa per Investimenti n° 52213/2, del Bilancio Straordinario, per l'Esercizio Finanziario per l'anno 2022;

Tenuto conto, inoltre, che:

- come evidenziato nel **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**, relativo al suddetto Accordo Quadro, approvato con la su citata Deliberazione della Giunta Comunale n° DG/2021/00103 :

- per la natura stessa dell'Accordo Quadro, il minor prezzo, corrispondente al ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria, sull'importo dei lavori posto a base di gara, non modifica l'importo totale lordo dell'Accordo Quadro in oggetto, ma servirà soltanto a quantificare le maggiori prestazioni che potranno essere, eventualmente, affidate alla medesima, mediante i relativi contratti attuativi, fino alla concorrenza dell'importo totale lordo, indicato nel **A) QUADRO ECONOMICO GENERALE di spesa**, sopra riportato, così come evidenziato all'**Articolo 2 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO**, **1. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ACCORDO QUADRO**, commi 1 e 3,
- l'importo totale lordo della spesa rientra nell'ambito dell'Accordo Quadro in oggetto, sia per entità, che per durata temporale stabilita in "...*(omissis)…**365 (trecentosessantacinque)** giorni, fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell'Accordo. .L'accordo Quadro potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito esaurimento della disponibilità economica."*, (**Articolo 16 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO** - **TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**, commi 1 e 2),
- *"Le singole prestazioni di lavoro saranno di volta in volta individuate dall'Amministrazione in relazione alle concrete esigenze e disciplinate con specifici "**contratti attuativi"** (o contratti applicativi di appalto) il cui importo sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste."* (**Articolo 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO,** comma 5),

- sono state esperite positivamente tutte le verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti generali e specifici, previsti dalla normativa vigente in materia di appalti

pubblici, ai sensi degli artt. 80 e ss, del DLgs n° 50/2016 e ss mm e ii;

Visto
il "**Contratto Attuativo n.1**", per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori, relativo al su citato Accordo Quadro, decorrente dalla data di esecutività del presente atto, allegato in copia digitale quale parte integrante, per l'importo netto pari a € 231.314,03, comprensivo di **€** 206.314,03, per lavori e di € 25.000,00, per gli Oneri per la sicurezza, non soggetto al ribasso d'asta, oltre all'IVA al 22,00%;

Ritenuto, pertanto,

- di aggiudicare definitivamente e conseguentemente di affidare, su disposizione del Responsabile Unico del Procedimento, l'esecuzione dei lavori, relativi **all'Accordo Quadro n° AQ0493/2020-Progetto Definitivo n° LT0554/2020,** su citato, all'Impresa **INIZIATIVE EDILI srl**, con Sede Legale a Firenze (FI), via F. Pacini n° 33, CF e PIVA n° 04984660482, con ribasso d'asta pari al 31,625% (trentunovirgolaseicentoventicinquepercento), per l'importo totale lordo pari a **€** 300.000,00, comprensivo di € 206.314,03, per i lavori, al netto del ribasso d'asta, di € 25.000,00, per gli Oneri per la sicurezza, non soggetto al ribasso d'asta e di € 50.889,09, per l'IVA al 22,00%**,** sulla base del CIG n° 8946023BB6,
- di sub impegnare l'importo totale lordo pari a € 300.000,00, per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori, relativi all'Accordo Quadro in oggetto, sull'Impegno di Spesa n° 2022/1917, sul Capitolo di Spesa per Investimenti n° 52213/2, del Bilancio Straordinario, per l'Esercizio Finanziario per l'anno 2022, così come evidenziato nel **A1) QUADRO ECONOMICO GENERALE di affidamento**, sopra riportato,
- di approvare il su citato "**Contratto Attuativo n.1**", per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori, relativo al su citato Accordo Quadro, per l'importo netto pari a € 231.314,03, comprensivo di **€** 206.314,03, per lavori e di € 25.000,00, per gli Oneri per la sicurezza, non soggetto al ribasso d'asta, oltre all'IVA al 22,00%;

Visti:

- gli artt. 107 e 183, del DLgs n° 267/2000 e ss mm e ii,
- il DPR n° 207/2010 e ss mm e ii,
- il DLgs n° 50/2016 e ss mm e ii,
- il DL n° 76/2020, in data 16 luglio 2020, convertito con modifiche nella Legge n° 120/2020, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale."*, relativamente alla semplificazione "*in materia di contratti pubblici ed edilizia"* e ss mm e ii,
- l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze,
- il Regolamento per l'attività Contrattuale, del Comune di Firenze,
- gli artt. 9, 12, 23 e 24 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, del Comune di Firenze;

Per le motivazione sopra esposte

DETERMINA

1. **di <u>aggiudicare</u> definitivamente e conseguentemente di <u>affidare</u>**

su disposizione del Responsabile Unico del Procedimento, l'esecuzione dei lavori, appartenenti alla Categoria OG1, prevalente e OS6, scorporabile, relativi all'Accordo Quadro n° AQ0493/2020-Progetto Definitivo n° LT0554/2020, citato in narrativa, all'Impresa INIZIATIVE EDILI srl, con Sede Legale a Firenze (FI), via F. Pacini n° 33, CF e PIVA n° 04984660482, con ribasso d'asta pari al 31,625% (trentunovirgolaseicentoventicinquepercento), per l'importo totale lordo pari a € 300.000,00, comprensivo di € 206.314,03, per i lavori, al netto del ribasso d'asta, di € 25.000,00, per gli Oneri per la sicurezza, non soggetto al ribasso d'asta e di € 50.889,09, per l'IVA al 22,00%, sulla base del CIG n° 8946023BB6;

2. **di <u>approvare</u>**

il "**Contratto Attuativo n.1**", per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori, relativo al su citato Accordo Quadro, allegato in copia digitale quale parte integrante, per l'importo netto pari a € 231.314,03, comprensivo di € 206.314,03, per lavori e di € 25.00,00, per gli Oneri per la sicurezza, non soggetto al ribasso d'asta, oltre all'IVA al 22,00%;

3. **di <u>sub impegnare</u>**

l'importo totale lordo pari a € 300.000,00, per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori, relativi all'Accordo Quadro in oggetto, sull'Impegno di Spesa n° 2022/1917, sul Capitolo di Spesa per Investimenti n° 52213/2, del Bilancio Straordinario, per l'Esercizio Finanziario per l'anno 2022, così come evidenziato nel **A1) QUADRO ECONOMICO GENERALE di affidamento**, riportato al successivo punto **4a.** e di seguito specificato:

- € 282.203,12, a favore della su citata Impresa INIZIATIVE EDILI srl – Codice Beneficiario n° 55901,
- € 4.966,43, per la voce "Incentivi per funzioni tecniche (80,00% del 1,90%)",
- € 150,00, per la voce "Polizza progettisti",
- € 721,80, per la voce "Imprevisti",
- € 11.958,65, per la voce "Accordo bonario";

4. **di <u>dare atto</u> che:**

4a. il **A1) QUADRO ECONOMICO GENERALE di affidamento**, per l'esecuzione dei lavori, relativi al suddetto Accordo Quadro, è quello di seguito riportato:

CUP <u>n° H15B18001560004</u> - **CPV** <u>n° 45454000-4</u>

A1) QUADRO ECONOMICO GENERALE DI AFFIDAMENTO
Accordo Quadro n° AQ0493/2020-Progetto Definitivo n° LT0554/2020
Codice Opera n° 190023
Lavori Categoria OG1, prevalente, OS6, scorporabile
"**Contratto Attuativo n.1"**
Bilancio Straordinario Esercizio Finanziario Anno 2022

Importo dei lavori soggetto al ribasso d'asta (IVA al 22,00%)	€ 301.738,99
Oneri per la sicurezza (IVA al 22,00%)	€ 25.000,00
Importo totale dei lavori e relativi Oneri per la sicurezza	€ **326.738,99**
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (IVA al 22,00%)	€ 206.314,03
Oneri per la sicurezza (IVA al 22,00%)	€ 25.000,00
Importo totale dei lavori e relativi Oneri per la sicurezza	€ **231.314,03**
IVA sui lavori e relativi Oneri per la sicurezza	€ **50.889,09**
Importo totale dei lavori, Oneri per la sicurezza e IVA	€ **282.203,12**
Incentivi per funzioni tecniche (80,00% del 1,90%)	€ 4.966,43
Polizza progettisti	€ 150,00
Imprevisti	€ 721,80
Accordo bonario	€ 11.958,65
IMPORTO TOTALE DEL QUADRO ECONOMICO GENERALE	€ **300.000,00**

4b. l'aggiudicazione è disposta sulla base della nota digitale "**OFFERTA ECONOMICA**", della su citata Impresa **INIZIATIVE EDILI srl**, del **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**, del **DISCIPLINARE TECNICO OPERE EDILI** e dell'**ELENCO PREZZI E ANALISI**, approvati con la Deliberazione della Giunta Comunale n° DG/2021/00103, citati in narrativa, che costituiranno parte integrante del relativo Contratto d'Appalto, che sarà sottoscritto digitalmente, ai sensi del DLgs n° 82/2005 e ss mm e ii, successivamente all'esecutività del presente atto dal Legale Rappresentante della stessa e da questa Amministrazione Comunale,

4c. l'affidamento dell'esecuzione dei suddetti lavori, all'Impresa **INIZIATIVE EDILI srl**, per l'importo totale lordo indicato al precedente punto **2.**, sarà disposta previa stipula del relativo **"Contratto Attuativo n.1"**, citato in narrativa, allegato in copia digitale quale parte integrante, ai sensi del DLgs. n° 82/2005 e ss mm e ii, successivamente all'esecutività del presente atto,

4d. per la natura stessa dell'Accordo Quadro, la minore spesa, determinata sulla base del ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria, sull'importo dei lavori posto a base di gara, non ne modifica l'entità, ma viene utilizzata per quantificare le maggiori prestazioni che potranno essere eventualmente affidate alla medesima, mediante specifici contratti attuativi, fino alla concorrenza dell'importo totale lordo, indicato nel **A1) QUADRO ECONOMICO GENERALE di affidamento**, sopra riportato, così come contemplato all'**Articolo 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO**, comma 5, del relativo **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**, approvato con la su citata Deliberazione della Giunta Comunale n° DG/2021/00103,

4e. la Polizza Progettisti, per l'importo pari a € 150,00, unitamente ai relativi oneri, sarà liquidata successivamente come premio, oltre alle relative imposte, sulla base del CIG n° 6731008B82, alla Compagnia di Assicurazioni Lloyd's Insurance Company, per tramite del sottoscrittore AIB – All Insurance Broker, via N. Machiavelli n° 19, Pistoia (PT), Codice Beneficiario n° 62533, mediante bonifico bancario su apposito c/c presso l'Istituto di Credito Intesa San Paolo spa, IBAN n° IT62A0306912711100000012852,

4f. sono state esperite positivamente tutte le verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti generali e specifici, previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, ai sensi degli artt. 80 e ss, del DLgs n° 50/2016 e ss mm e ii,

4g. Responsabile Unico del Procedimento, per l'esecuzione dei lavori, relativi all'Accordo Quadro in oggetto, è l'Ing. Samuele Cappelli.

ALLEGATI INTEGRANTI

04_contratto attuativo.pdf - 5a9973fd84a1bc8d678857dd9985427feeb9e5b7fb7b2f472d9345311abca3ca
OffEcon_INIZIATIVE EDILI.pdf - 6e87412b2dbbe5059a907c50317dc77d54fc02876adc65a9738407f5f8b4e6c9
Verbale seduta gara 25.11.2021_signed_signed_signed.pdf - 29090e4d9f142388cda369d44c24602350c0752fd30bbdf639bf1c3f8c34f7fb

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica
Francesco Bargellini

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2022	52213	2	2022/1917	1	€ 282.203,12	55901 - INIZIATIVE EDILI SRL
2)	U	2022	52213	2	2022/1917	2	€ 4.966,43	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
3)	U	2022	52213	2	2022/1917	3	€ 150,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
4)	U	2022	52213	2	2022/1917	4	€ 11.958,65	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
5)	U	2022	52213	2	2022/1917	5	€ 721,80	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.