

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2022/03173

Del: 11/05/2022

Esecutivo Da: 11/05/2022

Proponente: P.O. Impianti Meccanici degli Edifici e dei Sottopassi

OGGETTO:

Manutenzione ordinaria agli impianti idrico sanitari posti in immobili e aree di competenza dell'Amministrazione Comunale posti nei Quartieri 1, 3 e 4. Anno 2022. (RIVA SUD) – Accordo Quadro n° AQ0589/2021-Progetto Definitivo n° LT0650/2021 – Aggiudicazione definitiva, affidamento dei lavori all'Impresa COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA spa, approvazione del "Contratto Attuativo n°01" e relativi impegni di spesa (CIG n° 9049284963).

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n° 2020/G/00359, in data 6 ottobre 2020, è stato adottato il **PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021÷2023**, successivamente aggiornato,
- il Consiglio Comunale, in data 28 febbraio 2022, ha approvato la Deliberazione n° DC/2022/00006, avente ad oggetto: "*Documenti di programmazione 2022-2024: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*",
- la Giunta Comunale, in data 30 marzo 2021, ha approvato la Deliberazione n° DG/2021/00096, avente ad oggetto "*Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023. Approvazione*";
- è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione di alcuni provvedimenti amministrativi, tra i quali è compreso il presente, giusta la Determinazione Dirigenziale n° 2020/DD/00914, in data 3 febbraio 2020;

Considerato che:

- tra le funzioni della PO Impianti Meccanici degli Edifici e dei Sottopassi, del Servizio Gestione e Manutenzione, della Direzione Servizi Tecnici, rientrano, tra gli altri, la "*Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente*", mediante le "*Azioni di messa in sicurezza del patrimonio*

dell'Ente per impedire occupazioni abusive ed a seguito di provvedimenti di liberazione forzata”, le attività di “Progettazione e realizzazione di nuovi interventi” e di “Programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi di manutenzione e realizzazione (edile ed impiantistica), ristrutturazione ed adeguamento normativo-funzionale degli immobili di proprietà comunale (scuole, impianti sportivi, cimiteri, mercati, uffici, etc.)”,

- si è manifestata la necessità di provvedere, alla “Manutenzione ordinaria degli impianti idrico sanitari posti in immobili e aree di competenza dell'Amministrazione Comunale posti nei Quartieri 1, 3 e 4”,
- a tale scopo è stato predisposto, dalla suddetta PO, ai sensi dell'art. 54, del DLgs n° 50/2016 e ss mm e ii, specifico Accordo Quadro, per l'affidamento dell'esecuzione dei relativi lavori,
- con Determinazione Dirigenziale n° 2021/DD/07954, in data 9 dicembre 2021, è stato/a approvato/a:

- l'Accordo Quadro n° AQ0589/2021-Progetto Definitivo n° LT0650/2021, denominato “Manutenzione ordinaria agli impianti idrico sanitari posti in immobili e aree di competenza dell'Amministrazione Comunale posti nei Quartieri 1, 3 e 4. Anno 2022. (RIVA SUD).”, predisposto dalla su citata PO, sottoscritto in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori ivi descritti, appartenenti alla Categoria OS3, costituito dai documenti, allegati in copia digitale quali parti integranti, per l'importo totale lordo pari a € 278.031,60, comprensivo di € 220.000,00, per i lavori, soggetto al ribasso d'asta, di € 4.400,00, per gli Oneri per la sicurezza, non soggetto al ribasso d'asta, di € 49.368,00, per l'IVA al 22,00% e di € 4.263,60, per gli Incentivi per funzioni tecniche, finanziato su specifici Capitoli di Spesa, del Bilancio Corrente, per l'Esercizio Finanziario per l'anno 2022,

- la Determina a Contrarre per l'aggiudicazione e il conseguente affidamento dei lavori, relativi al suddetto Accordo Quadro, mediante ricorso a procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, con invito a presentare offerte inviato a n° 5 (cinque) operatori economici, estratti a sorte da apposito elenco vigente e predisposto da questa Amministrazione Comunale, con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del DL n° 76/2020, in data 16 luglio 2020, convertito con modifiche nella Legge n° 120/2020 e ss mm e ii, secondo le modalità e le prescrizioni, evidenziate nella nota “DOCUMENTO A CONTRARRE”, in data 29 settembre 2021, a cui si rinvia *per relationem*,

- acquisito, sul sito *web* dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il Codice Identificativo Gara n° 9049284963, al fine di espletare le successive fasi della procedura di aggiudicazione e, conseguente, affidamento dell'esecuzione dei lavori, relativi al su citato Accordo Quadro e garantire la “tracciabilità dei flussi finanziari” ad essa collegata, così come contemplato dall'art. 3, comma 5, della Legge n° 136/2010 e ss mm e ii,

che ha determinato il **A) QUADRO ECONOMICO GENERALE di spesa** di seguito riportato:

A) QUADRO ECONOMICO GENERALE Accordo Quadro n° AQ0589/2021-Progetto Definitivo n° LT0650/2021 Lavori Categoria OS3 Bilancio Corrente Esercizio Finanziario Anno 2022	
Importo dei lavori soggetto al ribasso d'asta (IVA al 22,00%)	€ 220.000,00
Oneri per la sicurezza (IVA al 22,00%)	€ 4.400,00

Importo totale dei lavori e relativi Oneri per la sicurezza	€ 224.400,00
IVA sui lavori e relativi Oneri per la sicurezza	€ 49.368,00
Importo totale dei lavori Oneri per la sicurezza e IVA	€ 273.768,00
Incentivi per funzioni tecniche (1,90%)	€ 4.263,60
IMPORTO TOTALE DEL QUADRO ECONOMICO GENERALE	€ 278.031,60

Preso atto che:

- con propria nota, pervenuta alla Direzione Servizi Tecnici in data 23 dicembre 2021, il Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici, della Direzione Gare, Appalti e Partecipate, di questa Amministrazione Comunale, ha comunicato che, alle ore 23:59 del 22 dicembre 2021, alla gara d'appalto per l'aggiudicazione e il conseguente affidamento dei lavori, appartenenti alla Categoria OS3, relativi al suddetto Accordo Quadro, "...omissis)...non era pervenuta nessuna offerta e pertanto la gara era andata deserta:... (omissis)...",
- conseguentemente, è stato proceduto ad avviare una nuova procedura di gara per l'aggiudicazione e il conseguente affidamento dei suddetti lavori,
- in data 25 gennaio 2022, si è svolta, presso la Direzione Servizi Tecnici, di questa Amministrazione Comunale, la nuova seduta pubblica di gara, per l'aggiudicazione e il conseguente affidamento dei suddetti lavori, mediante ricorso a procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, con invito a presentare offerte inviato a n° 10 (dieci) operatori economici, a cui hanno risposto, presentando la propria offerta nei termini previsti, n° 5 (cinque) imprese;

Viste:

- la nota "Offerta Economica", in data 4 gennaio 2022, presentata dall'Impresa CNP ENERGIA spa (già Combustibili Nuova Prenestina spa), allegata e parte integrante, con cui il Legale Rappresentante offre, per la gara d'appalto dei lavori, relativi all'Accordo Quadro in oggetto, il ribasso pari al 36,08% (trentaseivirgolazerottopercento), sull'importo dei lavori posto a base di gara, evidenziato nel **A) QUADRO ECONOMICO GENERALE di spesa**, sopra riportato,
- la nota "**VERBALE DI GARA**", in data 25 gennaio 2022, per l'aggiudicazione e il conseguente affidamento dei lavori, relativi al suddetto Accordo Quadro, allegata in copia digitale quale parte integrante, con cui si dispone l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, relativi all'Accordo Quadro in oggetto, all'Impresa CNP ENERGIA spa (già Combustibili Nuova Prenestina spa), con offerta di ribasso pari al 36,08%

(trentaseivirgolazerottopercento);

Tenuto conto che:

- per l'aggiudicazione e il conseguente affidamento dei su citati lavori, relativi al suddetto Accordo Quadro, il numero delle offerte pervenute è pari a 5 (cinque), si è reso necessario procedere alla valutazione della congruità delle offerte, ex articolo 97, commi 2-bis), del DLgs n° 50/2016 e ss mm e ii, così come contemplato dall'Art. 1, comma 3, ultimo periodo, del Dlgs n° 76/2021 e ss mm e ii,
- conseguentemente, si è proceduto all'individuazione della soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 2-bis, lettere a), b), c), d) e e), del DLgs n° 50/2016 e ss mm e ii, che è risultata essere pari a 38,21% (trentottovirgolaventunopercento), così come riportato a margine del su citato **"VERBALE DI GARA"**,
- essendo il criterio di aggiudicazione dei lavori, per la suddetta gara d'appalto, il minor prezzo, è risultata, quindi, aver presentato l'offerta più economica, la su citata Impresa CNP ENERGIA spa (già Combustibili Nuova Prenestina spa), con offerta di ribasso pari al 36,08% (trentaseivirgolazerottopercento), per l'importo totale lordo pari a € 273.768,00, comprensivo di € 220.000,00, per i lavori, di € 4.400,00, per gli Oneri per la sicurezza, non soggetto al ribasso d'asta e di € 49.368,00, per l'IVA al 22,00%, oltre a € 4.263,60, per gli Incentivi per funzioni tecniche, con **A1) QUADRO ECONOMICO GENERALE di aggiudicazione**, invariato, rispetto a quello di spesa approvato con la su citata Determinazione Dirigenziale n° 2021/DD/07954;

Dato atto tuttavia che,

allo stato attuale, si provvede ad affidare l'esecuzione dei lavori, relativi al su citato Accordo Quadro, solo per il periodo decorrente dalla data di esecutività del presente atto fino al 30 giugno 2022, per l'importo lordo pari a € 140.195,52, comprensivo di € 110.000,00, per i lavori, di € 2.200,00, per gli Oneri per la sicurezza, non soggetto al ribasso d'asta, di € 24.684,01, per l'IVA al 22,00% e di € 3.311,51, per gli Incentivi per funzioni tecniche, così come evidenziato nella **RELAZIONE TECNICA PER AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA** digitale, in data 1 marzo 2022, allegata quale parte integrante e nei relativi **A2) QUADRO ECONOMICO di affidamento e B) QUADRO ECONOMICO di finanziamento**, di seguito riportati:

A2) QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO	
Accordo Quadro n° AQ0589/2021-Progetto Definitivo n° LT0650/2021	
Lavori Categoria OS3	
Termine: 30 giugno 2022	
Bilancio Corrente Esercizio Finanziario Anno 2022	
Importo dei lavori (IVA al 22,00%)	€ 110.000,00
Oneri per la sicurezza (IVA al 22,00%)	€ 2.200,00

Importo totale dei lavori e relativi Oneri per la sicurezza	€ 112.200,00
IVA sui lavori e relativi Oneri per la sicurezza	€ 24.684,01
Importo totale dei lavori Oneri per la sicurezza e IVA	€ 136.884,01
Incentivi per funzioni tecniche (1,90%)	€ 3.311,51
IMPORTO TOTALE DEL QUADRO ECONOMICO GENERALE	€ 140.195,52

B) QUADRO ECONOMICO DI FINANZIAMENTO

Accordo Quadro n° AQ0589/2021-Progetto Definitivo n° LT0650/2021

Lavori Categoria OS3

Termine: 30 giugno 2022

Bilancio Corrente Esercizio Finanziario Anno 2022

Tipologia immobile	Capitolo di Spesa	Importo dei lavori	Oneri per la sicurezza	Importo dei lavori e degli Oneri per la sicurezza	IVA al 22,00%	Totale per Capitolo di Spesa
UFFICI E SERVIZI	n° 42912	€ 47.840,50	€ 956,81	€ 48.797,31	€ 10.735,41	€ 59.532,72
EDIFICI SCOLASTICI	n° 42918	€ 30.806,00	€ 616,12	€ 31.422,12	€ 6.912,87	€ 38.334,99
EDIFICI PRESCOLASTICI	n° 42919	€ 5.840,00	€ 116,80	€ 5.956,80	€ 1.310,50	€ 7.267,30
CIMITERI	n° 42926	€ 1.934,50	€ 38,69	€ 1.973,19	€ 434,10	€ 2.407,29
ASILI NIDO	n° 42932	€ 11.899,00	€ 237,98	€ 12.136,98	€ 2.670,14	€ 14.807,12

MERCATI	n° 42945	€ 1.460,00	€ 29,20	€ 1.489,20	€ 327,62	€ 1.816,82
STRUTTURE SOCIALI	n° 43360	€ 6.095,60	€ 121,91	€ 6.217,41	€ 1.367,83	€ 7.585,24
IMPIANTI SPORTIVI	n° 45725	€ 4.124,50	€ 82,49	€ 4.206,99	€ 925,54	€ 5.132,53
TOTALI PER VOCI DI SPESA		€ 110.000,00	€ 2.200,00	€ 112.200,00	€ 24.684,01	€ 136.884,01
Incentivi per funzioni tecniche	n° 42912	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.311,51
IMPORTO TOTALE DELLA SPESA						€ 140.195,52
IMPORTO TOTALE DEL FINANZIAMENTO			€ 140.195,52			

Tenuto conto che,

- come evidenziato nel **CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**, relativo al suddetto Accordo Quadro, approvato con la su citata Determinazione Dirigenziale n° 2021/DD/07954:
 - l'importo totale lordo della spesa rientra nell'ambito dell'Accordo Quadro in oggetto, sia per entità, che per durata temporale stabilita al “...(omissis)...31/12/2022, dalla sottoscrizione del ... (omissis)...” relativo contratto d'appalto “...(omissis)..., e potrà concludersi anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo dell'Accordo Quadro....(omissis)...”, (**Articolo 16 – DURATA DELL'APPALTO – TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**, comma 1),
 - “Le singole prestazioni di lavoro saranno di volta in volta individuate dall'Amministrazione in relazione alle concrete esigenze e disciplinate con **specifici “contratti attuativi”** (o contratti applicativi di appalto) il cui importo sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste.” (**Articolo 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**, comma 5),
- l'Amministrazione Comunale di Firenze non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo totale stimato, relativo al suddetto Accordo Quadro che, pertanto, rimane meramente presunto;

Dato atto che

l'importo per la voce “Incentivi per funzioni tecniche” è calcolato nel rispetto del “**Regolamento per la costituzione e la ripartizione del Fondo di incentivazione per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**” e ss mm e ii, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 2019/G/00207, in data 23 aprile 2019 e quindi sull'importo lordo dei lavori;

Visto

il “**Contratto Attuativo n°01**” digitale, per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori, relativi all'Accordo Quadro in oggetto, per il periodo decorrente dalla data di esecutività del presente atto fino al 30 giugno 2022, allegato quale parte integrante, per l'importo netto pari a € 112.200,00, comprensivo di € 110.000,00, per i lavori, di € 2.200,00, per gli Oneri per la sicurezza, non soggetto al ribasso d'asta, oltre all'IVA al 22,00%;

Dato atto

delle dichiarazioni, relative all'Accordo Quadro in oggetto, espresse a margine della **RELAZIONE TECNICA**, approvata con la su citata Determinazione Dirigenziale n° 2021/DD/07954, **alla medesima allegata, che qui si intendono espressamente richiamate;**

Ritenuto, pertanto:

- di aggiudicare definitivamente l'esecuzione dei lavori, relativi all'Accordo Quadro n° AQ0589/2021-Progetto Definitivo n° LT0650/2021, sopra citato, per l'anno 2022, all'Impresa CNP ENERGIA spa (già Combustibili Nuova Prenestina spa), con Sede Legale a Roma (RM), viale Ignazio Silone, n° 199, CF n° 01103180582 e PIVA n° 00961961000, per l'importo totale lordo pari a € 273.768,00, comprensivo di € 220.000,00, per i lavori, di € 4.400,00, per gli Oneri per la sicurezza, non soggetto al ribasso d'asta e di € 49.368,00, per l'IVA al 22,00%, oltre a € 4.263,60, per gli Incentivi per funzioni tecniche, sulla base del CIG n° 9049284963, così come evidenziato nel relativo **A1) QUADRO ECONOMICO GENERALE di aggiudicazione**,
- di affidare l'esecuzione dei lavori, relativi al suddetto Accordo Quadro, per il periodo decorrente dalla data di esecutività del presente atto fino al 30 giugno 2022, alla su citata Impresa CNP ENERGIA spa (già Combustibili Nuova Prenestina spa), per l'importo totale lordo pari a € 136.884,01, comprensivo di € 110.000,00, per i lavori, di € 2.200,00, per gli Oneri per la sicurezza, non soggetto al ribasso d'asta e di € 24.684,01, per l'IVA al 22,00%, oltre a € 3.311,51, per gli Incentivi per funzioni tecniche, con **A2) QUADRO ECONOMICO di affidamento** come sopra riportato,
- di impegnare, l'importo totale lordo pari a € 140.195,52, per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori, relativi all'Accordo Quadro in oggetto, per il periodo decorrente dalla data di esecutività del presente atto fino al 30 giugno 2022, sui Capitoli di Spesa, del Bilancio Corrente, per l'Esercizio Finanziario per l'anno 2022, così come evidenziato nel relativo **B) QUADRO ECONOMICO di finanziamento**, sopra riportato,
- di approvare il “**Contratto Attuativo n°01**” digitale, per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori, relativi all'Accordo Quadro in oggetto, allegato quale parte integrante, per il periodo decorrente dalla data di esecutività del presente atto fino al 30 giugno 2022, allegato quale parte integrante, per l'importo netto pari a € 112.200,00, comprensivo di € 110.000,00, per i lavori, di € 2.200,00, per gli Oneri per la sicurezza, non soggetto al ribasso d'asta, oltre all'IVA al 22,00%;

Tenuto conto che:

- in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza e l'integrità 2021-2023, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 2021/G/00091, in data 30 marzo 2021, nonché al Codice di

Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n°2021/G/00012, in data 26 gennaio 2021, non ha conflitti di interesse in ordine a quanto stabilito con il presente atto nei confronti dell'impresa aggiudicataria e affidataria dei lavori, così come dichiarato nella nota "**DOCUMENTO A CONTRARRE**", allegata alla Determinazione Dirigenziale n° 2021/DD/07954, sopra citata,

- sono state esperite positivamente tutte le verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti generali e specifici, previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, ai sensi degli artt. 80 e ss, del DLgs n° 50/2016 e ss mm e ii,
- le copie digitali dei documenti su citati, allegati quali parti integranti, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Visti:

- gli artt. 107 e 183, del DLgs n° 267/2000 e ss mm e ii,
- il DPR n° 207/2010 e ss mm e ii,
- il DLgs n° 50/2016 e ss mm e ii,
- il DL n° 76/2020, in data 16 luglio 2020, convertito con modifiche nella Legge n° 120/2020, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.*", relativamente alla semplificazione "*in materia di contratti pubblici ed edilizia*" e ss mm e ii,
- l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze,
- il Regolamento per l'attività Contrattuale, del Comune di Firenze,
- gli artt. 9, 12, 23 e 24 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, del Comune di Firenze;

Per le motivazione sopra esposte

DETERMINA

1. di aggiudicare definitivamente

l'esecuzione dei lavori, relativi all'Accordo Quadro n° AQ0589/2021-Progetto Definitivo n° LT0650/2021, denominato "Manutenzione ordinaria agli impianti idrico sanitari posti in immobili e aree di competenza dell'Amministrazione Comunale posti nei Quartieri 1, 3 e 4. Anno 2022. (RIVA SUD)", citato in narrativa, all'Impresa CNP ENERGIA spa (già Combustibili Nuova Prenestina spa), con Sede Legale a Roma (RM), viale Ignazio Silone, n° 199, CF n° 01103180582 e PIVA n° 00961961000, per l'importo totale lordo pari a € 273.768,00, comprensivo di € 220.000,00, per i lavori, di € 4.400,00, per gli Oneri per la sicurezza, non soggetto al ribasso d'asta e di € 49.368,00, per l'IVA al 22,00%, oltre a € 4.263,60, per gli Incentivi per funzioni tecniche, sulla base del CIG n° 9049284963, con **A1) QUADRO ECONOMICO GENERALE di aggiudicazione** come riportato al successivo punto **5a.**;

2. di affidare

l'esecuzione dei lavori, relativi al suddetto Accordo Quadro, per il periodo decorrente dalla data di esecutività del presente atto fino al 30 giugno 2022, alla su citata Impresa CNP ENERGIA spa (già Combustibili Nuova Prenestina spa), per l'importo totale lordo pari a € 136.884,01, comprensivo di € 110.000,00, per i lavori, di € 2.200,00, per gli Oneri per la sicurezza, non soggetto al ribasso d'asta e di € 24.684,01, per l'IVA al 22,00%, oltre a € 3.311,51, per gli Incentivi per funzioni tecniche, così come evidenziato nel **A2) QUADRO ECONOMICO di affidamento**, riportato al successivo punto **5b.**;

3. di impegnare

l'importo totale lordo pari a € 140.195,52, per l'affidamento dell'esecuzione dei su citati lavori, per il periodo decorrente dalla data di esecutività del presente atto fino al 30 giugno 2022, sui Capitoli di Spesa, del Bilancio Corrente, per l'Esercizio Finanziario per l'anno 2022, così come evidenziato nel **B) QUADRO ECONOMICO di finanziamento**, riportato al successivo punto **5b.** e di seguito specificato:

- € 136.884,01, a favore della su citata Impresa CNP ENERGIA spa (già Combustibili Nuova Prenestina spa) - Codice Beneficiario n° 69115,
- € 3.311,51, per la voce "Incentivi per funzioni tecniche (1,90%)";

4. di approvare

il "**Contratto Attuativo n°01**" digitale, allegato quale parte integrante, per l'affidamento dell'esecuzione dei suddetti lavori, per il periodo decorrente dalla data di esecutività del presente atto fino al 30 giugno 2022, per l'importo netto pari a € 112.200,00, comprensivo di € 110.000,00, per i lavori, di € 2.200,00, per gli Oneri per la sicurezza, non soggetto al ribasso d'asta, oltre all'IVA al 22,00%;

5. di dare atto che:

5a. il A1) QUADRO ECONOMICO GENERALE di aggiudicazione, relativo al suddetto Accordo Quadro, è il seguente:

A1) QUADRO ECONOMICO GENERALE Accordo Quadro n° AQ0589/2021-Progetto Definitivo n° LT0650/2021 Lavori Categoria OS3 Bilancio Corrente Esercizio Finanziario Anno 2022	
Importo dei lavori (IVA al 22,00%)	€ 220.000,00
Oneri per la sicurezza (IVA al 22,00%)	€ 4.400,00
Importo totale dei lavori e relativi Oneri per la sicurezza	€ 224.400,00
IVA sui lavori e	€ 49.368,00

relativi Oneri per la sicurezza	
Importo totale dei lavori Oneri per la sicurezza e IVA	€ 273.768,00
Incentivi per funzioni tecniche (1,90%)	€ 4.263,60
IMPORTO TOTALE DEL QUADRO ECONOMICO GENERALE	€ 278.031,60

5b. il A2) QUADRO ECONOMICO di affidamento dei lavori, relativo al su citato “Contratto Attuativo n°01”, è il seguente:

A2) QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO Accordo Quadro n° AQ0589/2021-Progetto Definitivo n° LT0650/2021 Lavori Categoria OS3 “Contratto Attuativo n°01” Termine: 30 giugno 2022 Bilancio Corrente Esercizio Finanziario Anno 2022	
Importo dei lavori (IVA al 22,00%)	€ 110.000,00
Oneri per la sicurezza (IVA al 22,00%)	€ 2.200,00
Importo totale dei lavori e relativi Oneri per la sicurezza	€ 112.200,00
IVA sui lavori e relativi Oneri per la sicurezza	€ 24.684,01

Importo totale dei lavori Oneri per la sicurezza e IVA	€ 136.884,01
Incentivi per funzioni tecniche (1,90%)	€ 3.311,51
IMPORTO TOTALE DEL QUADRO ECONOMICO GENERALE	€ 140.195,52

5c. il B) QUADRO ECONOMICO di finanziamento, per l'esecuzione dei lavori, relativi al suddetto **“Contratto Attuativo n°01”**, nell'ambito dell'Accordo Quadro in oggetto, per il periodo decorrente dalla data di esecutività del presente atto fino al 30 giugno 2022, è quello di seguito riportato:

B) QUADRO ECONOMICO DI FINANZIAMENTO Accordo Quadro n° AQ0589/2021-Progetto Definitivo n° LT0650/2021 Lavori Categoria OS3 “Contratto Attuativo n°01” Termine: 30 giugno 2022 Bilancio Corrente Esercizio Finanziario Anno 2022						
Tipologia immobile	Capitolo di Spesa	Importo dei lavori	Oneri per la sicurezza	Importo dei lavori e degli Oneri per la sicurezza	IVA al 22,00%	Totale per Capitolo di Spesa
UFFICI E SERVIZI	n° 42912	€ 47.840,50	€ 956,81	€ 48.797,31	€ 10.735,41	€ 59.532,71
EDIFICI SCOLASTICI	n° 42918	€ 30.806,00	€ 616,12	€ 31.422,12	€ 6.912,87	€ 38.334,99
EDIFICI PRESCOLASTICI	n° 42919	€ 5.840,00	€ 116,80	€ 5.956,80	€ 1.310,50	€ 7.267,30
CIMITERI	n° 42926	€ 1.934,50	€ 38,69	€ 1.973,19	€ 434,10	€ 2.407,29
ASILI NIDO	n° 42932	€ 11.899,00	€ 237,98	€ 12.136,98	€ 2.670,14	€ 14.807,12

MERCATI	n° 42945	€ 1.460,00	€ 29,20	€ 1.489,20	€ 327,62	€ 1.816,82
STRUTTURE SOCIALI	n° 43360	€ 6.095,60	€ 121,91	€ 6.217,41	€ 1.367,83	€ 7.585,24
IMPIANTI SPORTIVI	n° 45725	€ 4.124,50	€ 82,49	€ 4.206,99	€ 925,54	€ 5.132,53
TOTALI PER VOCI DI SPESA		€ 110.000,00	€ 2.200,00	€ 112.200,00	€ 24.684,01	€ 136.884,01
Incentivi per funzioni tecniche	n° 42912	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.311,51
IMPORTO TOTALE DELLA SPESA						€ 140.195,52
IMPORTO TOTALE DEL FINANZIAMENTO			€ 140.195,52			

- 5d.** l'aggiudicazione, viene disposta sulla base delle note “Offerta Economica”, dell’Impresa CNP ENERGIA spa (già Combustibili Nuova Prenestina spa), citata in narrativa, del **CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**, del **CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PARTE SECONDA** e dell’**ELENCO PREZZI UNITARI**, approvati con la Determinazione Dirigenziale n° 2021/DD/07954, citata in narrativa, che costituiranno parte integrante del relativo Contratto d’Appalto, che sarà sottoscritto digitalmente, ai sensi del DLgs n° 82/2005 e ss mm e ii, successivamente all’esecutività dalla presente determinazione, dal Legale Rappresentante della medesima e da questa Amministrazione Comunale,
- 5e.** l'affidamento dell’esecuzione dei suddetti lavori, all’Impresa CNP ENERGIA spa (già Combustibili Nuova Prenestina spa), per l'importo totale lordo indicato al precedente punto **2.**, sarà disposta previa stipula del relativo “**Contratto Attuativo n°01**”, su citato, ai sensi del DLgs. n° 82/2005 e ss mm e ii, successivamente all’esecutività del presente atto.

ALLEGATI INTEGRANTI

AQ0589_2021 LT0650_2021 Relazione Tecnica affidamento CA 1 mod_signed (3).pdf -
9d34300399e286e27e7ff4241d03744536e8f5c79b49003efadcce1a2856d937

LT0650-2021_Contratto-Attuativo-Specifico 1_signed.pdf -
1cdf8fca93debe71db343e84279100a2500e0f209358384e39f35ddb76bd3987

OFFERTA CNP.pdf - 10ace446df88ef07fc2340e112c50c6b2f5f72a1c8f75fd84e2201e5547d76a8

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Simone Ferroni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2022	42912		2022/5531		€ 3.311,51	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
2)	U	2022	42912		2022/5532		€ 59.532,72	69115 - CNP ENERGIA (già Combustibili Nuova Prenestina)
3)	U	2022	42918		2022/5534		€ 38.334,99	69115 - CNP ENERGIA (già Combustibili Nuova Prenestina)
4)	U	2022	42919		2022/5536		€ 7.267,30	69115 - CNP ENERGIA (già Combustibili Nuova Prenestina)
5)	U	2022	42926		2022/5537		€ 2.407,29	69115 - CNP ENERGIA (già Combustibili Nuova Prenestina)
6)	U	2022	42932		2022/5538		€ 14.807,12	69115 - CNP ENERGIA (già Combustibili Nuova Prenestina)
7)	U	2022	42945		2022/5539		€ 1.816,82	69115 - CNP ENERGIA (già Combustibili Nuova Prenestina)

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
8)	U	2022	43360		2022/5540		€ 7.585,24	69115 - CNP ENERGIA (già Combustibili Nuova Prenestina)
9)	U	2022	45725		2022/5541		€ 5.132,53	69115 - CNP ENERGIA (già Combustibili Nuova Prenestina)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

**Il Responsabile Contabile
Alessandro Innocenti**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



Data Esecutivita': 11/05/2022

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Simone Ferroni il 11/05/2022

Firmato digitalmente da Alessandro Innocenti il 11/05/2022

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n. 15 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 13/05/2022