

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2022/04986
Del: 15/07/2022
Esecutivo Da: 18/07/2022
Proponente: P.O. Amministrativa e Giuridica

OGGETTO:

Immobili scolastici - Efficientamento energetico impianti meccanici - adeguamento e manutenzione straordinaria centrali e impianti termici - Accordo Quadro n° AQ0549/2021-Progetto Definitivo n° LT0611/2021, Codice Opera n° 190037, CUP n° H17D18000170004, CPV n° 45454000-4 - Aggiudicazione definitiva, affidamento dei lavori all'Impresa CIEM srl, relativi impegni di spesa e approvazione del "Contratto Attuativo n°01" (CIG n° 9011405EA4).

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n° 2018/G/00367, in data 31 luglio 2018, è stato adottato il "**PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2019-2021**", successivamente aggiornato,
- il Consiglio Comunale, in data 28 febbraio 2022, ha approvato la Deliberazione n° DC/2022/00006, avente ad oggetto: "*Documenti di programmazione 2022-2024: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*",
- la Giunta Comunale, in data 17 maggio 2022, ha approvato la Deliberazione n° DG/2022/00209, avente ad oggetto "*Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024. Approvazione*",
- è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione di alcuni provvedimenti amministrativi, tra i quali è compreso il presente, giusta la Determinazione Dirigenziale n° 2021/DD/06641, in data 26 ottobre 2021;

Considerato che:

- tra le funzioni della PO IMPIANTI MECCANICI DEGLI EDIFICI E DEI SOTTOPASSI, del Servizio Gestione e Manutenzione, della Direzione Servizi Tecnici, rientrano, tra gli altri, la *“Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Ente”*, mediante le *“Azioni di messa in sicurezza del patrimonio dell’Ente per impedire occupazioni abusive ed a seguito di provvedimenti di liberazione forzata”*, le attività di *“Progettazione e realizzazione di nuovi interventi”* e di *“Programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi di manutenzione e realizzazione (edile ed impiantistica), ristrutturazione ed adeguamento normativo-funzionale degli immobili di proprietà comunale (scuole, impianti sportivi, cimiteri, mercati, uffici, etc.)”*,
- si è manifestata la necessità di provvedere alla manutenzione straordinaria delle centrali e degli impianti termici, degli immobili adibiti ad istituti di istruzione, di proprietà dell’Amministrazione Comunale di Firenze, al fine di migliorarne l’efficienza energetica,
 - a tale scopo:
 - è stato predisposto, dalla suddetta PO, ai sensi dell’art. 54, del DLgs n° 50/2016 e ss mm e ii, specifico Accordo Quadro, per l’affidamento dell’esecuzione dei relativi lavori,
 - alla Missione n° 04, Programma n° 02, del Piano Triennale degli Investimenti 2020 -2022, per è stato inserito il Codice Opera n° 190037, denominato *“Immobili scolastici - Efficientamento energetico impianti meccanici - adeguamento e manutenzione straordinaria centrali e impianti termici”*, per l’importo totale lordo pari a € 500.000,00, con previsione di finanziamento mediante contrazione di mutuo, su specifico Capitolo di Spesa per Investimenti, del Bilancio Straordinario, per l’Esercizio Finanziario per l’anno 2021,
 - con Deliberazione della Giunta Comunale n° DG/2021/001111, in data 13 aprile 2021, è stato approvato l’Accordo Quadro n° AQ0549/2021-Progetto Definitivo n° LT0611/2021, denominato: *“Immobili scolastici - Efficientamento energetico impianti meccanici - adeguamento e manutenzione straordinaria centrali e impianti termici”* – Codice Opera n° 190037, CUP n° H17D18000170004, CPV n° 45454000-4, predisposto dalla suddetta PO, sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Simone Ferroni, per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori ivi descritti, appartenenti alla Categoria OS28, costituito dai documenti, allegati in copia digitale quali parti integranti e dal relativo **QUADRO ECONOMICO GENERALE**, ivi riportati, per l’importo totale lordo pari a € 500.000,00 comprensivo di € 384.135,99, per i lavori, soggetto al ribasso d’asta, di € 7.682,72, per gli Oneri per la sicurezza e di € 86.200,12, per l’IVA al 22,00%, finanziato sul Capitolo di Spesa per Investimenti n° 52235/1, del Bilancio Straordinario, per l’Esercizio Finanziario per l’anno 2021,
 - con Determinazione Dirigenziale n° 2021/DD/03785, in data 17 giugno 2021, avente ad oggetto *“Prima variazione di bilancio ai sensi dell’art.175, comma 5 quater, b) del D.Lgs. 267/2000”*, è stato variato il cronoprogramma per l’esecuzione dei lavori, relativi al su citato Accordo Quadro e, al contempo, provveduto al trasferimento delle risorse finanziarie sul Capitolo di Spesa per Investimenti n° 52235, del Bilancio Straordinario, per l’Esercizio Finanziario per l’anno 2021 e, conseguentemente, differiti al medesimo Esercizio Finanziario i pagamenti relativi alla spesa, per l’importo totale lordo pari a € 500.000,00,
 - con Determinazione Dirigenziale n° 2021/DD/04042, in data 30 giugno 2021, sono state accertate ed impegnate, tra le altre, sul Capitolo di di Spesa per Investimenti n° 52235, del Bilancio Straordinario, per l’Esercizio Finanziario per l’anno 2021, le

risorse finanziarie, per l'importo totale lordo pari a € 500.000,00, per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori, relativi al suddetto Accordo Quadro,

- con Determinazione Dirigenziale n° 2021/DD/08142, in data 14 dicembre 2021, è stata/o:
 - approvata la Determinazione a Contrarre, per l'aggiudicazione e il conseguente affidamento dei lavori, relativi al su citato Accordo Quadro, mediante ricorso a procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, sulla piattaforma Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, con invito a presentare offerte inviato a n° 5 (cinque) operatori economici, estratti a sorte da apposito elenco vigente e predisposto da questa Amministrazione Comunale, con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del DL n° 76/2020, in data 16 luglio 2020, convertito con modifiche nella Legge n° 120/2020 e ss mm e ii, secondo le modalità e le prescrizioni, evidenziate nella nota "**DOCUMENTO A CONTRARRE**", in data 30 novembre 2021, ivi allegata in copia digitale quale parte integrante,
 - acquisito il relativo Codice Identificativo Gara n° 9011405EA4, sul sito *web* dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, al fine di espletare le successive fasi della procedura di aggiudicazione e, conseguente, affidamento dell'esecuzione dei lavori, relativi al suddetto Accordo Quadro e garantire la "*tracciabilità dei flussi finanziari*" ad essa collegata, così come contemplato dall'art. 3, comma 5, della Legge n° 136/2010 e ss mm e ii,
 - con Deliberazione della giunta Comunale n° DG/2022/00106, in data 5 aprile 2022, sono state approvate le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2021 e, conseguentemente, differiti all'Esercizio Finanziario per l'anno 2022, i pagamenti relativi alla spesa, per l'esecuzione dei lavori relativi al suddetto Accordo Quadro, per l'importo totale lordo pari a € 500.000,00,
- che hanno determinato il seguente **A) QUADRO ECONOMICO GENERALE di spesa:**

CUP n° H17D18000170004 - CPV n° 45454000-4

A) QUADRO ECONOMICO GENERALE	
Accordo Quadro n° AQ0549/2021-Progetto Definitivo n° LT0611/2021	
Codice Opera n° 190037	
Lavori Categoria OS28	
"lavori a canone"	
Bilancio Straordinario Esercizio Finanziario Anno 2022	
Importo dei lavori soggetto al ribasso d'asta (IVA al 22,00%)	€ 384.135,99
Oneri per la sicurezza (IVA al 22,00%)	€ 7.682,72
Importo totale dei lavori e	€ 391.818,71

relativi Oneri per la sicurezza	
IVA sui lavori e relativi Oneri per la sicurezza	€ 86.200,12
Importo totale dei lavori, Oneri per la sicurezza e IVA	€ 478.018,83
Incentivi per funzioni tecniche (80,00% del 1,90%)	€ 5.955,65
Riduzione incentivi per funzioni tecniche (pari al 20,00% del 1,90%)	€ 1.488,91
Polizza progettisti	€ 150,00
Imprevisti	€ 46,05
Accordo bonario	€ 14.340,56
IMPORTO TOTALE DEL QUADRO ECONOMICO GENERALE	€ 500.000,00

Preso atto che,

in data 28 dicembre 2021, si è svolta, presso il Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici, della Direzione Gare, Appalti e Partecipate, dell'Amministrazione Comunale di Firenze, la seduta pubblica di gara, in modalità telematica, per l'aggiudicazione e il conseguente affidamento dei lavori, appartenenti alla Categoria OS28, relativi all'Accordo Quadro in oggetto, mediante ricorso a procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, sulla piattaforma Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, con invito a presentare offerte inviato a n° 5 (cinque) operatori economici, estratti a sorte da apposito elenco vigente e predisposto da questa Amministrazione Comunale, con applicazione del criterio del minor prezzo, a cui hanno presentato la propria offerta, nei termini previsti, n° 1 (una) impresa;

Vista

la nota digitale "**OFFERTA ECONOMICA**", in data 27 dicembre 2021, presentata dall'Impresa CIEM srl, allegata quale parte integrante, con cui il Legale Rappresentante offre, per la gara d'appalto dei "**lavori a canone**", relativi all'Accordo Quadro in oggetto, il ribasso pari al 27,28%

(ventisettevirgolaventottopercento), sull'importo dei lavori posto a base di gara, evidenziato nel **A) QUADRO ECONOMICO GENERALE di spesa**, sopra riportato;

Vista

le note digitali “**VERBALE DI GARA**” e l'unità “**Selezione Operatori Economici**”, in data, rispettivamente, 28 e 17 dicembre 2021, allegate quali parti integranti, con cui si dispone l'aggiudicazione provvisoria dei “**lavori a canone**”, relativi all'Accordo Quadro in oggetto, all'Impresa CIEM srl, con offerta di ribasso pari al 27,28% (ventisettevirgolaventottopercento);

Tenuto conto che:

- per l'aggiudicazione dei “**lavori a canone**”, relativi al suddetto Accordo Quadro, il numero delle offerte pervenute è inferiore a 5 (cinque), non si è reso necessario procedere alla valutazione della congruità delle offerte, ex Art. 97, comma 3-bis), del DLgs n° 50/2016 e ss mm e ii, così come contemplato dall'Art. 1, comma 3, ultimo periodo, del Dlgs n° 76/2021 e ss mm e ii,
- essendo il criterio di aggiudicazione dei suddetti lavori il minor prezzo, è risultata, quindi, aver presentato l'offerta più economica, la su citata Impresa **CIEM srl**, con ribasso pari al 27,28% (ventisettevirgolaventottopercento), per l'importo totale lordo pari a € 478.018,83, comprensivo di € 384.135,99, per i lavori, di € 7.682,72, per gli Oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta e di € 86.200,12, per l'IVA al 22,00%, con **A1) QUADRO ECONOMICO GENERALE di affidamento** invariato, rispetto a quello di spesa, sopra riportato,
- occorre, inoltre, ricalcolare l'importo degli accantonamenti per le voci “Incentivi per funzioni tecniche” e l'“Accordo bonario”, sulla base dell'importo dei lavori al lordo del ribasso d'asta del 27,28% (ventisettevirgolaventottopercento), offerto dalla su citata Impresa **CIEM srl**, nonché l'importo della stessa polizza progettisti in base all'effettiva durata dei lavori pari a n° 750 (settecentocinquanta) giorni naturali e consecutivi, così come previsto dal relativo contratto di assicurazione, stipulato con la Compagnia di Assicurazioni Lloyd's Insurance Company, per tramite del sottoscrittore AIB – All Insurance Broker (CIG n° 6731008B82), che ha determinato il nuovo **A1) QUADRO ECONOMICO GENERALE di affidamento**, di seguito riportato:

A1) QUADRO ECONOMICO GENERALE DI AFFIDAMENTO
Accordo Quadro n° AQ0549/2021-Progetto Definitivo n° LT0611/2021
Codice Opera n° 190037
Lavori Categoria OS28
“lavori a canone”
Bilancio Straordinario Esercizio Finanziario Anno 2022

Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (IVA al 22,00%)	€ 379.103,13
Oneri per la sicurezza (IVA al 22,00%)	€ 7.682,72
Importo totale dei lavori e relativi Oneri per la sicurezza	€ 386.785,85
IVA sui lavori e relativi Oneri per la sicurezza	€ 85.092,89
Importo totale dei lavori, Oneri per la sicurezza e IVA	€ 471.878,74
Incentivi per funzioni tecniche (80,00% del 1,90%)	€ 8.040,84
Polizza progettisti	€ 360,47
Voce imprevisti	€ 358,49
Accordo bonario	€ 19.361,46
IMPORTO TOTALE DEL QUADRO ECONOMICO GENERALE	€ 500.000,00

Dato atto che

la spesa totale lorda, pari a € 500.000,00, per l'esecuzione dei su citati “**lavori a canone**”, trova

copertura sull'Impegno di Spesa n° 2022/3756, sul Capitolo di Spesa per Investimenti n° 52235/2, del Bilancio Straordinario, per l'Esercizio Finanziario per l'anno 2022;

Preso atto che

- come evidenziato nel **CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**, relativo al suddetto Accordo Quadro:
 - per la natura stessa dell'Accordo Quadro, la minore spesa, determinata sulla base del ribasso offerto, sull'elenco prezzi posto a base di gara, approvato con la presente Determinazione Dirigenziale, non modifica l'importo totale lordo del medesimo, ma serve soltanto a quantificare le maggiori prestazioni che potranno essere, eventualmente, affidate alla medesima impresa mediante i relativi contratti attuativi, fino alla concorrenza dell'importo totale lordo, indicato nel **A) QUADRO ECONOMICO GENERALE di spesa**, sopra riportato (**Articolo 2 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO, 1. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO**, commi 1÷3),
 - *“Le singole prestazioni di lavoro saranno di volta in volta individuate dall'Amministrazione in relazione alle concrete esigenze e disciplinate con **specifici “contratti attuativi”** (o contratti applicativi di appalto) il cui importo sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste.”*, (**Articolo 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO**, comma 5),
 - l'importo totale lordo della spesa rientra nell'ambito dell'Accordo Quadro in oggetto, sia per entità, che per durata temporale, con *“...(omissis)...termine settecentocinquanta giorni naturali e consecutivi dopo la data del verbale di consegna, fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell'Accordo stesso. L'Accordo Quadro potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito esaurimento della disponibilità economica.”*, (**Articolo 16 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO – TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**, comma 1),
 - l'Amministrazione Comunale di Firenze non assume, pertanto, alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo totale lordo, indicato nel **A) QUADRO ECONOMICO GENERALE di spesa** sopra riportato, che resta, pertanto, meramente presunto;

Visti:

il **“Contratto Attuativo n°01”** e il **“Contratto Attuativo n°02”** digitali, allegati quali parti integranti, per l'affidamento dell'esecuzione dei suddetti **“lavori a canone”**, per il periodo di *“365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi”*, decorrenti dalla data della firma dei medesimi, successivamente alla data di esecutività del presente atto, per l'importo totale netto, ciascuno, pari a € 193.392,93, comprensivo di € 189.551,57, per i lavori, di € 3.841,36, per gli Oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta, oltre all'IVA al 22,00%;

Ritenuto, pertanto,

- di aggiudicare definitivamente e conseguentemente di affidare, su disposizione del Responsabile Unico del Procedimento, l'esecuzione dei **“lavori a canone”**, relativi al su citato Accordo Quadro n° AQ0549/2021-Progetto Definitivo n° LT0611/2021,

all'Impresa CIEM srl, con Sede Legale a Scandicci (FI), via di Scandicci Alto n° 28, CF e PIVA n° 05273370485, con ribasso d'asta pari al 27,28% (ventisettevirgolaventottopercento), per l'importo totale lordo pari a € 471.878,74, comprensivo di € 379.103,13, per i lavori, di € 7.682,72, per gli Oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta e di € 85.092,89, per l'IVA al 22,00%, sulla base del CIG n° 9011405EA4,

- di sub impegnare l'importo totale lordo pari a € 500.000,00, per l'affidamento dell'esecuzione dei suddetti lavori, sull'Impegno di Spesa n° 2022/3756, sul Capitolo di Spesa per Investimenti n° 52235/2, del Bilancio Straordinario, per l'Esercizio Finanziario per l'anno 2022, così come evidenziato nel relativo **A1) QUADRO ECONOMICO GENERALE di affidamento**,
- di approvare il “**Contratto Attuativo n°01**” e il “**Contratto Attuativo n°02**” digitali, sopra citati, per l'affidamento dell'esecuzione dei “**lavori a canone**”, relativi all'Accordo Quadro in oggetto, ciascuno, pari a € 193.392,93, comprensivo di € 189.551,57, per i lavori, di € 3.841,36, per gli Oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta, oltre all'IVA al 22,00%;

Tenuto conto che:

- in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza e l'integrità 2021-2023, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 2021/G/00091, in data 30 marzo 2021, nonché al Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n°2021/G/00012, in data 26 gennaio 2021, il Responsabile Unico del Procedimento non ha conflitti di interesse in ordine alla presente procedura d'appalto, per l'aggiudicazione e conseguente affidamento dei lavori, relativi all'Accordo Quadro in oggetto, così come dichiarato a margine della nota “**DOCUMENTO A CONTRARRE**”, allegata alla Determinazione Dirigenziale n° 2021/DD/08142, sopra citate,
- sono state esperite positivamente tutte le verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti generali e specifici, previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, ai sensi degli artt. 80 e ss, del DLgs n° 50/2016 e ss mm e ii;

Visti:

- gli artt. 107 e 183, del DLgs n° 267/2000 e ss mm e ii,
- il DPR n° 207/2010 e ss mm e ii,
- il DLgs n° 50/2016 e ss mm e ii,
- il DL n° 76/2020, in data 16 luglio 2020, convertito con modifiche nella Legge n° 120/2020, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.*”, relativamente alla semplificazione “*in materia di contratti pubblici ed edilizia*” e ss mm e ii,
- l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze,
- il Regolamento per l'attività Contrattuale, del Comune di Firenze,

- gli artt. 9, 12, 23 e 24 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, del Comune di Firenze;

Per le motivazione sopra esposte

DETERMINA

1. **di aggiudicare definitivamente**, su disposizione del Responsabile Unico del Procedimento e conseguentemente **di affidare**

l'esecuzione dei lavori, relativi all'Accordo Quadro n° AQ0549/2021-Progetto Definitivo n° LT0611/2021, citato in narrativa, all'Impresa CIEM srl, con Sede Legale a Scandicci (FI), via di Scandicci Alto n° 28, CF e PIVA n° 05273370485, con ribasso d'asta pari al 27,28% (ventisettevirgolaventottopercento), per l'importo totale lordo pari a € 471.878,74, comprensivo di € 379.103,13, per i lavori, di € 7.682,72, per gli Oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta e di € 85.092,89, per l'IVA al 22,00%, sulla base del CIG n° 9011405EA4;

2. **di sub impegnare**

l'importo totale lordo pari a € 500.000,00, per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori, relativi al su citato Accordo Quadro, sull'Impegno di Spesa n° 2022/3756, sul Capitolo di Spesa per Investimenti n° 52235/2, del Bilancio Straordinario, per l'Esercizio Finanziario per l'anno 2022, così come evidenziato nel **A1) QUADRO ECONOMICO GENERALE di affidamento**, riportato al successivo punto **4a.** e di seguito specificato:

- € 471.878,74, a favore della su citata Impresa CIEM srl – Codice Beneficiario n° 27185,
- € 8.040,84, per la voce "Incentivi per funzioni tecniche (80,00% del 1,90%)",
- € 360,47, per la voce "Polizza progettisti",
- € 19.361,46, per la voce "Accordo bonario";
€ 358,49 per la voce imprevisti

3. **di approvare**

il "**Contratto Attuativo n°01**" e il "**Contratto Attuativo n°02**" digitali, citati in narrativa, per l'affidamento dell'esecuzione dei "**lavori a canone**", relativi all'Accordo Quadro in oggetto, per il periodo di "**365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi**", decorrenti dalla data della firma dei medesimi, successivamente alla data di esecutività del presente atto, per l'importo totale netto, ciascuno, pari a € 193.392,93, comprensivo di € 189.551,57, per i lavori, di € 3.841,36, per gli Oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta, oltre all'IVA al 22,00%;

4. **di dare atto che:**

4a. il A1) QUADRO ECONOMICO GENERALE di affidamento, per l'esecuzione dei lavori

relativi al suddetto Accordo Quadro, è il seguente:

CUP H17D18000170004 - CPV n° 45454000-4

A1) QUADRO ECONOMICO GENERALE DI AFFIDAMENTO Accordo Quadro n° AQ0549/2021-Progetto Definitivo n° LT0611/2021 Codice Opera n° 190037 Lavori Categoria OS28 “lavori a canone” Bilancio Straordinario Esercizio Finanziario Anno 2022	
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta (IVA al 22,00%)	€ 379.103,13
Oneri per la sicurezza (IVA al 22,00%)	€ 7.682,72
Importo totale dei lavori e relativi Oneri per la sicurezza	€ 386.785,85
IVA sui lavori e relativi Oneri per la sicurezza	€ 85.092,89
Importo totale dei lavori, Oneri per la sicurezza e IVA	€ 471.878,74
Incentivi per funzioni tecniche (80,00% del 1,90%)	€ 8.040,84
Polizza progettisti	€ 360,47
Voce imprevisti	€ 358,49
Accordo bonario	

	€ 19.361,46
IMPORTO TOTALE DEL QUADRO ECONOMICO GENERALE	€ 500.000,00

- 4b.** l'aggiudicazione, viene disposta sulla base delle note “**Offerta Economica**”, dell’Impresa CIEM srl, citata in narrativa, del **CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**, del **CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PARTE SECONDA**, del **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO** e dell’**ELENCO PREZZI UNITARI**, approvati con la Deliberazione della Giunta Comunale n° DG/2021/00111, citata in narrativa, che costituiranno parte integrante del relativo Contratto d’Appalto, che sarà sottoscritto digitalmente, ai sensi del DLgs n° 82/2005 e ss mm e ii, successivamente all’esecutività dalla presente determinazione, dal Legale Rappresentante della medesima e da questa Amministrazione Comunale,
- 4c.** l’affidamento dell’esecuzione dei su citati lavori, all’ Impresa CIEM srl, per l’importo totale lordo indicato al precedente punto **2.**, sarà disposta previa stipula del relativo “**Contratto - n°01**” e “**Contratto Attuativo n°02**”, citati in narrativa, approvati con la presente Determinazione Dirigenziale, ai sensi del DLgs. n° 82/2005 e ss mm e ii, successivamente all’esecutività della stessa,
- 4d.** la Polizza Progettisti, per l’importo pari a € 360,47, unitamente ai relativi oneri, sarà liquidata successivamente come premio, oltre alle relative imposte, sulla base del CIG n° 6731008B82, alla Compagnia di Assicurazioni Lloyd’s Insurance Company, per tramite del sottoscrittore AIB – All Insurance Broker, via N. Machiavelli n° 19, Pistoia (PT), Codice Beneficiario n° 62533, mediante bonifico bancario su apposito c/c presso l’Istituto di Credito Intesa San Paolo spa, IBAN n° IT62A0306912711100000012852,
- 4e.** in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza e l’integrità 2021-2023, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 2021/G/00091, in data 30 marzo 2021, nonché al Codice

di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n°2021/G/00012, in data 26 gennaio 2021, il Responsabile Unico del Procedimento non ha conflitti di interesse in ordine alla presente procedura d'appalto, per l'aggiudicazione e conseguente affidamento dei lavori, relativi al Progetto Esecutivo in oggetto, così come dichiarato a margine della nota "**DOCUMENTO A CONTRARRE**", allegata in copia digitale quale parte integrante alla Determinazione Dirigenziale n° DD/2021/08035, citate in narrativa,

- 4f.** sono state esperite positivamente tutte le verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti generali e specifici, previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, ai sensi degli artt. 80 e ss, del DLgs n° 50/2016 e ss mm e ii,
- 4g.** Responsabile Unico del Procedimento, per l'esecuzione dei lavori, relativi all'Accordo Quadro in oggetto, è l'Ing. Simone Ferroni.

ALLEGATI INTEGRANTI

AQ0549- Relazione-Affidamento _signed.pdf - 4046970b438ccbd5bee0a2144f2b8709eb24b04be7b7cb6d83a07dd919437e93
Contratto-Attuativo-specifico n. 1_signed.pdf - f59af21913d5af69156d660adbaf0319218d8ebdf51ba40fca7677cb92d14b6c
Contratto-Attuativo-specifico n. 2_signed.pdf - 3573f2dd3c533def5016767118f09349946dbd63b3d10b733bc83496f7a6ff39
OffEcon_24489_1_27122021131753.pdf - ac07dc45f4e7f0b1245b4455cef9174960cc1fee3bde07254d64e2d67a64fb6a
VERBALE C.O.190037_signed_signed_signed.pdf - 401eb80aec6da8fe554d7651713622e44c1e1530e6cc2e934ae239be80dc91e8

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Francesco Bargellini

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2022	52235	2	2022/3756		€ 0,00	-
2)	U	2022	52235	2	2022/3756		€ 0,00	-
3)	U	2022	52235	2	2022/3756	1	€ 360,47	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
4)	U	2022	52235	2	2022/3756	2	€ 358,49	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
5)	U	2022	52235	2	2022/6489		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
6)	U	2022	52235	2	2022/6489	1	€ 235.939,37	27185 - CIEM S.R.L.
7)	U	2022	52235	2	2022/6489	2	€ 4.020,42	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
8)	U	2022	52235	2	2022/6489	3	€ 9.680,73	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
9)	U	2022	52235	2	2022/6490		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
10)	U	2022	52235	2	2022/6490	1	€ 235.939,37	27185 - CIEM S.R.L.
11)	U	2022	52235	2	2022/6490	2	€ 4.020,42	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
12)	U	2022	52235	2	2022/6490	3	€ 9.680,73	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

**Il Responsabile Contabile
Silvia Baroncelli**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

