

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2022/06345
Del: 09/09/2022
Esecutivo Da: 09/09/2022
Proponente: Servizio Viabilità

OGGETTO:

"Riqualificazione strutturale del ponte Vespucci – Ristrutturazione dell’impalcato e della pila destra” - Codici Opera 210100 - 210170 e c.o. 220409- CUP H15F21000020004 - Affidamento lavori all'impresa TLS SRL ed assunzione impegni di spesa. Affidamento al RTP Colleselli & Partners studio associato - Studio Micheloni srl dell’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di assistenza alla direzione lavori

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28/02/2022 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2022/2024: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati" con cui è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2022 ed il bilancio pluriennale 2022-2024;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 17/05/2022 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;

Premesso che:

- in data 4/08/2021 il Servizio Viabilità ha inviato all’operatore economico Colleselli & Partners studio associato (P.I. 04234380287), mediante il sistema telematico acquisti START, una richiesta di offerta per l’affidamento diretto dei servizi di architettura e ingegneria aventi ad oggetto le prestazioni di Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Assistenza alla Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione relative agli interventi di “Riqualificazione strutturale del ponte Vespucci – Ristrutturazione dell’impalcato e della pila destra - Codici Opera 210100 - 210170, stabilendo in €

73.975,28 esclusa IVA ed oneri di legge il corrispettivo di base complessivo, valutato dall'Amministrazione in base ai criteri fissati dal D. M. 17/06/2016 - CIG 8933656E23;

- il suddetto operatore economico ha presentato, in raggruppamento temporaneo costituendo con Studio Micheloni Srl (P.I. 06470690485), un'offerta di ribasso per le prestazioni richieste pari al 0,64248% sull'importo come sopra stimato;
- con la Determinazione Dirigenziale n. DD/2021/06314 è stato disposto l'affidamento diretto al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tra Colleselli & Partners studio associato (P.I. 04234380287) e Studio Micheloni Srl (P.I. 06470690485), delle sole prestazioni relative alla progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle suddette opere, per un importo di € 49.352,28 oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%, per un totale complessivo di € 62.618,17;
- nella suddetta Determinazione Dirigenziale n.DD/2021/06314 si dava atto che lo schema di Disciplinare di incarico, allegato quale parte integrante della stessa Determinazione, prevede la facoltà per la Stazione Appaltante di affidare all'operatore economico suddetto anche le prestazioni di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di assistenza alla direzione lavori che si rendano necessarie in seguito all'affidamento dell'appalto relativo ai lavori in questione;

Visto il disciplinare di incarico sottoscritto con il suddetto operatore economico, prot.342821/2021, in cui si stabilisce, oltre alla suddetta facoltà della Stazione Appaltante, che con la firma del disciplinare stesso l'affidatario si impegna, in caso di affidamento delle suddette ulteriori prestazioni, ad eseguirle secondo l'offerta di ribasso dello 0,64248% presentata sulla piattaforma START, per l'importo di € 24.147,72 oltre cassa al 4% ed iva al 22%;

Tenuto conto che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.DG/2021/00647 del 30/12/2021 è stato approvato il Progetto Definitivo relativo ai lavori di "Riqualificazione strutturale del Ponte Vespucci - Ristrutturazione dell'impalcato e della pila destra" - cc.oo. 210100 - 210170 - CUP H15F21000020004, redatto dal progettista incaricato, per l'importo complessivo di € 754.509,50 finanziato con avanzo di amministrazione da mutuo;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.DG/2022/00338 del 12/07/2022 è stata disposta variazione al Piano Esecutivo di Gestione con la quale è stato ridotto di € 260.490,50 l'importo del codice opera 200101 "Accordo quadro per interventi di riqualificazione stradale Q1", ed è stato inserito il nuovo codice opera 220409, di pari importo, denominato "Riqualificazione strutturale del Ponte Vespucci (v. cc.oo. 210100 e 210170)", con cui finanziare le ulteriori somme necessarie per la realizzazione dell'intervento in questione, ai sensi dell'art.26 del D.L. 50/2022 e dell'art.29 del D.L. n.4/2022;
- con la medesima Deliberazione si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Riqualificazione strutturale del ponte Vespucci - Ristrutturazione dell'impalcato e della pila destra" in conformità alle sopra citate disposizioni normative, per un importo complessivo di € 1.015.000,00, secondo il seguente Quadro Economico:

A	IMPORTO LAVORI	TOTALE	TOTALE	C.O. 210100	C.O. 210170	C.O. 220409
A1	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		€ 749.491,59	€ 396.038,17	€ 131.594,96	€ 221.858,46
	DI CUI					
	importo lavori categoria OS11		€ 480.504,29	€ 253.902,84	€ 84.366,45	€ 142.235,00
	importo lavori categoria OG3		€ 268.987,30	€ 142.135,33	€ 47.228,51	€ 79.623,46
A2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		€ 50.508,41	€ 26.689,10	€ 8.868,22	€ 14.951,09
	DI CUI					
	importo lavori categoria OS11		€ 32.381,29	€ 17.110,57	€ 5.685,47	€ 9.585,25
	importo lavori categoria OG3		€ 18.127,12	€ 9.578,53	€ 3.182,75	€ 5.365,84
	TOTALE LAVORI (A1+A2)		€ 800.000,00	€ 422.727,27	€ 140.463,18	€ 236.809,55
B	SOMME A DISPOSIZIONE					
1	IVA (su A) al 10%		€ 80.000,00	€ 42.272,73	€ 14.046,32	€ 23.680,95
2	Rilievi, accertamenti di laboratorio		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
3	Incentivi per funzioni tecniche Art. 113 D.lgs 50/16 (80% del 1.9% importo lavori)		€ 12.160,00	€ 12.160,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Quota non distribuibile Incentivi per funzioni tecniche Art. 113 D.lgs 50/16 a disposizione (20% del 1.9% importo lavori)		€ 3.040,00	€ 3.040,00	€ 0,00	€ 0,00
5	Incarico progettazione Definitiva, Esecutiva e CSP a RTP tra Colleselli & Partners studio associato e Studio Micheloni Srl (DD/2021/06314)		€ 62.618,17	€ 62.618,17	€ 0,00	€ 0,00

6	Spese tecniche	€ 42.500,00	€ 42.500,00	€ 0,00	€ 0,00
7	Spese per servizi tecnologici	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
8	Imprevisti	€ 4.681,83	€ 4.681,83	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)	€ 215.000,00	€ 177.272,73	€ 14.046,32	€ 23.680,95
A+	IMPORTO	€	€	€	
B	COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	1.015.000,00	600.000,00	154.509,50	€ 260.490,50
C	arrotondamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,02	€ 0,00
	totale cc.oo.	€ 1.015.000,00	€ 600.000,00	€ 154.509,52	€ 260.490,50

- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2022/4956 è stato disposto di ricorrere, per l'affidamento dei lavori in questione, alla procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 15 operatori economici, ai sensi dell'art.1 comma 2 let. b) del D.L. 76/2020 preceduta da indagine di mercato per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, onde garantire la più ampia partecipazione in ossequio al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'articolo 36 comma 1 D. Lgs. 50/2016 - CIG 932225582F;
- a seguito dell'espletamento della suddetta procedura negoziata, con Determinazione Dirigenziale n.DD/2020/05894 del 24/08/2022 è stato approvato il verbale di gara ed aggiudicato l'appalto di cui trattasi, all'operatore economico TLS SRL - P.I. 02647090592, fatto salvo l'esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale (art.80 D.Lgs 50/2016) dell'impresa aggiudicataria, in corso di esecuzione;

Ritenuto necessario, in considerazione della necessità di procedere all'esecuzione dei lavori in condizioni di secca dell'alveo del Fiume Arno, procedere con il presente atto anche all'assunzione degli impegni di spesa in favore dell'operatore economico risultato aggiudicatario, fatto salvo l'esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale (art.80 D.Lgs 50/2016), in corso di esecuzione, come dettagliati negli aspetti contabili del presente provvedimento;

Dato atto della necessità, per la realizzazione dell'intervento di cui sopra, di nominare il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e di affidare le prestazioni di assistenza alla Direzione Lavori;

Viste le disposizioni dell'art. 111 comma 1 e 157 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 in materia di affidamento diretto della direzione lavori al progettista incaricato;

Dato atto che:

- il Servizio Viabilità, rilevata all'interno del proprio Servizio la carenza di personale tecnico disponibile in ragione delle attività del Servizio, ha fatto richiesta al Coordinatore dell'Area Sviluppo Urbano di verificare l'eventuale disponibilità di personale all'interno dell'Amministrazione per l'espletamento degli incarichi di cui sopra, compreso l'incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e di Assistenza alla Direzione dei lavori in oggetto, nell'ambito della procedura prevista dalla deliberazione G.M. n. 634/541 del 11.05.1999 ed ai sensi del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- in esito a tale verifica, il direttore della direzione Gare, appalti e partecipate comunicava l'esito negativo della verifica eseguita con nota prot. N. 254149 del 04/08/21, conservata agli atti dell'Amministrazione;

Ritenuto pertanto opportuno, in considerazione della complessità dell'opera da realizzare, di esercitare la facoltà di affidare direttamente l'incarico di assistenza alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista incaricato, ai sensi dell'art. 157, comma 1 del Codice, come prevista dalla Determinazione n. DD/2021/06314 e dal Disciplinare di incarico sopra richiamato;

Dato atto che:

- l'importo delle opere sulla base del quale è stata calcolato il corrispettivo complessivo a base dell'affidamento delle prestazioni in questione, pari ad € 576.000,00, corrisponde all'importo delle opere come definito nel Progetto Definitivo redatto dal progettista incaricato ed approvato con la Deliberazione di Giunta n. DG/2021/00647 del 30/12/2021;
- il progetto esecutivo redatto dal progettista ed approvato con Deliberazione di Giunta n. DG/2022/00338 prevede un importo complessivo delle opere pari ad € 800.000,00, in conseguenza dell'applicazione, nella redazione del progetto esecutivo in questione, delle disposizioni normative di cui all'art.26 del D.L. 50/2022 volte a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e delle conseguenti disposizioni di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n.DG/2022/00256, con cui sono stati approvati i criteri i da applicare agli appalti di lavori del Comune di Firenze da affidare e in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del D.L. 50/2022 (18 maggio 2022), fino all'entrata in vigore dell'aggiornamento infrannuale del prezzario della Regione Toscana, ai fini della determinazione dell'incremento da applicarsi alle risultanze dei prezzari regionali aggiornati alla data del 31 dicembre 2021 relativamente al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni;
- la suddetta Deliberazione di Giunta Comunale n.DG/2022/00256 stabilisce, al punto n.2 del dispositivo, che per i servizi di architettura e ingegneria in corso di esecuzione, l'incremento del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni non comporta l'adeguamento del compenso pattuito in quanto tale incremento non comporta maggiori prestazioni da eseguire in capo all'affidatario del servizio;

Rilevato che, pertanto, l'importo totale delle prestazioni relative alla assistenza alla Direzione dei Lavori e al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori in questione, calcolato e secondo i criteri di cui al D.M. del 17/06/2016 e sulla base dell'offerta presentata dall'operatore economico, allegata quale parte integrante del presente atto, ammonta ad € 24.147,72 al netto del ribasso dello 0,64248%, oltre cassa al 4% ed iva al 22%, per un totale di € 30.638,63;

Visti i DGUE degli operatori economici costituenti il RTP, dai quali risulta che gli stessi sono in possesso dei suddetti requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e dei requisiti tecnico-professionali per l'espletamento delle prestazioni, conservati agli atti dell'ufficio, e dato atto che sugli stessi sono in corso i controlli previsti dalla legge sulla permanenza dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei contratti;

Visto lo schema di disciplinare di incarico, allegato quale parte integrante del presente provvedimento, che sarà sottoscritto dall'operatore economico affidatario una volta approvato con il presente atto;

Viste le attestazioni di regolarità contributiva del costituendo RTP, mantenute agli atti;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Viste le disposizioni del Piano per la prevenzione della corruzione approvato con deliberazione di Giunta n. DG/2022/00020; (PTPC 2022 - 2024);

Visto il Codice di Comportamento del Comune di Firenze;

Dato atto che non sussistono a carico del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Cristiano Rebecchi cause di conflitto di interessi, ex art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'adozione del presente atto, sia in relazione all'oggetto del sopraccitato servizio sia nei confronti dell'affidatario dello stesso, come risulta dall'apposita dichiarazione allegata alla Determinazione di affidamento dell'originario incarico n.DD/2021/06314;

Richiamati i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:

- il D.lgs. n. 50/2016 s.m.i;
- gli artt. 107 e 183 del D.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
- l'art. 22 del "Regolamento generale per l'attività contrattuale" del Comune di Firenze;
- l'art. 21 del "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi";

DETERMINA

1. Di affidare l'appalto avente ad oggetto la "Riqualificazione strutturale del ponte Vespucci - Ristrutturazione dell'impalcato e della pila destra" - Codici Opera 210100 - 210170 e c.o. 220409- CUP H15F21000020004 all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto **TLS SRL** P.I. 02647090592, sulla base dell'offerta di ribasso del 8,888%, per un importo contrattuale di € 733.385,19, di cui € 50.508,41 quali oneri per la sicurezza, fatto salvo l'esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale (art.80 D.Lgs 50/2016) dell'impresa che risulta aggiudicataria, in corso di esecuzione.

2. Di assumere conseguentemente impegno di spesa per € **806.723,71** iva 10% inclusa, in favore dell'operatore economico TLS SRL (Codice Beneficiario 70829), come di seguito indicato:

- per € 426.280,14 a valere sulle somme a disposizione di cui all'impegno di spesa n. 2022/3980 assunto sul capitolo 60814/2 del Bilancio di Previsione 2022-2024 - c.o. 210100;
- per € 141.643,72 a valere sulle somme a disposizione di cui all'impegno di spesa n. 2022/3981 assunto sul capitolo 60814/2 del Bilancio di Previsione 2022-2024 - c.o. 210170;
- per € 238.799,85 a valere sulle somme a disposizione di cui all'impegno di spesa n. 2022/6403 assunto sul capitolo 60815 del Bilancio di Previsione 2022-2024 - c.o. 220409;

3. Di assumere l'impegno di spesa relativo alla quota di incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, relativo ai lavori in questione, per l'importo di € **12.160,00**, a valere sulle somme a disposizione di cui all'impegno di spesa n. 2022/3980 assunto sul capitolo 60814/2 del Bilancio di Previsione 2022-2024 - c.o. 210100.

4. Di assumere impegno di spesa per € **26.400,00** quale 3% per accordi bonari, come di seguito indicato:

- per € 13.950,00 a valere sulle somme a disposizione di cui all'impegno di spesa n. 2022/3980 assunto sul capitolo 60814/2 del Bilancio di Previsione 2022-2024 - c.o. 210100;
- per € € 4.635,28 a valere sulle somme a disposizione di cui all'impegno di spesa n. 2022/3981 assunto sul capitolo 60814/2 del Bilancio di Previsione 2022-2024 - c.o. 210170;

- per € € 7.814,72 a valere sulle somme a disposizione di cui all'impegno di spesa n. 2022/6403 assunto sul capitolo 60815 del Bilancio di Previsione 2022-2024 - c.o. 220409;

5. Di affidare al RTP tra Colleselli & Partners studio associato con sede in Padova (P.I. 04234380287) e Studio Micheloni Srl con sede in Lastra a Signa (P.I. 06470690485), l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di assistenza alla direzione lavori delle opere di cui ai cc.oo. 210100 - 210170 e 220409 - CUP H15F21000020004, per un importo di € 24.147,72 al netto del ribasso dello 0,64248% presentato in sede di offerta, oltre cassa al 4% ed iva al 22%, per un totale di € **30.638,63 - CIG 8933656E23**, fatto salvo l'esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale (art.80 D.Lgs 50/2016), in corso di esecuzione;

6. Di approvare l'allegato schema di disciplinare di incarico;

7. Di assumere impegno di spesa per complessivi € **30.638,63** in favore dell'operatore economico RTP tra Colleselli & Partners studio associato e Studio Micheloni Srl (cod. ben. 68095), quale corrispettivo dell'incarico affidato, a valere sulle somme a disposizione di cui all'impegno di spesa n. 2022/3980 assunto sul capitolo 60814/2 del Bilancio di Previsione 2022-2024 - c.o. 210100.

8. Di rideterminare il quadro economico dell'opera conseguente a quanto disposto con il presente provvedimento come di seguito indicato:

A	IMPORTO TOTALE LAVORI	TOTALE	C.O. 210100	C.O. 210170	C.O. 220409
A1	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 749.491,59	€ 396.038,17	€ 131.594,96	€ 221.858,46
A2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 50.508,41	€ 26.689,10	€ 8.868,22	€ 14.951,09
A3	Ribasso d'asta del 8,888%	€ 66.614,81	€ 35.199,87	€ 11.696,16	€ 19.718,78
A	TOTALE LAVORI al netto del ribasso inclusa sicurezza	€ 733.385,19	€ 387.527,40	€ 128.767,02	€ 217.090,77
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
1	IVA (su A) al 10%	€ 73.338,52	€ 38.752,74	€ 12.876,70	€ 21.709,08
2	Rilievi , accertamenti di laboratorio	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
3	Incentivi per funzioni tecniche Art. 113 D.lgs 50/16 (80% del 1.9% importo lavori)	€ 12.160,00	€ 12.160,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Quota non distribuibile Incentivi per funzioni tecniche Art. 113 D.lgs 50/16 a disposizione (20% del 1.9% importo lavori)	€ 3.040,00	€ 3.040,00	€ 0,00	€ 0,00
5	Incarico progettazione Definitiva, Esecutiva e CSP a RTP tra Colleselli & Partners studio associato e Studio	€ 62.618,17	€ 62.618,17	€ 0,00	€ 0,00

	Micheloni Srl (DD/2021/06314)				
5.1	Incarico CSE e assistenza alla DL a RTP tra Colleselli & Partners studio associato e Studio Micheloni Srl	€ 30.638,63	€ 30.638,63	€ 0,00	€ 0,00
6	Spese tecniche	€ 11.861,37	€ 11.861,37	€ 0,00	€ 0,00
7	Spese per servizi tecnologici	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00
8	Imprevisti	€ 51.558,12	€ 29.451,69	€ 8.230,49	€ 13.875,94
9	Accantonamento 3% per accordo bonario	€ 26.400,00	€ 13.950,00	€ 4.635,28	€ 7.814,72
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 281.614,81	€ 212.472,60	€ 25.742,48	€ 43.399,73
A+B	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	€ 1.015.000,00	€ 600.000,00	€ 154.509,50	€ 260.490,50
C	arrotondamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,02	€ 0,00
	totale cc.oo.	€ 1.015.000,00	€ 600.000,00	€ 154.509,52	€ 260.490,50

9. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Cristiano Rebecchi;

ALLEGATI INTEGRANTI

Offerta economica su START - c9f5896520158344990575ce6c3b9c47136696a5e3aed3999cf020d30288f3e6

Schema di disciplinare di incarico - 59449a20f2b2b9176c1ec200cd01ca607c8372d17b8930359e523d3c7e4409e6

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Mercaldo

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2022	60814	2	2022/3980	1	€ 426.280,14	70829 - TLS S.R.L.
2)	U	2022	60814	2	2022/3980	2	€ 12.160,00	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
3)	U	2022	60814	2	2022/3980	3	€ 13.950,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2022	60814	2	2022/3980	4	€ 30.638,63	68095 - RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROGETTISTI TRA STUDIO COLLESELLI & PARTNERS E STUDIO MICHELONI SRL
5)	U	2022	60814	2	2022/3981	1	€ 141.643,72	70829 - TLS S.R.L.
6)	U	2022	60814	2	2022/3981	2	€ 4.635,28	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
7)	U	2022	60815		2022/6403	1	€ 238.799,85	70829 - TLS S.R.L.
8)	U	2022	60815		2022/6403	1	€ 238.799,85	70829 - TLS S.R.L.
9)	U	2022	60815		2022/6403	2	€ 7.814,72	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile (Delegato)

Alessandro Innocenti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.