

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2022/07220

Del: 07/10/2022

Esecutivo Da: 10/10/2022

Proponente: Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio

OGGETTO:

L 1576/2022, "Interventi di restauro e risanamento conservativo Via Crucis: tratto scalinata superiore consolidamento strutturale - opere urgenti per messa in sicurezza: categoria OG2" - Codice Opera 220430A - C.U.P. H17B22000470004 - CIG 9415653AA6 - C.P.V. 45454100-5 - Approvazione progetto, determinazione a contrarre, affidamento diretto alla ditta Nassi S.r.l. - Impresa Edile e relativi impegni di spesa

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BELLE ARTI E FABBRICA DI PALAZZO VECCHIO

Premesso che:

- il Consiglio Comunale, in data 28 Febbraio 2022, ha approvato la Deliberazione n. 2022/C/00006 avente ad oggetto *Documenti di programmazione 2022-2024, approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa e Piano Triennale Investimenti*, divenuta esecutiva in data 8 aprile 2022;
- la Giunta Comunale, in data 17 maggio 2022, ha approvato la Deliberazione n. 209/2022, avente ad oggetto *Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024: approvazione*;
- con decreto del Sindaco n. 37/2020 del 15 settembre 2020 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di dirigente del Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio;

Considerato che:

- a causa di eventi meteo avversi ed imprevedibili, le condizioni della Scalinata della Via Crucis, già in precedenza chiusa al traffico pedonale per il cedimento di alcune lastre in pietra e instabilità della muratura posta a valle della scalinata stessa, sono ulteriormente peggiorate. Inoltre, le chiusure di protezione già esistenti sono state divelte ed abbattute a terra a causa del

forte vento e delle piogge consistenti, ciò determinando un imminente pericolo per la pubblica incolumità, come segnalato anche dalla competente Polizia Municipale;

- si è, dunque, palesata la necessità di avviare interventi urgenti atti a garantire la messa in sicurezza della scalinata;

Preso atto che:

- il codice opera 220430 è di complessivi € 280.384,25 ed è inserito nel PTI 2022/24, annualità 2022. Il presente progetto interessa solo quota parte dello stanziamento dell'intero codice opera ed è riferito, come detto sopra, a lavori urgenti e propedeutici ai lavori principali;
- il codice opera 220430 è finanziato con alienazioni non vincolate sul CAP-U 53430;
- si precisa ulteriormente che nel quadro economico del progetto di cui al codice opera 220430 - oggetto di approvazione con Delibera di Giunta solo successivamente all'esecutività del presente provvedimento - sono già indicate somme disponibili per le opere di cui al presente intervento. In particolare, è stata prevista la voce "Opere urgenti per la messa in sicurezza" da cui è possibile attingere per finanziare il progetto L 1576/2022 per complessivi € 95.781,14, come da seguente quadro economico di spesa:

"Interventi di restauro e risanamento conservativo Via Crucis: tratto
scalinata superiore consolidamento strutturale"

Codice Opera 220430

DESCRIZIONE	IMPORTO
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 124.404,46
Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 25.245,02
IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 149.649,48
I.V.A. su lavori 10%	€ 14.964,95
Lavori + IVA	€ 164.614,43
Incentivo progettisti interni (80% di 1,8%)	€ 2.394,39
Incentivo progettisti interni (20% di 1,8%)	€ 598,60
Polizza progettisti	€ 150,00
Somme a disposizione per incarichi professionali	€ 384,25

Imprevisti	€ 16.461,44
Opere urgenti per messa in sicurezza	€ 95.781,14
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 280.384,25

Visto pertanto il progetto L 1576/2022, denominato “Interventi di restauro e risanamento conservativo Via Crucis: tratto scalinata superiore consolidamento strutturale - opere urgenti per messa in sicurezza: categoria OG2” - Codice Opera 220430A - C.U.P. H17B22000470004 - C.P.V. 45454100-5, predisposto dai tecnici della P.O. Palazzi, Ville e Monumenti Cittadini, costituito dai seguenti elaborati (allegati integranti):

- Relazione generale,
- Computo metrico;

Rilevato che il progetto in questione ammonta complessivamente ad € 122.748,12, articolati secondo il seguente quadro economico:

L 1576/2022	
“Interventi di restauro e risanamento conservativo Via Crucis: tratto scalinata superiore consolidamento strutturale - opere urgenti per messa in sicurezza: categoria OG2”	
Codice Opera 220430A	
C.U.P. H17B22000470004 - C.P.V. 45454100-5	
DESCRIZIONE	IMPORTO
Importo lavori soggetti a ribasso d’asta	€ 102.275,48
Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 9.313,72
IMPORTO A BASE D’ASTA	€ 111.589,20
I.V.A. su lavori 10%	€ 11.158,92
Totale quadro economico	€ 122.748,12

Preso atto che, nella relazione generale del Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Tommaso Muccini, si dichiara che:

- sarà necessario fare richiesta di autorizzazione alla Sovrintendenza per i Beni Architettonici e

per il Paesaggi di Firenze e Prato;

- i prezzi unitari applicabili alle categorie di lavoro sono congrui;
- l'intervento è ricompreso tra quelli di cui all'art. 3, co. 1, lett. c), D.P.R. n. 380/2001;
- l'intervento non ricade nell'ambito di applicazione della Legge Regionale n. 38/2007 in quanto volto alla tutela dei beni culturali;
- l'intervento si svolgerà secondo le modalità indicate nel Capitolato Generale d'Appalto;
- l'immobile è di proprietà comunale;
- l'intervento non comporta oneri aggiuntivi nel biennio successivo né aumentano i costi di gestione;
- i lavori previsti nel presente progetto saranno fatturati con IVA al 10%
- il progetto tiene conto dell'intero costo dell'opera ai sensi della Legge n. 131 del 26/04/1983 e ss.mm.ii.;

Dato atto che:

- i lavori di cui sopra saranno eseguiti in modo conforme alle disposizioni del vigente regolamento edilizio, del P.R.G. e delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche, alle misure di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistiche;
- l'intervento, in quanto consistente in lavori di consolidamento strutturale finalizzato al miglioramento delle condizioni sicurezza dell'immobile, determina un accrescimento del valore patrimoniale dell'ente, pertanto la spesa in questione è da considerarsi spesa d'investimento,
- l'intervento è soggetto al Piano di Sicurezza e coordinamento ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e, a tal fine, verrà aggiornato quello già presente nel cantiere in corso di installazione;

Dato, altresì, atto che:

- la spesa complessiva dell'intervento è di € 122.748,12,
- i lavori ricadono nella categoria prevalente OG2, "Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela", per l'importo di € 111.589,20, di cui € 9.313,72 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- i lavori avranno durata di 90 giorni, naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna degli stessi;
- il CIG relativo alla presente procedura è 9415653AA6,
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Tommaso Muccini;

Richiamati:

- l'art. 32, co. 2, d.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento

dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'art. 192 d.lgs. n. 267/ 2000, secondo cui la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che, per quanto non espressamente previsto nel d.lgs. n. 50/2016:

- le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla L. n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni;

- l'attività contrattuale si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile;

Preso atto che:

- l'importo complessivo stimato del contratto in parola è complessivamente inferiore ad € 150.000,00;

- l'art. 1, co. 2 lett. a), D.L. n. 76/2020 (conv. nella L. n. 120/20), come mod. dal D.L. n. 77/2021 (conv. nella L. n. 108/2021) dispone che, per affidamenti di importo inferiore a € 150.000,00, la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 d.lgs. n. 50/2016 e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

- l'art. 1, co. 3, D.L. n. 76/2020, conv. in L. n. 120/2020, in forza del quale per gli affidamenti diretti la stazione appaltante può procedere tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, co. 2, d.lgs. n. 50/2016;

Visto il documento a contrarre, conservato agli atti dell'ufficio, sulla modalità di affidamento con il quale il Responsabile Unico del Procedimento dispone, per l'esecuzione degli interventi di cui trattasi di importo inferiore ad € 150.000,00, l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020 e come modificato dal D.L. n. 77/2021 a sua volta convertito in L. n. 108/2021, e che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo *ex art. 1, co. 3, d.l. n. 76/2020, conv. con L. n. 120/2020*;

Richiamate:

- le Linee guida ANAC n. 3 in tema di “ *Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*” e in particolare il paragrafo 5.1.4 delle stesse che, alla lettera n) stabilisce che compete al RUP proporre all'amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da

adottare;

Dato atto che:

- per l'urgenza di procedere all'esecuzione dei lavori di suddetto intervento, la P.O. Palazzi, Ville e Monumenti Cittadini ha richiesto la disponibilità alla ditta Nassi S.r.l.- Impresa Edile, specializzata nel settore, che ha già lavorato per questa Amministrazione,

- la suddetta impresa Nassi S.r.l.- Impresa Edile, con sede in Reggello (FI), fraz. Cascia, Loc. Olmo, n. 115/N, stradario 03445, p.IVA 04206320485 (cod. ben. 9073) ha dato la propria disponibilità tramite offerta (con ribasso del 23,97%), come da Protocollo Generale del Comune di Firenze n. 307418, in data 14.09.2022, che si allega alla presente e ne costituisce parte integrante,

- il RUP ha ritenuto tale offerta congrua rispetto ai prezzi di riferimento;

Ritenuto di subordinare l'efficacia della presente aggiudicazione alla verifica positiva del possesso dei requisiti ex art. 80 d.lgs. n. 50/2016 da parte dell'affidatario;

Ritenuto, nelle more dei controlli di cui sopra, di poter affidare ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) d.lgs. n. 50/2016 alla impresa Nassi S.r.l.- Impresa Edile, P.IVA. 04206320485 (cod. ben. 9073), l'esecuzione dei lavori L 1576/2022, denominati "Interventi di restauro e risanamento conservativo Via Crucis: tratto scalinata superiore consolidamento strutturale - opere urgenti per messa in sicurezza: categoria OG2", di cui al codice opera 220430A, per un importo, al netto del ribasso offerto del 23,97%, di € 87.073,77 (di cui € 9.313,72 per oneri della sicurezza), oltre IVA al 10%, per un totale di € 95.781,14;

Rilevato, pertanto, che il quadro economico finale, alla luce dell'affidamento, risulta il seguente:

L 1576/2022	
"Interventi di restauro e risanamento conservativo Via Crucis: tratto scalinata superiore consolidamento strutturale - opere urgenti per messa in sicurezza: categoria OG2"	
Codice Opera 220430A	
C.U.P. H17B22000470004 - C.P.V. 45454100-5	
CIG 9415653AA6	
DESCRIZIONE	IMPORTO
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 102.275,48
Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 9.313,72
IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 111.589,20

L 1576/2022

“Interventi di restauro e risanamento conservativo Via Crucis:
tratto scalinata superiore consolidamento strutturale - opere
urgenti per messa in sicurezza: categoria OG2”

Codice Opera 220430A

C.U.P. H17B22000470004 - C.P.V. 45454100-5

CIG 9415653AA6

DESCRIZIONE	IMPORTO
Ribasso applicato del 23,97% su € 102.276,00	€ 77.760,05
Totale lavori netti con oneri della sicurezza	€ 87.073,77
I.V.A. su lavori 10%	€ 8.707,37
Totale quadro economico	€ 95.781,14

Tenuto conto che, per il finanziamento dell'accordo bonario, per un importo pari ad € 3.682,44, si procederà assumendo il relativo impegno attingendo dalla voce imprevisti del quadro economico generale dell'intervento di cui al codice opera 220430;

Pertanto, il quadro economico complessivo relativo all'intervento a valere sul codice opera 220430 risulta il seguente:

“Interventi di restauro e risanamento conservativo Via Crucis: tratto scalinata superiore consolidamento strutturale”	
Codice Opera 220430	
DESCRIZIONE	IMPORTO
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 124.404,46
Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 25.245,02
IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 149.649,48
I.V.A. su lavori 10%	€ 14.964,95

Lavori + IVA	€ 164.614,43
Incentivo progettisti interni (80% di 1,8%)	€ 2.394,39
Incentivo progettisti interni (20% di 1,8%)	€ 598,60
Polizza progettisti	€ 150,00
Somme a disposizione per incarichi professionali	€ 384,25
Imprevisti	€ 12.779,00
Accordo bonario Codice opera 220430A	€ 3.682,44
Opere urgenti per messa in sicurezza	€ 0

L 1576/2022	
“Interventi di restauro e risanamento conservativo Via Crucis: tratto scalinata superiore consolidamento strutturale - opere urgenti per messa in sicurezza: categoria OG2”	
Codice Opera 220430A	
C.U.P. H17B22000470004 - C.P.V. 45454100-5	
Importo lavori soggetti a ribasso d’asta	€ 102.275,48
Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 9.313,72
IMPORTO A BASE D’ASTA	€ 111.589,20
Ribasso applicato del 23,97% su € 102.276,00	€ 77.760,05
Totale lavori netti con oneri della sicurezza	€ 87.073,77
I.V.A. su lavori 10%	€ 8.707,37
Totale quadro economico CO 220430A	€ 95.781,14

Totale quadro economico CO 220430	€ 280.384,25
--	---------------------

Vista la dichiarazione del RUP, Arch. Tommaso Muccini, di assenza di cause di conflitto di interessi, ex art. 42 d.lgs. n. 50/2016, per l'adozione del presente atto, sia in relazione all'oggetto del sopracitato incarico sia nei confronti dell'affidatario dello stesso (Piano per la Prevenzione della Corruzione 2018-2020);

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Dato atto che in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza 2022-2024, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2022/G/00020, in data 1 febbraio 2022, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012, in data 26 gennaio 2021, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

Dato atto che gli allegati parte integrante al presente provvedimento sono in originale firmati digitalmente o sono conformi agli originali conservati in atti di questo ufficio;

Visti:

- il d.lgs. n. 50/2016 e ss mm e ii e il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore,
- gli artt.107 e 183 d.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 81 co. 3 Statuto del Comune di Firenze;
- l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- l'art. 16 Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa:

1. di approvare il progetto L 1576/2022, denominato "Interventi di restauro e risanamento conservativo Via Crucis: tratto scalinata superiore consolidamento strutturale - opere urgenti per messa in sicurezza: categoria OG2" - Codice Opera 220430A - C.U.P. H17B22000470004 - C.P.V. 45454100-5, predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici – P.O. Palazzi, Ville e Monumenti Cittadini, costituito dai citati elaborati (di carattere integrante) ed ammontante a complessivi € 122.748,12 articolati secondo il secondo quadro economico già evidenziato in narrativa e che qui si intende richiamato;
2. di dare atto che, mediante il presente provvedimento, il Responsabile Unico del Procedimento ha stabilito di ricorrere, per l'aggiudicazione del suddetto intervento, all'affidamento diretto di cui all'art. 1, co. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020, conv. in L. n. 120/2020,
3. di aggiudicare e, conseguentemente, di affidare direttamente i lavori L 1576/2022, denominati "Interventi di restauro e risanamento conservativo Via Crucis: tratto scalinata superiore consolidamento strutturale - opere urgenti per messa in sicurezza: categoria OG2" di cui al Codice

Opera 220430A alla Ditta Nassi S.r.l.- Impresa Edile, con sede in Reggello (FI), fraz. Cascia, Loc. Olmo, n. 115/N, stradario 03445, p.IVA 04206320485, per un importo, al netto del ribasso del 23,97%, pari a € 87.073,77 (di cui € 9.313,72 per oneri della sicurezza), oltre IVA al 10%, per un totale di € 95.781,14, sulla base del CIG 9415653AA6;

4. di subordinare l'efficacia dell'aggiudicazione suddetta all'esito positivo dei controlli ex art. 80 d.lgs n. 50/2016;

5. di dare atto che il quadro economico finale, alla luce dell'affidamento, risulta il seguente:

L 1576/2022	
“Interventi di restauro e risanamento conservativo Via Crucis: tratto scalinata superiore consolidamento strutturale - opere urgenti per messa in sicurezza: categoria OG2”	
Codice Opera 220430A	
C.U.P. H17B22000470004 - C.P.V. 45454100-5	
CIG 9415653AA6	
DESCRIZIONE	IMPORTO
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 102.275,48
Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 9.313,72
IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 111.589,20
Ribasso applicato del 23,97% su € 102.276,00	€ 77.760,05
Totale lavori netti con oneri della sicurezza	€ 87.073,77
I.V.A. su lavori 10%	€ 8.707,37
Totale quadro economico	€ 95.781,14

6. di impegnare la somma di € 99.463,58 da finanziare sul CAP-U 2022/53430 del codice opera 220430, assumendo i relativi impegni di spesa come da aspetti contabili del presente atto e così suddivisi:

- l'impegno giuridico di € 95.781,14 a favore della ditta aggiudicataria Nassi S.r.l.- Impresa Edile (codice beneficiario 9073),

- l'impegno di € 3.682,44 per accordo bonario;

7. l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta e degli elaborati tecnici parte integrante e del progetto esecutivo di cui in premessa, il cui contenuto verrà richiamato nel successivo contratto, da sottoscrivere tra le parti dopo l'esecutività del presente atto;

8. di dare atto che il quadro economico generale della spesa relativo al codice opera 220430, a seguito dell'approvazione del progetto L 1576/2022 e dell'aggiudicazione dei lavori all'impresa Nassi S.r.l. - Impresa edile, è il seguente:

"Interventi di restauro e risanamento conservativo Via Crucis: tratto scalinata superiore consolidamento strutturale"	
Codice Opera 220430	
DESCRIZIONE	IMPORTO
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 124.404,46
Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 25.245,02
IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 149.649,48
I.V.A. su lavori 10%	€ 14.964,95
Lavori + IVA	€ 164.614,43
Incentivo progettisti interni (80% di 1,8%)	€ 2.394,39
Incentivo progettisti interni (20% di 1,8%)	€ 598,60
Polizza progettisti	€ 150,00
Somme a disposizione per incarichi professionali	€ 384,25
Imprevisti	€ 12.779,00
Accordo bonario Codice opera 220430A	€ 3.682,44
Opere urgenti per messa in sicurezza	€ 0
L 1576/2022	
"Interventi di restauro e risanamento conservativo Via Crucis: tratto	

scalinata superiore consolidamento strutturale - opere urgenti per messa in sicurezza: categoria OG2” Codice Opera 220430A C.U.P. H17B22000470004 - C.P.V. 45454100-5	
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 102.275,48
Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso	€ 9.313,72
IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 111.589,20
Ribasso applicato del 23,97% su € 102.276,00	€ 77.760,05
Totale lavori netti con oneri della sicurezza	€ 87.073,77
I.V.A. su lavori 10%	€ 8.707,37
Totale quadro economico CO 220430A	€ 95.781,14
Totale quadro economico CO 220430	€ 280.384,25

9. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Tommaso Muccini;

10. di prendere atto della dichiarazione del RUP in merito alla non sussistenza di cause di conflitto d'interessi nei confronti dell'aggiudicatario dei lavori e dell'oggetto dell'affidamento;

ALLEGATI INTEGRANTI

Relazione generale (art. 34)_Richiesta_affido_completa_220430A.pdf -
b3b4d84651aeeb868589c40ac5dfd3b8643c94376f0ac3397d42136d673ae97b

Ricerca di mercato - Offerta in Bollo Ditta Aggiudicataria_Offerta_Nassi_220430A.pdf -
69b253a9164bdb16875e6e2cacb8436f638ba3dd3f6daf86e439187eac99aaa

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Giorgio Caselli

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2022	53430		2022/7518		€ 180.920,67	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2022	53430		2022/7518	1	€ 95.781,14	9073 - NASSI S.R.L.
3)	U	2022	53430		2022/7518	2	€ 3.682,44	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da
Il Responsabile Contabile
Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.