



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2022/07596**

Del: **20/10/2022**

Esecutivo Da: **20/10/2022**

Proponente: **P.O. Amministrativa e Giuridica**

OGGETTO:

CIG: Master CIG9376760B21; CIG9442575365 CA n 1; CIG94426419DA CA n 2; - CUP: H17H21009540004 C
Progetto LT0742/2022 (AQ0686/2022) " Interventi urgenti per adeguamento strutturale (statica/sismica) degli immobili comunali (edifici scolastici etc) – anno 2022" codice opera 210398 Atto di affidamento esecuzione lavori a seguito di gara, approvazione CA n 1 e n 2, relativi impegni di spesa

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2021/6641 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione di alcuni provvedimenti tra cui figura la seguente tipologia;
- il Consiglio Comunale in data 28 Febbraio 2022 ha approvato la Deliberazione n. 6/C/2022 avente ad oggetto: Documenti di programmazione 2022 -2024, approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa e Piano Triennale Investimenti;
- la Giunta Comunale, in data 30 marzo 2021, ha approvato la Deliberazione n. 2021/G/00096, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023: approvazione"

Considerato che :

- con Deliberazione di Giunta n. 228/2022 veniva approvato il progetto definitivo AQ0686/2022 LT0742/2022 denominato “Interventi urgenti per adeguamento strutturale (statica/sismica) degli immobili comunali (edifici scolastici etc)” C.U.P. H17H21009540004 - C.P.V. 45454000-4 finanziato a mutuo come da codice opera 210398 e ammontante complessivo € 450.000,00;

- con Determinazione Dirigenziale n. 06190/2022:

- venivano riapprovati gli elaborati progettuali di cui alla su citata DG, codice opera 210398 a seguito dell'entrata in vigore del DL n. 50/2022, convertito con mod. dalla L. n. 91/2022;

- rimodulate alcune voci del precedente quadro economico;

- stabilito di ricorrere per l'aggiudicazione dell'appalto in questione alla procedura negoziata di cui all'art. 1, c. 2 lett. b), del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii sulla base del CIG 9376760B21;

Il quadro economico della spesa al codice opera 210398 risulta così articolato:

C.U.P. H17H21009540004

C.P.V. 45454000-4

codice opera 210398

AQ0686/2022 – LT0742/2022 QE di progetto	Importo
Codice opera 210398	
Descrizione	
Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 223.560,00
Oneri della sicurezza non ribassabili	€ 19.440,00
totale	€ 243.000,00
Iva 10%	€ 24.300,00
totale	€ 267.300,00

Fondo incentivo	€ 4.617,00
Imprevisti	€ 1.914,00
Incarichi professionali esterni	€ 8.000,00
Convenzione UniFI	€ 80.000,00
Convenzione UniPI	€ 80.000,00
Polizza progettista	€ 150,00
Accordo bonario	€ 8.019,00
Importo totale del quadro economico	€ 450.000,00

Dato atto che in data 20 Settembre 2022, presso il Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici, si è svolta la gara per l'affidamento dei lavori di cui sopra sul portale telematico della Regione Toscana START, come evidenziato dall'allegato integrante verbale di gara redatto dalla Direzione Gare, Appalti e Partecipate cui si rimanda *per relationem* da cui è risultato miglior offerente l'operatore AGNORELLI SRL, con il ribasso del 14,310%, inferiore alla soglia di anomalia, da applicare sull'importo a base di gara;

Tenuto conto che l'importo del presente affidamento trova la relativa copertura sull'impegno 2022/6332 di cui al codice opera 210398 come da quadro economico sovrastante;

Considerato che trattandosi di Accordo Quadro il ribasso offerto dall'Impresa aggiudicataria non incide sull'importo contrattuale ma servirà per definire gli importi dei successivi contratti attuativi per cui ad un maggior ribasso corrisponderà la possibilità di effettuare più interventi: per tale motivo il quadro economico rimane invariato rispetto a quanto sopra evidenziato;

Visto l'avvenuto controllo sull'aggiudicatario del possesso dei requisiti generali ex art. 80 D.lgs. 56/2016;

Visti l'offerta della ditta aggiudicataria ed il verbale di gara che costituiscono allegati integranti del presente provvedimento;

Viste le bozze di contratto attuativo n. 1 e n. 2, allegati integranti al presente atto, che verranno sottoscritti dopo l'assunzione dell'impegno contabile di spesa per l'importo totale di € 243.000,00, iva esclusa, di cui € 19.440,00 per oneri della sicurezza non ribassabili, come evidenziato nella seguente tabella di spesa::

Descrizione	Lavori Contratto attuativo n. 1	Lavori Contratto attuativo n. 2	Totale lavori
Importo lavori	€ 200.000,00	€ 23.560,00	€ 223.560,00
oneri della sicurezza non ribassabili	€ 17.391,30	€ 2.048,70	€ 19.440,00
Lavori inclusi oneri	€ 217.391,30	€ 25.608,70	€ 243.00,00
Iva 10%	€ 21.739,13	€ 2.560,87	€ 24.300,00
Incentivo	€ 3.812,02	€ 449,06	€ 4.261,08
Accordo bonario	€ 8.276,10	€ 974,92	€ 9.251,02
Assicurazione progettisti	0	0	€ 150,00
Incarichi professionali	0	0	€ 8.000,00
imprevisti	0	0	€ 1.037,90
Importo totale	€ 251.218,55	€ 29.543,15	€ 290.000,00

Dato atto che con il presente provvedimento si intende approvare le allegate bozze di contratto attuativo n. 1 e n. 2, relativi all'Accordo quadro in oggetto, cui si rimanda *per relationem* per gli importi di seguito indicati e secondo le tempistiche ivi indicate:

- Contratto attuativo n. 1 per l'importo netto di € 239.130,43, di cui € 17.391,30 per oneri di sicurezza ed € 21.739,13 per iva, sulla base del CIG9442575365;

- Contratto attuativo n. 2 per l'importo netto di € 28.169,57 di cui € 2.048,70 per oneri di sicurezza ed € 2.560,87 per iva, sulla base del CIG94426419DA;

Ritenuto pertanto con il presente provvedimento di affidare su disposizione del Responsabile Unico del Procedimento, con procedura negoziata, l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'impresa aggiudicataria per un importo di € 243.000,00, iva 10% esclusa, di cui € 19.440,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, provvedendo nel contempo all'assunzione dell'impegno contabile a favore della predetta impresa;

Preso atto, altresì, della dichiarazione relativa all'insussistenza di cause di conflitto d'interesse rilasciata dal RUP dell'intervento, Ing. Riccardo Ricci, nei confronti della procedura;

Tenuto conto che la quota dell'incentivo ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 attribuibile al personale interno dell'Amministrazione è pari al solo 80% del 1,90% complessivo e che, trattandosi di finanziamento vincolato la restante quota non può essere destinata a spese per l'innovazione ma resta comunque a disposizione sul q.e. per eventuali somme a disposizione;

Dato atto che le copie informatiche allegate sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- Visto l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
- Visto il D. lgs. n. 50/2016, il D.L. n. 76/2020, il D.L. n. 77/2021;
- Visto l'art. 81, dello Statuto del Comune di Firenze;
- Visto l'art. 24 del vigente Regolamento generale sui contratti;
- Visto l'art. 12 e 23 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- di aggiudicare a seguito di procedura negoziata l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'Impresa AGNORELLI SRL con sede legale in Localita' drove n. 14 int.a 323, Poggibonsi (SI), cap 53036 p. iva 00250190527 ammontanti ad € 267.300,00 sulla base del CIG9376760B21;
- l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta e del capitolato speciale di appalto, approvato con DG n. 228/2022 il cui contenuto verrà richiamato nel successivo atto di impegno da far sottoscrivere alle parti quale forma di contratto dopo l'esecutività del presente atto;
- di approvare le bozze di contratto attuativo n 1 e n 2, allegati integranti al presente atto, per un importo complessivo di € 239.130,43, iva ed oneri inclusi, (CIG9442575365) e n. 2 per un importo complessivo di € 28.169,57, iva ed oneri inclusi (CIG94426419DA) secondo le tempistiche ivi riportate;
- di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta l'ultimo evidenziato in narrativa;
- di sub-impegnare la somma complessiva di € **290.000,00** assumendo i relativi sub impegni di spesa sull'impegno n 2022/6332 a valere sul codice opera 210398 come da aspetti contabili del presente atto e così suddivisa:
 - € 251.218,55 per CA n1 di cui € 239.130,43 per lavori + iva a favore dell'operatore AGNORELLI SRL (codice beneficiario 71059); € 8.276,10 per accordo bonario CA n 1, € 3.812,02 per incentivo CA n 1 sulla base del CIG 9442575365;
 - € 29.593,55 per CA n 2 di cui € 28.169,57 per lavori + iva a favore dell'operatore AGNORELLI SRL (codice beneficiario 71059); € 974,92 per accordo bonario CA n 2, € 449,06 per incentivo CA n 2 sulla base del CIG 94426419DA;
 - € 150,00 per polizza progettisti
 - € 8.000,00 per incarichi professionali
 - € 1.037,90 per imprevisti

La somma suddetta per polizza progettista con relativi oneri è da liquidare successivamente come premio e imposte di legge a L.I.C. per tramite del sottoscrittore A.I.B. – Via Macchiavelli 19-PISTOIA

CODICE BENEFICIARIO: 62533

CODICE IBAN: IT62A0306912711100000012852

intestato a LLOYD'S INSURANCE COMPANY c/o INTESA SAN PAOLO.

- di prendere atto della dichiarazione del Responsabile unico del procedimento in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell'aggiudicatario dei lavori e dell'oggetto dell'affidamento;

- di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è l'Ing. Riccardo Ricci;

ALLEGATI INTEGRANTI

CA n 1 e n 2 LT0742.22.pdf - 4e9eae9c4cd34df19cdd1467a38e09901556fb6fcbbf3b7cad53e8059f925c63
OffEcon.pdf (2).pdf - 59f22c46ba873ebb097029ed2cbacb1f5f6703ff1bffa9232d9e64686dab7cc
verbale + allegati c.o. 210398_signed_signed_signed (2).pdf - a92f5ba23dfc1707d5afce506fae4229dd4be9687e10a569dd1e6e63f4268c70

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Francesco Bargellini

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2022	52226		2022/6332		€ 160.000,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2022	52226		2022/7627		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2022	52226		2022/7627	1	€	71059 - Agnorelli srl

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
							239.130,43	
4)	U	2022	52226		2022/7627	2	€ 3.812,02	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
5)	U	2022	52226		2022/7627	3	€ 8.276,10	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
6)	U	2022	52226		2022/7628		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
7)	U	2022	52226		2022/7628	1	€ 28.169,57	71059 - Agnorelli srl
8)	U	2022	52226		2022/7628	2	€ 449,06	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
9)	U	2022	52226		2022/7628	3	€ 974,92	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
10)	U	2022	52226		2022/7629		€ 150,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
11)	U	2022	52226		2022/7630		€ 8.000,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
12)	U	2022	52226		2022/7631		€ 1.037,90	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



Data Esecutivita': 20/10/2022

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Francesco Bargellini il 20/10/2022

Firmato digitalmente da Silvia Baroncelli il 20/10/2022

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n. 9 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 21/10/2022