

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2023/00641**
Del: **02/02/2023**
Esecutivo Da: **02/02/2023**
Proponente: **P.O. Amministrativa e Giuridica**

OGGETTO:

PNRR (Missione 1, Componente 3, Investimento 1.3): progetti denominati "TEATRO DELLA PERGOLA - ANTICHI QUARTIERI - INTERVENTO DI EFFICIENZA ENERGETICA (RISORSE PNRR - M1C3, MISURA 1, INVESTIMENTO 1.3: MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU) - OPERE CATEGORIA OS-28" e "TEATRO DELLA PERGOLA - ANTICHI QUARTIERI - INTERVENTO DI EFFICIENZA ENERGETICA (RISORSE PNRR - M1C3, MISURA 1, INVESTIMENTO 1.3: MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU) - OPERE CATEGORIA OS-30" - Codici Opera 220425 e 220426 - C.U.P. H13G22000010005 - CUI L01307110484202200153 - CIG 9568496CAE (rel. L1630/2022) e 9568561255 (rel. L1642/2022) - Affidamento diretto in favore della ditta Berchielli Gino s.r.l. (rel. L1630/2022) e della ditta Masi S.p.A. (rel. L1642/2022).

IL RESPONSABILE P.O. AMMINISTRATIVA E GIURIDICA

Premesso che:

- con Deliberazione n. 2022/C/00006 il Consiglio Comunale, in data 28 Febbraio 2022, ha approvato avente ad oggetto Documenti di programmazione 2022-2024, approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa e Piano Triennale Investimenti, divenuta esecutiva in data 8 aprile 2022;
- con Deliberazione n. 2022/G/00209 la Giunta Comunale, in data 17 maggio 2022, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2021/06641 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione di alcuni provvedimenti fra cui figura la seguente tipologia;

Visti:

- il Decreto ministeriale del 13 Dicembre 2022 con il quale è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali al 31 marzo 2023 e autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio fino alla stessa data;
- l'art. 163, c. 3, TUEL, il quale dispone che "Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli Enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza";

Richiamate:

- la Deliberazione di Giunta n. 661 del 20 dicembre 2022, con cui sono stati approvati i progetti esecutivi PNRR (Missione 1, Componente 3, Investimento 1.3), denominati "TEATRO DELLA PERGOLA-ANTICHI QUARTIERI - INTERVENTO DI EFFICIENZA ENERGETICA (RISORSE PNRR - M1C3, MISURA 1, INVESTIMENTO 1.3: MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU) - OPERE CATEGORIA OS-28" (rif. L1630/2022) e "TEATRO DELLA PERGOLA-ANTICHI QUARTIERI - INTERVENTO DI EFFICIENZA ENERGETICA (RISORSE PNRR - M1C3, MISURA 1, INVESTIMENTO 1.3: MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU) - OPERE CATEGORIA OS-30" (rif. L1642/2022), di cui ai Codici Opera 220425 e 220426, ammontanti il primo ad € 194.879,78 ed il secondo ad € 186.902,69, per un totale complessivo di € 381.782,47;
- la Determinazione dirigenziale n. 10285 del 27 dicembre 2022, con cui sono stati approvati i verbali di validazione dei progetti in commento e si è stabilito che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016, detti progetti potevano essere posti a base di gara per l'affidamento dei lavori;
- la Determinazione dirigenziale n. 10312 del 27 dicembre 2022, rettificata dalla successiva Determinazione n. 10463 del 30 dicembre 2022, con cui, fra l'altro, si è statuito di ricorrere, per l'aggiudicazione dei suddetti interventi, alla procedura di affidamento diretto mediante indagine esplorativa di mercato di cui all'art. 1, c. 2, lett. a), d.l. 76/2020, convertito con l. 120/2020 e ss.mm.ii.;

Rilevato che il quadro economico, approvato con la Deliberazione di Giunta sopra citata e confermato con la Determinazione a contrarre (salvo per quanto riguarda l'incentivo di progettazione, in relazione al quale l'importo dell'incentivo a valere sul c.o. 220426, come correttamente indicato nella Delibera, è pari ad € 1.012,41, trattandosi di finanziamento derivante da alienazioni), è il seguente:

"TEATRO DELLA PERGOLA-ANTICHI QUARTIERI - INTERVENTO DI EFFICIENZA ENERGETICA (RISORSE PNRR - M1C3, MISURA 1, INVESTIMENTO 1.3: MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI

E MUSEI "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU)" (rif. L1630/22 e L1642/2022)

Voci di spesa	Suddivisione per categoria lavori		Totale del Quadro economico per categoria lavori	Suddivisione per fonte di finanziamento		Totale del Quadro economico per fonte di finanziamento
	L1630/2022 (cat. OS28)	L1642/2022 (cat. OS30)		c.o. 220425	c.o. 220426	
Importo per lavori	€ 122.944,10	€ 102.032,77	€ 224.976,87	€ 179.981,50	€ 44.995,37	€ 224.976,87
Oneri della sicurezza	€ 9.150,00	€ 18.972,11	€ 28.122,11	€ 22.497,69	€ 5.624,42	€ 28.122,11
Importo per lavori compresi oneri per la sicurezza	€ 132.094,10	€ 121.004,88	€ 253.098,98	€ 202.479,19	€ 50.619,79	€ 253.098,98
I.V.A. su lavori 10%	€ 13.209,41	€ 12.100,49	€ 25.309,90	€ 20.247,92	€ 5.061,98	€ 25.309,90
Importo per lavori più IVA	€ 145.303,51	€ 133.105,37	€ 278.408,88	€ 222.727,11	€ 55.681,77	€ 278.408,88
Incentivo progettazione (80% del 2%)	€ 2.113,51	€ 1.936,08	€ 4.049,59	€ 3.239,66	€ 1.012,41	€ 4.252,07
Somme a disposizione (20% del 2%)	€ 528,38	€ 484,02	€ 1.012,40	€ 809,92	€ 0,00	€ 809,92
Polizza progettisti	€ 150,00	€ 150,00	€ 300,00	€ 240,00	€ 60,00	€ 300,00
Incarichi professionali	€ 32.404,04	€ 33.100,00	€ 65.504,04	€ 52.403,23	€ 13.100,81	€ 65.504,04
Imprevisti	€ 1.850,00	€ 13.160,55	€ 15.010,55	€ 12.008,44	€ 3.002,11	€ 15.010,55
Fornitura nuovi infissi	€ 12.530,34	€ 0,00	€ 12.530,34	€ 10.024,27	€ 2.506,07	€ 12.530,34
Allacciamenti	€ 0,00	€ 4.966,67	€ 4.966,67	€ 3.973,34	€ 993,33	€ 4.966,67

Totali	€ 194.879,78	€ 186.902,69	€ 381.782,47	€ 305.425,97	€ 76.356,50	€ 381.782,47
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------

Dato atto che:

- l'intervento in questione è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024, annualità 2022, CUI L01307110484202200153;
- i CIG relativi ai progetti nn. L1630/2022 e L1642/2022 sono, rispettivamente, 9568496CAE e 9568561255;
- la spesa complessiva dell'intervento, di € **381.782,47**, è finanziata per l'80% con fondi a valere sul Piano Nazione di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per il 20% con fondi derivanti da alienazioni ed è distribuita su due codici opera (220425 e 220426), secondo il seguente quadro di finanziamento:

Fonte di finanziamento	Codici opera	Importo	CAP-E	CAP-U	Impegni
Risorse PNRR	220425	€ 305.425,97	45408	59927	imp. 2023/2211 per € 281.088,00 imp. 2023/2268 per € 24.337,97
Risorse a carico dell'Ente	220426	€ 76.356,50		54214	imp. 2023/2212 per € 70.272,00 imp. 2023/2269 per € 6.084,50
Importo complessivo		€ 381.782,47			

Visti:

- i verbali di gara relativi all'affidamento delle procedure in commento, da cui emerge che in data 9 gennaio 2023 presso gli Uffici della Direzione Servizi Tecnici si è proceduto alla valutazione delle offerte pervenute per via telematica per ambo le procedure e si è preso atto che:

- in relazione alla procedura n. L1630/2022, hanno presentato offerta nei termini n. 3 concorrenti e ed è risultato, quale migliore offerente, l'operatore Berchielli Gino s.r.l., P. IVA 03589160484, con il ribasso del 16,09999%;
- in relazione alla procedura n. L1642/2022, hanno presentato offerta nei termini n. 3 concorrenti ed è risultato, quale migliore offerente, l'operatore Masi S.p.A., P. IVA 03876980487, con il ribasso del 21,14999%;

- le offerte presentate dalle sopra citate ditte, allegati assieme ai suddetti verbali di gara al presente atto;

Dato atto della verifica positiva del possesso dei requisiti ex art. 80 d.lgs. 50/2016 da parte delle ditte aggiudicatrici dell'intervento;

Dato atto, altresì, che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 23 aprile 2019 è stato approvato il nuovo

Regolamento per la costituzione e la ripartizione del Fondo incentivante per funzioni tecniche di cui all'art. 113 d.lgs. 50/2016;

- a norma dell'art. 1, comma 2, del suddetto Regolamento sono esclusi dalla previsione di un incentivo gli appalti assegnati mediante affidamento diretto, come quelli in oggetto;

- di conseguenza, in entrambi progetti la quota stanziata per incentivo torna a disposizione dei codici opera 220425 e 220426 e il quadro economico della spesa, alla luce di quanto affermato e delle offerte presentate dalle ditte aggiudicatrici, viene rimodulato come segue:

TEATRO DELLA PERGOLA-ANTICHI QUARTIERI - INTERVENTO DI EFFICIENZA ENERGETICA (RISORSE PNRR - M1C3, MISURA 1, INVESTIMENTO 1.3: MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU)" (rif. L1630/22 e L1642/2022)				
	Voci di spesa	c.o. 220425	c.o. 220426	Totale
L1630/2022	Importo per lavori al netto del ribasso d'asta del 16,09999%	€ 82.520,09	€ 20.630,02	€ 103.150,11
	Oneri della sicurezza	€ 7.320,00	€ 1.830,00	€ 9.150,00
	Importo per lavori compresi oneri per la sicurezza	€ 89.840,09	€ 22.460,02	€ 112.300,11
	I.V.A. su lavori 10%	€ 8.984,01	€ 2.246,00	€ 11.230,01
	Importo per lavori più IVA	€ 98.824,10	€ 24.706,02	€ 123.530,12
	Polizza progettisti	€ 120,00	€ 30,00	€ 150,00
	Incarichi professionali	€ 25.923,23	€ 6.480,81	€ 32.404,04
	Imprevisti	€ 3.593,51	€ 893,95	€ 4.487,46
	Fornitura nuovi infissi	€ 10.024,27	€ 2.506,07	€ 12.530,34
	Minore spesa derivante da ribasso d'asta non utilizzabile	€ 17.418,71	€ 0,00	€ 17.418,71
	Accordo bonario	€ 0,00	€ 4.359,11	€ 4.359,11
		Importo complessivo L1630/2022	€ 155.903,82	€ 38.975,96
L1642/2022	Importo per lavori al netto del ribasso d'asta del 21,14999%	€ 64.362,28	€ 16.090,57	€ 80.452,85

Oneri della sicurezza	€ 15.177,69	€ 3.794,42	€ 18.972,11
Importo per lavori compresi oneri per la sicurezza	€ 79.539,97	€ 19.884,99	€ 99.424,96
I.V.A. su lavori 10%	€ 7.953,99	€ 1.988,50	€ 9.942,49
Importo per lavori più IVA	€ 87.493,96	€ 21.873,49	€ 109.367,45
Polizza progettisti	€ 120,00	€ 30,00	€ 150,00
Incarichi professionali	€ 26.480,00	€ 6.620,00	€ 33.100,00
Imprevisti	€ 10.528,44	€ 2.632,11	€ 13.160,55
Allacciamenti	€ 5.909,41	€ 1.477,36	€ 7.386,77
Minore spesa derivante da ribasso d'asta non utilizzabile	€ 18.990,34	€ 1.654,42	€ 20.644,76
Accordo bonario	€ 0,00	€ 3.093,16	€ 3.093,16
Importo complessivo L1642/2022	€ 149.522,15	€ 37.380,54	€ 186.902,69
Importo totale dell'intervento	€ 305.425,97	€ 76.356,50	€ 381.782,47

Richiamati l'art. 50, c. 4, l. 108/2021 e, in particolare, l'art. 18, c. 15, del Capitolato Speciale d'Appalto del progetto in commento, quanto al riconoscimento ed alle modalità di calcolo del premio di accelerazione;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'aggiudicazione e al conseguente affidamento dell'esecuzione:

- dei lavori di cui al progetto n. L1630/2022 in favore dell'operatore economico **Berchielli Gino s.r.l.** con conseguente assunzione degli impegni di spesa per l'importo di € **123.530,12** per lavori compreso IVA in favore dello stesso;
- dei lavori di cui al progetto n. L1642/2022 in favore dell'operatore economico **Masi S.p.A.** con conseguente assunzione degli impegni di spesa per l'importo di € **109.367,45** per lavori compreso IVA in favore della predetta;

Preso atto che:

- i lavori si svolgeranno secondo le modalità indicate nella relazione descrittiva, tecnico ed economica;
- per il finanziamento della presente procedura si può attingere dai seguenti impegni di spesa:

- dall'impegno 2023/2211 per € 281.088,00 e dall'impegno 2023/2268 per € 24.337,97, a valere sul c.o. 220425;
- dall'impegno 2023/2212 per € 70.272,00 e dall'impegno 2023/2269 per € 6.084,50, a valere sul c.o. 220426;

Tenuto conto che i citati impegni 2023/2268 e 2023/2269 sono finanziati con risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, emanato in attuazione dell'art. 26, c. 7, d.l. 50/2022 e dell'art. 6 del DPCM 28 luglio 2022 e che, pertanto, dette somme andranno a finanziare il solo importo stanziato per lavori;

Preso atto che:

- in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza 2022-2024, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2022/G/00020, in data 1 febbraio 2022, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012, in data 26 gennaio 2021, non sussistono cause di conflitto di interessi da parte del RUP ai fini dell'adozione del presente atto come da dichiarazione conservata in atti;
- le copie informatiche degli allegati integranti sono conformi agli originali conservati in atti di questo ufficio;

Dato, infine, atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:

- il d.lgs. 50/2016 e il d.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- l'art. 1 d.l. 76/2020 (convertito nella l. 120/2020), come modificato dal d.l. 77/2021 (convertito nella l. 108/2021);
- gli artt. 107 e 183 d.lgs. 267/2000;
- l'art. 81, c. 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
- l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- gli artt. 12 e 23 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per quanto sopra espresso,

1. di approvare i verbali di gara del 9 gennaio 2023, richiamati in narrativa ed allegati al presente provvedimento;
2. di affidare i progetti esecutivi PNRR (Missione 1, Componente 3, Investimento 1.3), denominati "TEATRO DELLA PERGOLA-ANTICHI QUARTIERI - INTERVENTO DI EFFICIENZA ENERGETICA (RISORSE PNRR - M1C3, MISURA 1, INVESTIMENTO 1.3: MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU) - OPERE CATEGORIA OS-28" (rif. L1630/2022) e "TEATRO DELLA PERGOLA-ANTICHI QUARTIERI - INTERVENTO DI EFFICIENZA

ENERGETICA (RISORSE PNRR - M1C3, MISURA 1, INVESTIMENTO 1.3: MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU) - OPERE CATEGORIA OS-30" (rif. L1642/2022) rispettivamente:

- il primo alla ditta Berchielli Gino s.r.l., P. IVA 03589160484 (codice beneficiario n. 17353), sulla base del CIG n. 9568496CAE, che ha presentato la migliore offerta con un ribasso del 16,09999%;
- il secondo alla ditta Masi S.p.A., P. IVA 03876980487 (codice beneficiario n. 19966), sulla base del CIG n. 9568561255, che ha presentato la migliore offerta con un ribasso del 21,14999%;

3. che l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta e del capitolato speciale di appalto approvato con la Deliberazione di Giunta n. 661 del 20 dicembre 2022, il cui contenuto verrà richiamato nel successivo atto di impegno da far sottoscrivere alle parti quale forma di contratto dopo l'esecutività del presente atto;

4. di dare atto:

- che il Quadro Economico della spesa risulta l'ultimo descritto in narrativa che qui si intende espressamente richiamato;

- che sarà stipulato il relativo contratto a cura degli Uffici della Direzione Servizi Tecnici;

5. di sub-impegnare nel rispetto dell'art. 163, c. 3, TUEL ed in relazione al **progetto n. L630/2022**, dell'importo complessivo di € 194.879,78:

- a valere sugli impegni 2023/2211 e 2023/2268 relativi al c.o. **220425**:

- € 98.824,10 per lavori più IVA in favore della ditta Berchielli Gino s.r.l. (codice beneficiario n. 17353);
- € 120,00 per polizza progettisti;
- € 25.923,23 per incarichi professionali;
- € 3.593,51 per imprevisti;
- € 10.024,27 per fornitura nuovi infissi
- € 17.418,71 per minore spesa derivante da ribasso d'asta;

- a valere sugli impegni 2023/2212 e 2023/2269 relativi al c.o. **220426**:

- € 24.706,02 per lavori più IVA in favore della ditta Berchielli Gino s.r.l. (codice beneficiario n. 17353);
- € 30,00 per polizza progettisti;
- € 6.480,81 per incarichi professionali;
- € 893,95 per imprevisti;
- € 2.506,07 per fornitura nuovi infissi;
- € 4.359,11 per accordo bonario;

6. di sub-impegnare, altresì, nel rispetto dell'art. 163, c. 3, TUEL ed in relazione al **progetto n. L642/2022** dell'importo complessivo di € 186.902,69:

- a valere sugli impegni 2023/2211 e 2023/2268 relativi al c.o. **220425**:

- € 87.493,96 per lavori più IVA in favore della ditta Masi S.p.A. (codice beneficiario n. 19966);
- € 120,00 per polizza progettisti;

- € 26.480,00 per incarichi professionali;
- € 10.528,44 per imprevisti;
- € 5.909,41 per allacciamenti;
- € 18.990,34 per minore spesa derivante da ribasso d'asta;

- a valere sugli impegni 2023/2212 per € 70.272,00 e 2023/2269 per € 6.084,50, relativi al c.o. **220426:**

- € 21.873,49 per lavori più IVA in favore della ditta Masi S.p.A. (codice beneficiario n. 19966);
- € 30,00 per polizza progettisti;
- € 6.620,00 per incarichi professionali;
- € 2.632,11 per imprevisti;
- € 1.477,36 per allacciamenti;
- € 1.654,42 per minore spesa derivante da ribasso d'asta;
- € 3.093,16 per accordo bonario;

7. di dare atto della dichiarazione del Responsabile unico del procedimento in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell'aggiudicatario dei lavori e dell'oggetto dell'affidamento;

8. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è l'Arch. Giorgio Caselli.

ALLEGATI INTEGRANTI

OffEcon_125615_1_30122022102852.pdf.p7m - 1bc456f34cd087d9caafc5d1d4854fea32083056554a906233ffb36a5c10097e

OffEcon_56409_1_29122022115402.pdf.p7m - 39c2a6e93c6de75f5d19114b429598cfa512325d4e8add581a436b58fc23b432

Verbale L1630_2022_Pergola OS28.pdf - c906548fcbc03bea702260672dbd51135c11616bb74314e4bccbccb70a0f1add

Verbale L1642_2022_Pergola OS30.pdf - 401069246baa75863017974211a5f5b1c6b98272bdf4d6cbd75b854d64c60e5a

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Francesco Bargellini

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	59927	2	2023/2211		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2023	59927	2	2023/2211	1	€ 87.493,96	19966 - MASI SPA
3)	U	2023	59927	2	2023/2211	4	€ 120,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
4)	U	2023	59927	2	2023/2211	5	€ 26.480,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
5)	U	2023	59927	2	2023/2211	6	€ 10.528,44	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
6)	U	2023	59927	2	2023/2211	7	€ 5.909,42	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
7)	U	2023	59927	2	2023/2211	8	€ 18.990,33	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
8)	U	2023	54214	2	2023/2212		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
9)	U	2023	54214	2	2023/2212	1	€ 21.873,49	19966 - MASI SPA
10)	U	2023	54214	2	2023/2212	2	€ 30,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
11)	U	2023	54214	2	2023/2212	3	€ 6.620,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
12)	U	2023	54214	2	2023/2212	4	€ 2.632,11	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
13)	U	2023	54214	2	2023/2212	5	€ 1.477,36	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
14)	U	2023	54214	2	2023/2212	6	€ 754,42	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
15)	U	2023	54214	2	2023/2212	7	€ 3.993,16	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
16)	U	2023	59927	2	2023/2268	1	€ 24.337,97	17353 - BERCHIELLI GINO SRL
17)	U	2023	54214	2	2023/2269	1	€ 6.084,50	17353 - BERCHIELLI GINO SRL

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
18)	U	2023	59927	2	2023/2533		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
19)	U	2023	59927	2	2023/2533	1	€ 74.486,13	17353 - BERCHIELLI GINO SRL
20)	U	2023	59927	2	2023/2533	4	€ 120,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
21)	U	2023	59927	2	2023/2533	5	€ 25.923,23	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
22)	U	2023	59927	2	2023/2533	6	€ 10.024,27	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
23)	U	2023	59927	2	2023/2533	7	€ 3.593,51	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
24)	U	2023	59927	2	2023/2533	8	€ 17.418,71	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
25)	U	2023	54214	2	2023/2654		€ 0,00	-
26)	U	2023	54214	2	2023/2654	1	€ 18.621,52	17353 - BERCHIELLI GINO SRL
27)	U	2023	54214	2	2023/2654	2	€ 30,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
28)	U	2023	54214	2	2023/2654	3	€ 6.480,81	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
29)	U	2023	54214	2	2023/2654	4	€ 893,95	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
30)	U	2023	54214	2	2023/2654	5	€ 2.506,07	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
31)	U	2023	54214	2	2023/2654	6	€ 4.359,11	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.