

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2022/03152**
Del: **11/05/2022**
Esecutivo Da: **11/05/2022**
Proponente: **Servizio Gestione e Manutenzione**

OGGETTO:

CIG: 9204388543 (CIG padre) - ZF736253F9 (CIG figlio -CA n. 1) - 920510227A (CIG figlio-CA n. 2) -
Approvazione progetto AQ0656/2022 denominato "Manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici di proprietà e/o di competenza dell'amministrazione comunale, posti nel territorio del quartiere n. 5".
Determina a contrarre e affidamento in favore di SIRTE IMPIANTI SRL .

IL DIRIGENTE GESTIONE E MANUTENZIONE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio n. 6 del 28 febbraio 2022 sono stati approvati i Documenti di programmazione 2022-2024: note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa, Piano Triennale Investimenti ed ulteriori allegati;

- con Deliberazione n. 2021/G/00096 è stato approvato il PEG 2021/2023;

Visto il progetto definitivo n. AQ0656/2022 denominato “*Manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici di proprietà e/o di competenza dell'amministrazione comunale, posti nel territorio del quartiere n. 5*”, predisposto dai tecnici de la P.O: Impianti Elettrici, Speciali ed altri Sistemi Telematici degli edifici e Videosorveglianza e costituito dai seguenti elaborati progettuali:

- relazione tecnico economica;
- capitolato speciale d'appalto;
- disciplinare tecnico specialistico;
- elenco prezzi unitari a canone;
- elenco prezzi della regione Toscana anno 2021 (anche se non materialmente allegato);
- elenco prezzi elaborato P.O. Impianti Elettrici, Speciali ed altri Sistemi Telematici degli edifici e Videosorveglianza approvato con Determina 2021/DD/00487 del 02/02/2021 (anche se non materialmente allegato);
- elenco immobili e Computo metrico interventi a canone;
- piano dettagliato degli interventi;

- schede allegate applicativo AMICOFI;
- Bozza DUVRI;
- Bozza contratto attuativo;
- verbale di verifica del progetto;
- verbale di validazione del progetto;

Dato atto che il detto progetto definitivo n. AQ0656/2022 ammonta ad € **112.575,00** articolati secondo il seguente quadro economico:

1) Lavori	
Importo Totale lavori a Base d'Asta	€ 92.274,59
Oneri Sicurezza	€ 3.690,98
Importo lavori soggetto a ribasso	€ 88.583,61
2) somme a disposizione	
Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,90%)	€ -

Calcolato a lordo sull'importo a base	
D'asta, ridotto nella misura 80%	
Polizza assicurazione progettisti interni	€ -
Oneri Fiscali (IVA 22% si importo)	€ 20.300,41
Totale somme a disposizione	€ 20.300,41
Importo complessivo delle opere [1) + 2)]	€ 112.575,00

L'importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa, e che l'Amministrazione non è obbligata ad ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo. Si precisa che la puntuale definizione delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso i contratti attuativi dell'accordo quadro e che il ribasso ottenuto non va ad incidere sull'importo contrattuale ma servirà unicamente per contabilizzare i lavori di volta in volta commissionati;

Dato atto che la spesa complessiva di € **112.575,00** verrà finanziata a valere sui seguenti capitoli di spesa anno 2022:

Anno 2022		
42912	€	22.631,09
42918	€	54.545,55
42917	€	5.778,92
42926	€	8.380,96

42932	€	4.081,39
42933	€	432,40
42945	€	528,47
42946	€	55,99
43336	€	1.156,46
43355	€	4.575,99
43360	€	8.556,24
43361	€	906,51
45725	€	854,51
45727	€	90,52
IMPORTO COMPLESSIVO	€	112.575,00

Le opere sono classificabili nella seguente categoria **OS30 - Opere di Impianti elettrici, trasmissione dati e simili** - importo € 92.274,59 di cui € 3.690,98 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Preso atto che nella relazione tecnico economica, allegato integrante, si dichiara:

- gli interventi oggetto del presente appalto saranno eseguiti in immobili di proprietà e/o competenza comunale;
- ai sensi dell'art. 88, comma 2, lett. g-bis) del D.Lgs. n. 81/98 e ss.mm.ii., ai lavori che formano oggetto

della presente progettazione non si applicano le disposizioni previste dal Capo I (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) dello stesso decreto;

- i prezzi di perizia sono congrui e si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 26 comma 8, del D.Lgs. 50/2016;

- in riferimento alla specifica tipologia e alle caratteristiche dell'opera trattasi di "MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, POSTI NEL TERRITORIO DEL **QUARTIERE N. 5**" il Responsabile del Procedimento ritiene che la progettazione definitiva costituisca un livello di approfondimento tecnico sufficiente ad individuare l'intervento in modo compiuto ed esaustivo, e che non risulti perciò necessario procedere alla redazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.Lgs. 50/2016; in tal senso gli elaborati del progetto definitivo sono stati sviluppati ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità dimensione e prezzo, costituendo quindi il presupposto necessario e sufficiente per l'immediata appaltabilità dell'intervento;

- il progetto tiene conto dell'intero costo dell'opera ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2 e 3, del D.L. 28/02/83 n. 55 convertito con modifiche nella Legge 26/04/83 n. 131;

- trattandosi di interventi che non comportano trasformazioni edilizio-urbanistiche, non occorre l'attestazione di conformità agli strumenti urbanistici né l'acquisizione di nulla osta di cui all'art. 2, comma 60, della Legge n. 662/96;

- eventuali richieste di occupazioni di suolo pubblico che si renderanno necessarie per interventi di manutenzione ordinaria, la compilazione e la presentazione sarà a carico dell'impresa;

- il progetto non comporterà un aumento di spese gestionali per gli esercizi futuri;

Preso atto che:

- come previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 50/16, i singoli contratti attuativi saranno stipulati a misura;
- l'eventuale adozione di articoli che fanno parte dell'Elenco prezzi di riferimento impianti elettrici e speciali, approvato dall'Amministrazione, è conseguente al fatto che le pertinenti lavorazioni e/o i pertinenti materiali non trovano corrispondenza tra quelli compresi nel Prezzario della Regione Toscana anno 2020 e pertanto saranno utilizzati ad integrazione;
- per ogni immobile, se necessario, il DUVRI BASE allegato al progetto sarà adattato in base alle esigenze espresse dal RSPP, dal gestore dell'attività, e il supporto della D.LL. P.O. Impianti Elettrici e Speciali ed altri Sistemi Telematici degli edifici e videosorveglianza;

Dato atto che:

- i lavori ricadono integralmente nella seguente categoria: CATEGORIA PREVALENTE: OS30 per € 92.274,59 (di cui € 3.690,98 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta);

- la spesa complessiva dell'intervento di € **112.575,00** è finanziata come sopra specificato;

- il relativo CIG padre è il seguente 9204388543;

- i CIG figli:
 - ZF736253F9 contratto attuativo n. 1

 - 920510227A contratto attuativo n. 2

Richiamati:

- l'articolo 1 della legge 120/20 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali", così come modificato con DL n. 77/2021;

- il comma 3 del medesimo articolo secondo il quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Preso atto, come si evince dal documento a contrarre del RUP, Ing. Filippo Cioni, agli atti della Direzione Servizi tecnici, che:

- per l'affidamento dei lavori di cui sopra appare opportuno procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e ss. mm. ed ii., al fine di garantire, in conformità al principio di adeguatezza, lo snellimento dei tempi di aggiudicazione valorizzando il risparmio di risorse impiegate, nonché le relative economie procedurali conseguibili;

- ricorrono i presupposti di legge di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e ss. mm. ed ii. (lavori di importo inferiore a 150.000 euro) per procedere all'affidamento dei lavori mediante affidamento diretto e al criterio del minor prezzo ex art. 1 comma 3 del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e ss. mm. ed ii.;

Preso atto che con l'allegata relazione tecnica il Rup dichiara che per quanto concerne l'affidamento dei lavori in oggetto emergono le seguenti necessità:

- occorre che le scadenze delle manutenzioni degli impianti elettrici siano allineate alle scadenze degli impianti termici;
- occorre un tempo congruo per permettere un efficiente e puntualmente dettagliato passaggio delle consegne degli impianti da mantenere;
- occorre un tempo congruo per potere effettuare una minuziosa analisi e valutazione delle convenzioni in essere;

Preso atto che a tal fine si ritiene di procedere all'affidamento diretto dei lavori all'impresa SIRTE IMPIANTI SRL, in quanto impresa che ha già direttamente operato nella manutenzione ordinaria nel territorio in oggetto e che la detta impresa si è dichiarata disponibile ad effettuare la manutenzione con il ribasso d'asta del 32,94%;

Considerato che, trattandosi di Accordo Quadro, la minore spesa, determinata sulla base del ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria, sull'importo dei lavori posto a base di gara, non modifica l'importo totale dell'Accordo Quadro in oggetto, ma serve soltanto a quantificare le maggiori prestazioni che potranno essere, eventualmente, richieste ed affidate alla medesima, mediante i relativi contratti attuativi, fino alla concorrenza di detto importo totale lordo. Quindi, il quadro economico suddiviso secondo gli accordi attuativi fissati, fino al 31.12.2022 è il seguente:

Canone (Accordo Attuativo 1)

Extra Canone (Accordo Attuativo 2)

Capitolo	Importo	con IVA	Capitolo	Importo	con IVA
42912	€ 6.265,44	€ 7.643,84	42912	€ 10.507,58	€ 12.819,24
42918	€ 16.700,88	€ 20.375,07	42918	€ 28.008,59	€ 34.170,48
42926	€ 2.320,28	€ 2.830,74	42926	€ 3.891,27	€ 4.747,35
42932	€ 1.249,65	€ 1.524,57	42932	€ 2.095,75	€ 2.556,82
42945	€ 161,81	€ 197,41	42945	€ 271,36	€ 331,06

43336 € 320,17 € 390,61 43336 € 536,94 € 655,07

43355 € 1.266,87 € 1.545,58 43355 € 2.124,62 € 2.592,04

43360 € 2.619,77 € 3.196,12 43360 € 4.393,54 € 5.360,12

45725 € 261,64 € 319,20 45725 € 438,78 € 535,31

Totale € 31.166,51 € 38.023,14 **Totale € 52.268,43 € 63.767,49**

Totale Quadro Economico

Extra Canone (Accordo Attuativo 3)

Capitolo Importo con IVA

Capitolo Importo con IVA

42912 € 18.550,07 € 22.631,09

42912 € 1.777,05 € 2.168,00

42918 € 44.709,47 € 54.545,55

42917 € 4.736,82 € 5.778,92

42917 € 4.736,82 € 5.778,92

42926 € 658,09 € 802,87

42926	€ 6.869,64	€ 8.380,96	42933	€ 354,43	€ 432,40
42932	€ 3.345,40	€ 4.081,39	42946	€ 45,89	€ 55,99
42933	€ 354,43	€ 432,40	43336	€ 90,81	€ 110,79
42945	€ 433,17	€ 528,47	43355	€ 359,32	€ 438,37
42946	€ 45,89	€ 55,99	43361	€ 743,04	€ 906,51
43336	€ 947,92	€ 1.156,46	<u>45727</u>	<u>€ 74,20</u>	<u>€ 90,52</u>
43355	€ 3.750,81	€ 4.575,99	Totale	€ 8.839,65	€ 10.784,37
43360	€ 7.013,31	€ 8.556,24			
43361	€ 743,04	€ 906,51			
45725	€ 700,42	€ 854,51			
<u>45727</u>	<u>€ 74,20</u>	<u>€ 90,52</u>			

Totale € 92.274,59 € 112.575,00

Preso atto che con l'allegata relazione tecnica il Rup dichiara che gli accordi attuativi sopra indicati ammontano come segue:

ACCORDO ATTUATIVO 1	Importo totale dei lavori (incluso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per € 1.823,20)	€ 31.166,51
	IVA su lavori	€ 6.856,63
	Importo totale del quadro economico	€ 38.023,14

ACCORDO ATTUATIVO 2	Importo totale dei lavori (incluso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per € 1.045,37)	€ 52.268,43
	IVA su lavori	€ 11.499,06
	Importo totale del quadro economico	€ 63.767,49

ACCORDO	Importo totale dei lavori (incluso oneri per la	€ 8.839,65
----------------	---	------------

ATTUATIVO 3	sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per € 822,41)	
	IVA su lavori	€ 1.944,72
	Importo totale del quadro economico	€ 10.784,37

TOTALE ACCORDO	Importo totale dei lavori (incluso oneri per la	€ 92.274,59
QUADRO	sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per € 3.238,52)	
	IVA su lavori	€ 20.300,41
	Importo totale del quadro economico	€ 112.575,00

e che per l'accordo attuativo n. 3 precisa che tale disponibilità sarà conseguente al verificarsi della copertura sui capitoli di spesa relativi alla legge 10;

Dato atto che le maggiori lavorazioni sono coerenti con l'accordo quadro e che tutti gli interventi che si intende realizzare sono di manutenzione ordinaria;

Vista l'offerta, allegato integrante, con la quale la suddetta ditta SIRTE IMPIANTI SRL ha offerto un ribasso percentuale sull'importo lavori soggetti a ribasso d'asta del 32,94%;

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento di aggiudicare e, conseguentemente, di affidare, con affidamento diretto, alla ditta SIRTE IMPIANTI SRL l'esecuzione dei lavori, relativi all'Accordo Quadro in oggetto, per l'importo complessivo di € **112.575,00** (compresa IVA al 22%);

Dato atto di approvare gli allegati accordi attuativi nn. 1 e 2 redatti nell'ambito dell'Accordo Quadro n. AQ0656/2022 denominato "*Manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici di proprietà e/o di competenza dell'amministrazione comunale, posti nel territorio del quartiere n. 5*", che prevedono come termine per l'ultimazione lavori dall'esecutività del presente provvedimento al 31.12.2022 e rispettivamente l'importo di € **38.023,14** (iva compresa) e di € **63.767,49** (iva compresa);

Dato atto che al finanziamento dell'intervento si provvederà con le disponibilità di cui ai capitoli di spesa anno 2022, come sopra specificato; per l'accordo attuativo n. 3 si precisa che la relativa disponibilità sarà conseguente al verificarsi della copertura sui capitoli di spesa relativi alla legge 10;

Dato atto che l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata all'esito positivo delle verifiche ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il D.lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Visto l'art.107 e l'art.183 del D.lgs. n.267/2000;

Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il Regolamento comunale per l'attività contrattuale;

Visto l'art. 16 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa:

1. di approvare l'allegato progetto definitivo n. AQ0656/2022 denominato "*Manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici di proprietà e/o di competenza dell'amministrazione comunale, posti nel territorio del quartiere n. 5*", costituito dagli elaborati dettagliatamente specificati in premessa (allegati parte integrante) ed ammontante a complessivi € **112.575,00**, articolati secondo il quadro economico già evidenziato in narrativa che qui si intende richiamato;
2. di affidare, con affidamento diretto di cui all'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e ss. mm. ed ii., l'esecuzione dei lavori di cui trattasi all'Impresa SIRTE IMPIANTI SRL (**codice beneficiario: 49522**) per un importo complessivo di € **112.575,00** (compresa IVA al 22%); l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta e del capitolato speciale di appalto che si approva con il presente provvedimento, il cui contenuto verrà richiamato nel successivo atto di impegno da far sottoscrivere alle parti quale forma di contratto dopo l'esecutività del presente atto;
3. di approvare gli allegati accordi attuativi nn. 1 e 2 redatti nell'ambito del predetto Accordo Quadro AQ0656/2022, con termine ultimazione lavori dall'esecutività del presente provvedimento al 31.12.2022 e rispettivamente per l'importo di € **38.023,14** (iva compresa) e di € **63.767,49** (iva compresa);
4. di impegnare la somma complessiva di € **101.790,63 (iva compresa)** di cui € **38.023,14** per l'accordo attuativo n. 1 ed € **63.767,49** per l'accordo attuativo n. 2 sui seguenti capitoli di spesa anno 2022:

Canone (Accordo Attuativo 1)

Extra Canone (Accordo Attuativo 2)

Capitolo	Importo	con IVA	Capitolo	Importo	con IVA
42912	€ 6.265,44	€ 7.643,84	42912	€ 10.507,58	€ 12.819,24
42918	€ 16.700,88	€ 20.375,07	42918	€ 28.008,59	€ 34.170,48
42926	€ 2.320,28	€ 2.830,74	42926	€ 3.891,27	€ 4.747,35
42932	€ 1.249,65	€ 1.524,57	42932	€ 2.095,75	€ 2.556,82
42945	€ 161,81	€ 197,41	42945	€ 271,36	€ 331,06
43336	€ 320,17	€ 390,61	43336	€ 536,94	€ 655,07
43355	€ 1.266,87	€ 1.545,58	43355	€ 2.124,62	€ 2.592,04
43360	€ 2.619,77	€ 3.196,12	43360	€ 4.393,54	€ 5.360,12
<u>45725</u>	<u>€ 261,64</u>	<u>€ 319,20</u>	<u>45725</u>	<u>€ 438,78</u>	<u>€ 535,31</u>
Totale	€ 31.166,51	€ 38.023,14	Totale	€ 52.268,43	€ 63.767,49

assumendo i relativi impegni in favore della SIRTE IMPIANTI SRL (**codice beneficiario: 49522**) come da aspetti contabili del presente atto, rinviando ad una successiva determinazione l'assunzione dell'impegno di spesa di € **10.784,37** (compresa IVA al 22%) dell'accordo attuativo n. 3, tenuto conto che la disponibilità sarà conseguente al verificarsi della copertura sui capitoli di spesa relativi alla legge 10;

5. di dare atto della dichiarazione del sottoscritto Responsabile unico del procedimento in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell'aggiudicatario dei lavori e dell'oggetto dell'affidamento come da allegato documento a contrarre;

6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è il sottoscritto.

ALLEGATI INTEGRANTI

DST.1pdf-1.pdf - 5d591dbb65851e468bfb5d8e8965aeb67b7f7b39087876c1a7b1ee22102a2370
PROGETTO N. AQ06562022.pdf - 32df02e13e1675174ae2572d0b08b0b17f45047b5e0de3eef7d112b9c6f81515
c.m.e..pdf - 94bc2271ac67b53cf48da2113bce487d6eab96d2a2bb96bef5c984e99e903ec2
c.s.a..pdf - e831584ff83df0e7c30c1d8bbfb067910d8ff2fba0ea181da246c1036a0435fb
contr.attuativo.pdf - 317d555084b284df8118a9ee7a0b2715a15ea983a18b2d33901d02213a546a49
doc a contrarre_signed.pdf - 8e4f337987c1e763885590b4e58541a11b027fad1c123d098eda2d1c1633473e
e.p..pdf - f225d0a3a353553ea3e6aa5c8a42d844b2e84c7c979949777ddba5d6442af0f8
fac simile amicofi.pdf - 8144c084821be7086aff14dbb773946d87520947345a00a6296d3e222bd5385d
fac simile duvri.pdf - 14ab85b723b0822d56e64a253feb7f1f10460b919b5fb7911d3336062f7d71e0
p.d.i..pdf - 7d8421f4932a18e71ac79f1d9a3df799e45dda4de7831125d5bc52852449d9b2
r.t.e..pdf - 724088370f50c9cea1a1f4dc21cdfbd945dc54e5fd209a06c399d5ecc5afa24b
verb.validazione.pdf - d813eaae2ca1b54b862ec733ef80d2b1368d574df087dd369de207015de925c5
verb.verifica.pdf - 92223d23ca0089a7962b5eb3003c6723b7311cfc37bf589470a9be2db79e2222

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Filippo Cioni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2022	42912		2022/5496		€ 7.643,84	49522 - SIRTE IMPIANTI SRL
2)	U	2022	42918		2022/5497		€ 20.375,07	49522 - SIRTE IMPIANTI SRL
3)	U	2022	42926		2022/5498		€ 2.830,74	49522 - SIRTE IMPIANTI SRL
4)	U	2022	42932		2022/5499		€ 1.524,57	49522 - SIRTE IMPIANTI SRL
5)	U	2022	42945		2022/5500		€ 197,41	49522 - SIRTE IMPIANTI SRL
6)	U	2022	43336		2022/5501		€ 390,61	49522 - SIRTE IMPIANTI SRL
7)	U	2022	43355		2022/5502		€ 1.545,58	49522 - SIRTE IMPIANTI SRL
8)	U	2022	43360		2022/5503		€ 3.196,12	49522 - SIRTE IMPIANTI SRL
9)	U	2022	45725		2022/5504		€ 319,20	49522 - SIRTE IMPIANTI SRL
10)	U	2022	42912		2022/5505		€ 12.819,24	49522 - SIRTE IMPIANTI SRL
11)	U	2022	42918		2022/5506		€ 34.170,48	49522 - SIRTE IMPIANTI SRL
12)	U	2022	42926		2022/5507		€ 4.747,35	49522 - SIRTE IMPIANTI SRL
13)	U	2022	42932		2022/5508		€ 2.556,82	49522 - SIRTE IMPIANTI SRL
14)	U	2022	42945		2022/5509		€ 331,06	49522 - SIRTE IMPIANTI SRL
15)	U	2022	43336		2022/5510		€ 655,07	49522 - SIRTE IMPIANTI SRL

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
16)	U	2022	43355		2022/5511		€ 2.592,04	49522 - SIRTE IMPIANTI SRL
17)	U	2022	43360		2022/5512		€ 5.360,12	49522 - SIRTE IMPIANTI SRL
18)	U	2022	45725		2022/5513		€ 535,31	49522 - SIRTE IMPIANTI SRL

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

**Il Responsabile Contabile
Alessandro Innocenti**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.