



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/02176

Del: 22/03/2023

Esecutivo Da: 22/03/2023

Proponente: Servizio Gestione e Manutenzione

### OGGETTO:

“SCUOLA DON MILANI, VIA CAMBRAY DIGNY - Bonifica e riqualificazione” (Prog. L1092/2019) - Codici Opera 200183 (ex 170434-20018), 200178, 220295, 220392, 220393, 220278 - C.U.P. H14H17000940004 - CUI L01307110484201900082 - CIG 9523204C8A - Approvazione verbale di gara e aggiudicazione a favore dell'operatore economico EDILTUR S.r.l. (senza impegni di spesa)

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE

#### Premesso che:

- il Consiglio Comunale, in data 28 Febbraio 2022, ha approvato la Deliberazione n. 2022/C/00006 avente ad oggetto *Documenti di programmazione 2022-2024, approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa e Piano Triennale Investimenti*, divenuta esecutiva in data 8 aprile 2022;
- la Giunta Comunale, in data 17 maggio 2022, ha approvato la Deliberazione n. 209/2022, avente ad oggetto *Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024*;
- con Decreti del Sindaco n. 75/2019 e n.76/2022 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022 (GU Serie Generale n. 295 del 19 dicembre 2022) è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali al 31 marzo 2023 ed autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'art. 163 co. 3 TUEL fino alla stessa data;

#### Considerato che:

- con Delibera di Giunta n. 241/2019 l'Amministrazione Comunale ha approvato il Progetto definitivo

L0670/2017, denominato “Intervento di adeguamento – miglioramento sismico e parziale sostituzione edilizia per la realizzazione della nuova Scuola Media Don Milani” – codice opera 170434 (poi divenuto c.o. 200183 “Scuola Don Milani, Via C. Digny, bonifica e riqualificazione Prog. L1092/2019”), ammontante a complessivi di € 8.000.000,00;

- con Delibera di Giunta n. 618/2021 è stato approvato il progetto definitivo L1449/2021, denominato “Scuola Don Milani, via C. Digny, bonifica e riqualificazione - Bonifica amianto”, di complessivi € 175.000,00 a valere sul codice opera 200183, predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici – P.O. A.B.A. bonifica amianto, obiettivi speciali e supporto alla protezione civile, nell’ambito del più ampio progetto definitivo n. L0670/2017, “Intervento di adeguamento – miglioramento sismico e parziale sostituzione edilizia per la realizzazione della nuova Scuola Media Don Milani” di complessivi € 8.155.000,00 (Codici opera 200183 e 200178);

- con Delibera di Giunta Comunale n. 661/2021 è stato approvato il progetto esecutivo L1092/2019, denominato “Scuola Don Milani, via Cambray Digny - Bonifica e riqualificazione”, predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici, per un finanziamento complessivo di € 8.000.000,00 sul codice opera 200183;

- con Delibera di Giunta Comunale n. 590/2022 del 29 novembre 2022 è stato approvato il progetto esecutivo L1092/2019, denominato “SCUOLA DON MILANI, VIA CAMBRAY DIGNY - Bonifica e riqualificazione”, ammontante a complessivi € 12.281.501,75 distribuiti sui codici opera 200183 (ex 170434-20018), 200178, 220295, 220392, 220393, 220278;

### **Considerato altresì che:**

- nel PTI 2021/23, l’investimento di riqualificazione e adeguamento della scuola Don Milani era inserito come segue:

- c.o. 200183 di € 1.000.000,00 (annualità 2020) da finanziare con mutuo – su cui insiste il co-finanziamento per la progettazione;
- c.o. 200178 di € 155.000,00 (annualità 2020) finanziamento con contributo ministeriale MIUR (CUP H14I19000000004);
- c.o. 200018 di € 7.000.000,00 da finanziare con mutuo (annualità 2021);

- le previsioni dei codici opera 200018 e 200183, nell’ambito della verifica degli equilibri di bilancio 2021 e conseguente variazione ai documenti di programmazione dell’Ente nell’annualità 2021/2023 (D.CC. 37 del 13 agosto 2021), al fine di una migliore gestione delle somme disponibili, sono state unite in un unico stanziamento sul codice opera 200183, così portandolo ad € 8.000.000,00 e modificando la fonte di finanziamento in avanzo di amministrazione, al fine di ridurre l’indebitamento a carico dell’Ente;

### **Tenuto conto che** sono stati affidati i seguenti servizi ed incarichi professionali:

- con determinazione dirigenziale n. 11581/2020 l’incarico di progettazione esecutiva al RTP B.F Progetti (mandatario) e Studio Tecnico MGA (mandante) (codice opera 200178). Tale incarico è stato commisurato alla realizzazione dell’intera opera, con esclusione delle opere di demolizione e smaltimento amianto, demolizioni e smaltimenti generici, opere esterne di completamento;
- con determinazione dirigenziale n. 2937/2021, poi integrata con determinazione dirigenziale n. 5774/2022, il servizio di consulenza geologica, comprensivo di indicazioni per la campagna

geognostica e geofisica volta alla caratterizzazione del terreno, e di redazione di relazione geologica alla dr.ssa Daria Duranti (codice opera 200183);

- con determinazione dirigenziale n. 4775/2021 il servizio di Campagna geologica e geognostica alla ditta SOCOTEC (codice opera 200183);
- con determinazione dirigenziale n. 6188/2021 la progettazione antincendio e relazione energetica allo Studio Tecnico Associato MANNELLI GINANNI ANDREINI (codice opera 200183);
- con determinazione dirigenziale n. 6193/2021 l'affidamento servizi architettura e ingegneria allo Studio Associato B.F. Progetti di dott. ing. Pierluigi Betti e dott. ing. Andrea Fedi (codice opera 200183);
- con determinazione dirigenziale n. 8520/2021 il Servizio di verifica progetti esecutivi di vari interventi tra cui quelli relativi ai codici opera 200183 e 200178 alla società S.G.N. ENGINEERING S.r.l. (codice opera 200183);
- con determinazione dirigenziale n. 2633/2022 lo smaltimento amianto a ECOGEST S.r.l. (codice opera 220295);
- con determinazione dirigenziale n. 8422/2022 le opere di demolizione a GIPI S.r.l. (codice opera 200183), a seguito di approvazione di specifico progetto definitivo AQ0724/2022, denominato "Scuola Don Milani, Via C. Digny, bonifica e riqualificazione - Opere di Demolizione" con determinazione dirigenziale n. 7020/2022;

#### **Considerato che:**

- con determinazione dirigenziale n. 9433/2022 del 7 dicembre 2022, poi rettificata con determinazione dirigenziale n. 9732/2022 del 14 dicembre 2022, è stato approvato il capitolato speciale d'appalto aggiornato del progetto esecutivo L1092/2019, denominato "SCUOLA DON MILANI, VIA CAMBRAY DIGNY - Bonifica e riqualificazione" - Codici Opera 200183 (ex 170434-20018), 200178, 220295, 220392, 220393, 220278 - C.U.P. H14H17000940004. Contestualmente il RUP ha stabilito di ricorrere, per l'aggiudicazione del suddetto intervento, alla procedura aperta di cui all'art. 60 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, con applicazione del criterio del minor prezzo ed avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 133 co. 8 d.lgs. n. 50/2016 - estesa ai settori ordinari dall'art. 1, co. 3, d.l. n. 32/2019 (convertito dalla legge 55/2019) - dell'inversione procedimentale;

- con determinazione dirigenziale n. 606/2023 del primo febbraio 2023 sono stati assunti sul codice opera 220278 gli impegni di spesa di € 183,00 a favore del GSE quale corrispettivo spettante per l'attività svolta e di € 1.749.817,00 quale prenotazione generica per le voci del quadro economico del progetto esecutivo approvato con DG n. 590/2022 e riportato nella successiva DD n. 9433/2022;

- con determinazione dirigenziale n. 1229/2023 del primo marzo 2023 è stato assunto l'impegno di spesa di complessivi € 1.767,84 a valere sul codice opera 220278 a favore di Regione Toscana-contributi sismica, quale contributo a copertura del costo dell'attività istruttoria svolta dalla struttura regionale competente, nonché del costo per la conservazione del progetto in oggetto;

#### **Rilevato che:**

- per mero errore materiale nella DG n. 590/2022, e di conseguenza nella DD n. 9433/2022, non è stato indicato l'importo corretto dell'incarico affidato alla dott. Duranti, per come rideterminato con DD n. 5774/2022, ovverossia pari a complessivi € 3.806,40 e non € 3.733,20;

- di conseguenza è necessario rideterminare l'importo degli imprevisti sul codice opera 200183 da € 20.767,45 ad € 20.694,25;

- pertanto, il quadro economico complessivo del lavoro in questione, come risultante dalla DD n. 1229/2023 e tenuto conto di quanto sopra, è il seguente:

L1092/2019							
"Scuola Don Milani, Via C. Digny, bonifica e riqualificazione "							
DESCRIZIONE	200183	200178	220295	220392	220393	220278	Totale finanziamento
		progettazione MIUR (CUP H14I19000000004)	Bonifica	Revisione prezzi 2022	Revisione prezzi 2023	G.S.E	
Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 6.392.388,99			€ 571.641,98	€ 1.269.238,96	€ 1.482.393,60	€ 9.715.663,53
Costi per la sicurezza	€ 205.288,69			€ 18.358,02	€ 40.761,04	€ 47.606,40	€ 312.014,15
<b>Importo lavori incluso oneri sicurezza</b>	<b>€ 6.597.677,68</b>			<b>€ 590.000,00</b>	<b>€ 1.310.000,00</b>	<b>€ 1.530.000,00</b>	<b>€ 10.027.677,68</b>
I.V.A. su lavori 10% (su complessivi € 6.542.128,01)	€ 311.212,80			€ 59.000,00	€ 131.000,00	€ 153.000,00	€ 654.212,80
I.V.A. su lavori 4% (su complessivi € 3.485.549,67)	€ 139.421,99						€ 139.421,99
<b>Lavori + oneri + IVA</b>	<b>€7.048.312,47</b>			<b>€ 649.000,00</b>	<b>€ 1.441.000,00</b>	<b>€ 1.683.000,00</b>	<b>€10.821.312,47</b>
Fondo incentivo q.p. 80%	€ 95.386,69			€ 8.260,00	€ 18.340,00	€ 21.420,00	€ 143.406,69
Bonifica Smaltimento amianto DD/2633/2022			€ 175.000,00				€ 175.000,00
DD/2937/21, integrata con DD/5774/22 Geologa Duranti	€ 3.806,40						€ 3.806,40

DD/4775/21 Socotec Campagna geologica	€ 25.693,13						€ 25.693,13
DD/6893/21 RTP B.F. – MGA (CUP H14I19000000004)	€ 36.639,95						€ 36.639,95
DD/6193/21 BF progetti	€ 22.894,23						€ 22.894,23
DD/6188/21 MGA	€ 10.657,92						€ 10.657,92
DD/8520/21 SGN verifica	€ 23.308,28						€ 23.308,28
AQ/724/22 Demolizioni smaltimenti (DD/8422/22)	€ 670.000,00						€ 670.000,00
Allacciamenti	€ 2.606,68						€ 2.606,68
Imprevisti iva inclusa	€ 20.694,25			€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 8.049,16	€ 48.743,41
Impegno di spesa a favore di GSE (DD/2022/00606)						€ 183,00	€ 183,00
Impegno di spesa “Regione Toscana – contributi sismica” (DD/2023/01229)						€ 1.767,84	€ 1.767,84
Incarico Pregettazione BF- MGA DD/11581/20		€ 155.000,00					€ 155.000,00
Incarichi professionali incl iva	€ 40.000,00			€ 34.241,75	€ 30.660,00	€ 35.580,00	€ 140.481,75
<b>TOTALE STANZIAMENTO</b>	<b>€ 8.000.000,00</b>	<b>€ 155.000,00</b>	<b>€ 175.000,00</b>	<b>€ 701.501,75</b>	<b>€ 1.500.000,00</b>	<b>€ 1.750.000,00</b>	<b>€ 12.281.501,75</b>

**Tenuto conto che** l’importo dei lavori previsti fatturati con I.V.A. al 4%, trattandosi di Abbattimento barriere architettoniche, pari ad € 3.485.549,67 come si evince dal sopra illustrato quadro economico, si compone di € 3.377.095,76 di lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 108.453,91 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

**Dato atto che:**

- in data 24 gennaio 2023, presso il Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici, si è svolta la gara per l'affidamento dei lavori in oggetto mediate la piattaforma telematica della Regione Toscana START;
- la migliore offerta è risultata quella presentata dall'operatore economico EDILTUR S.r.l. (C.F. e P.IVA 03610740718) con il ribasso del 33,999 %, come da relativo verbale di gara;

**Dato atto che:**

- sono conclusi con esito positivo i controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 d.lgs. n. 50/2016) dell'impresa che risulta aggiudicataria, come da nota del Servizio Amministrativo opere e lavori pubblici prot. 69680 del 28 febbraio 2023, conservata agli atti dell'ufficio;
- il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Filippo Cioni, ai sensi dell'art. 95, co. 10, d.lgs. n. 50/2016, ha provveduto alla verifica di congruità del costo della manodopera indicato nell'offerta dell'operatore economico Edilcostruzioni Group S.r.l. rispetto ai minimi salariali retributivi. Anche tale verifica ha avuto esito positivo;
- il sottoscritto RUP ha altresì provveduto a valutare la congruità dell'offerta anomala presentata dal suddetto operatore economico ai sensi dell'art. 97 co. 6 d.lgs. n. 50/2016. Dall'esame dei giustificativi presentati dalla ditta EDILTUR S.r.l , nonché della validità degli stessi, l'offerta è risultata congrua;

**Ritenuto quindi,** con il presente provvedimento, di:

- approvare il verbale di gara del 24 gennaio 2023, allegato al presente provvedimento;
- approvare, ai sensi dell'art. 33, co. 1, d.lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione disposta con il suddetto verbale di gara, procedendo conseguentemente all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, co. 5, d.lgs. n. 50/2016;
- aggiudicare, dunque, i lavori L1092/2019 di cui trattasi all'operatore economico EDILTUR S.r.l. con sede legale in Sant'Agata di Puglia (FG), viale XXIV Maggio n. 55, CAP 71028 (C.F. e P.IVA 03610740718), sulla base dell'offerta di ribasso dell'33,999%, allegato parte integrante del presente provvedimento, per un importo netto di € 6.724.449,24, di cui € 312.014,15 quali oneri per la sicurezza, oltre imposta di legge, sulla base del CIG 9523204C8A;

**Dato atto che** il quadro economico finale, alla luce dell'affidamento e tenuto conto della quota accantonata per accordo bonario e della rideterminazione della quota "Imprevisti" fino al 10 % dell'importo a base d'asta + IVA , è così rimodulato:

L1092/2019							
"Scuola Don Milani, Via C. Digny, bonifica e riqualificazione "							
DESCRIZIONE	200183	200178	220295	220392	220393	220278	Totale finanziamento
		progettazione MIUR  (CUP H14I19000000004	Bonifica	Revisione prezzi 2022	Revisione prezzi 2023	G.S.E	

		)					
Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 6.392.388,99			€ 571.641,98	€ 1.269.238,96	€ 1.482.393,60	€ 9.715.663,53
Ribasso applicato del 33,999%	€ 2.173.348,33			€ 194.352,56	€ 431.528,55	€ 503.999,00	€ 3.303.228,44
Lavori netti	€ 4.219.040,66			€ 377.289,42	€ 837.710,41	€ 978.394,60	€ 6.412.435,09
Costi per la sicurezza	€ 205.288,69			€ 18.358,02	€ 40.761,04	€ 47.606,40	€ 312.014,15
<b>Importo lavori netti incluso oneri sicurezza</b>	<b>€ 4.424.329,35</b>			<b>€ 395.647,44</b>	<b>€ 878.471,45</b>	<b>€ 1.026.001,00</b>	<b>€ 6.724.449,24</b>
I.V.A. su lavori 10%  (su complessivi € 4.387.078,36)	€ 208.695,85			€ 39.564,74	€ 87.847,15	€ 102.600,10	€ 438.707,84
I.V.A. su lavori 4%  (su complessivi € 2.337.370,88)	€ 93.494,84						€ 93.494,84
<b>Lavori netti + oneri + IVA</b>	<b>€ 4.726.520,04</b>			<b>€ 435.212,18</b>	<b>€ 966.318,60</b>	<b>€ 1.128.601,10</b>	<b>€ 7.256.651,92</b>
Fondo incentivo q.p. 80%	€ 95.386,69			€ 8.260,00	€ 18.340,00	€ 21.420,00	€ 143.406,69
Bonifica Smaltimento amianto DD/2633/2022			€ 175.000,00				€ 175.000,00
DD/2937/21, integrata con DD/5774/22  Geologa Duranti	€ 3.806,40						€ 3.806,40

DD/4775/21 Socotec Campagna geologica	€ 25.693,13						€ 25.693,13
DD/6893/21RTP B.F – MGA (CUP H14I19000000004)	€ 36.639,95						€ 36.639,95
DD/6193/21 BF progetti	€ 22.894,23						€ 22.894,23
DD/6188/21 MGA	€ 10.657,92						€ 10.657,92
DD/8520/21 SGN verifica	€ 23.308,28						€ 23.308,28
AQ/724/22 Demolizioni smaltimenti (PDD/8422/22)	€ 670.000,00						€ 670.000,00
Allacciamenti	€ 2.606,68						€ 2.606,68
Imprevisti iva inclusa	€ 704.831,25			€ 64.900,00	€ 144.100,00	€ 168.300,00	€ 1.082.131,25
Impegno di spesa a favore di GSE (DD/2022/00606)						€ 183,00	€ 183,00
Impegno di spesa “Regione Toscana – contributi sismica” (DD/2023/01229)						€ 1.767,84	€ 1.767,84
Incarico Pregettazione BF- MGA DD/11581/20		€ 155.000,00					€ 155.000,00
Accordo bonario						€ 324.639,37	€ 324.639,37
Minore spesa sui lavori	€ 1.637.655,43			€ 158.887,82	€ 340.581,40	€ 69.508,69	€ 2.206.633,34



Incarichi professionali incl iva	€ 40.000,00			€ 34.241,75	€ 30.660,00	€ 35.580,00	€ 140.481,75
TOTALE STANZIAMENTO	€ 8.000.000,00	€ 155.000,00	€ 175.000,00	€ 701.501,75	€ 1.500.000,00	€ 1.750.000,00	€ 12.281.501,75

**Dato altresì atto che**, ai sensi dell'art. 76 co. 5 e 6 d.lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante comunica, entro un termine non superiore a 5 (cinque) giorni, l'aggiudicazione all'aggiudicatario ed a tutti i concorrenti. Dalla data di avvenuta comunicazione decorrono i termini per la stipulazione del contratto;

**Ritenuto inoltre** di procedere all'assunzione degli impegni di spesa relativi al presente intervento con un successivo atto, da adottare a seguito del riaccertamento ordinario dei residui e dell'accertamento e impegno di spesa del mutuo da assumere nell'anno corrente (Codice opera 220393), in attesa di formalizzazione;

**Richiamati** i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

**Vista** la dichiarazione, conservata in atti, rilasciata dal RUP dell'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche solo potenziali, nei confronti dell'aggiudicataria dei lavori e dell'oggetto dell'affidamento, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione;

**Viste altresì** le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza 2022-2024, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2022/G/00020, in data 1 febbraio 2022, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012, in data 26 gennaio 2021,

**Dato atto che** le copie informatiche dei documenti allegati al presente provvedimento quale parti integranti sono conformi agli originali da cui sono tratte, conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

**Dato atto**, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

**Visti:**

- il d.lgs. n. 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- l'art. 81 co. 3 Statuto del Comune di Firenze;
- l'art. 183 d.lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- l'art. 16 Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**DETERMINA**

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di approvare il verbale di gara del 24 gennaio 2023, relativo alla procedura aperta per l'affidamento del lavoro denominato "SCUOLA DON MILANI, VIA CAMBRAY DIGNY - Bonifica e riqualificazione" (Prog. L1092/2019) - Codici Opera 200183 (ex 170434-20018), 200178, 220295, 220392, 220393, 220278 – C.U.P. H14H17000940004 – CUI L01307110484201900082, allegato al presente provvedimento;
2. di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32, co. 5, d.lgs. n. 50/2016, il suddetto lavoro L1092/2019 all'operatore economico EDILTUR S.r.l. con sede legale in Sant'Agata di Puglia (FG), viale XXIV Maggio n. 55, CAP 71028 (C.F. e P.IVA 03610740718), sulla base dell'offerta di ribasso dell'33,999%, per un importo netto di € 6.724.449,24, di cui € 312.014,15 quali oneri per la sicurezza, oltre imposta di legge, sulla base del CIG 9523204C8A;
3. l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta, allegata quale parte integrante al presente provvedimento, e del capitolato speciale di appalto, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 9433/2022;
4. di dare atto:
  - che il Quadro Economico della spesa post affidamento risulta l'ultimo descritto in narrativa, che qui si intende espressamente richiamato;
  - della ripartizione del Fondo Incentivante Funzioni Tecniche, previsto all'art. 113 d.lgs. n. 50/2016 e determinato ex art. 3 del vigente regolamento comunale approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/G/00207 del 23 aprile 2019;
  - che il relativo contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa;
5. di rinviare a successivo atto l'assunzione degli impegni di spesa relativi al presente intervento, da adottare a seguito del riaccertamento ordinario dei residui e dell'accertamento e impegno di spesa del mutuo da assumere nell'anno corrente (Codice opera 220393), in attesa di formalizzazione;
6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Ing. Filippo Cioni, che ha dichiarato l'insussistenza di cause di conflitto di interessi nei confronti dell'aggiudicataria dei lavori e dell'oggetto dell'affidamento.

## ALLEGATI INTEGRANTI

OffEcon\_119374\_1\_19012023170123.pdf.p7m -  
6b7e04dbb08237e9b450e7ddc1a77bd9bb9c1aeb47280e20c602cf8c70ea3bef

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Filippo Cioni**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.