

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2023/02131**

Del: **22/03/2023**

Esecutivo Da: **22/03/2023**

Proponente: **Servizio Gestione e Manutenzione**

### OGGETTO:

“Manutenzione Ordinaria edile a guasto – Anno 2023 P.O. Cimiteri Monumentali e Minori, Mercati, Servizi al Turismo e altro Patrimonio dell'Ente e P.O. Uffici Comunali e Strutture Sociali” (Prog. AQ0790/2023) – CIG 96733003B0 – Approvazione progetto AQ0790/2023, determinazione a contrarre ed aggiudicazione alla ditta CO.R.EDIL s.a.s. di Stefano Angiolini & C., approvazione contratto attuativo 1 (CIG derivato Z463A6BC76), del contratto attuativo 2 (CIG derivato ZFA3A6BCEF), del contratto attuativo 3 (CIG derivato ZC13A6BD42), affidamento lavori all'aggiudicataria dell'AQ0790/2023 e relativi impegni di spesa

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE

### Premesso che:

- in data 28 Febbraio 2022 il Consiglio Comunale ha approvato la Deliberazione n. 2022/C/00006 avente ad oggetto Documenti di programmazione 2022-2024, approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa e Piano Triennale Investimenti, divenuta esecutiva in data 8 aprile 2022;
- in data 17 maggio 2022 la Giunta Comunale ha approvato la Deliberazione n. 209/2022, avente ad oggetto Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024: approvazione;
- con Decreti del Sindaco n. 75/2019 e n. 76/2022 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione;

### Visti:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022 (GU Serie Generale n.295 del 19.12.2022) recante “Differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di

previsione 2023/2025 degli enti locali”;

- l'art. 163, co. 5, d.lgs. n. 267/2000, in forza del quale *“Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”*;

**Considerata** la necessità di procedere alla manutenzione ordinaria edile a guasto da eseguirsi sugli immobili di competenza della P.O. Cimiteri Monumentali e Minori, Mercati, Servizi al Turismo e altro Patrimonio dell'Ente e della P.O. Uffici Comunali e Strutture Sociali della Direzione Servizi Tecnici, con scopo di riparazione e/o ripristino delle condizioni precedenti alla segnalazione;

**Tenuto conto che**, a tale scopo, è stato predisposto un progetto ad Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 d.lgs. n. 50/2016, denominato “Manutenzione Ordinaria edile a guasto – Anno 2023 P.O. Cimiteri Monumentali e Minori, Mercati, Servizi al Turismo e altro Patrimonio dell'Ente e P.O. Uffici Comunali e Strutture Sociali” (Prog. AQ0790/2023);

**Visto pertanto** il progetto definitivo AQ0790/2023, costituito dai seguenti elaborati (allegati integranti):

- Relazione tecnica ed economica;
- Quadro Economico;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Capitolato Speciale d'Appalto opere edili;
- Capitolato Speciale d'Appalto impianti elettrici e speciali;
- Capitolato Speciale d'Appalto impianti meccanici;
- Elenco prezzi unitari
- Elenco immobili;
- Linee guida piano di sicurezza e coordinamento;
- Verbale di verifica del progetto;
- Verbale di validazione del progetto;

**Dato atto che**, per mero errore materiale:

- in alcuni elaborati progettuali del presente Accordo Quadro è riportato, in copertina, l'indicazione quale numero di progetto “n. 0790 – 20223”;

- nell'elaborato “Relazione tecnica ed economica” è riportato che gli oneri della sicurezza ammontano a complessivi € 5.204,35 e, a pagina 3, è indicato che “l'appalto dovrà essere eseguito non oltre il 31/12/2022”;

- nell'elaborato “Capitolato Speciale d'Appalto” in fondo a pagina 12, precisamente all'articolo 12, comma 2 bis II paragrafo, è stato indicato tra parentesi “(fino al 31/12/2022)” e a pagina 19, articolo 16, comma 1, I periodo, che “L'Accordo Quadro dovrà concludersi non oltre il 31/12/2022”;

**Ritenuto opportuno** precisare che:

- l'indicazione del numero di progetto nelle diverse copertine degli elaborati quale "n. 0790 – 20223" deve intendersi sostituita con la corretta numerazione "n. 0790 – 2023";
- nella "Relazione tecnica ed economica" l'importo indicato degli oneri della sicurezza in € 5.204,35 deve intendersi sostituito con il corretto importo di € 5.204,36. Al contempo, a pagina 3, l'appalto dovrà essere eseguito non oltre il 31/12/2023, essendo stato solo erroneamente riportata la data del 31/12/2022;
- nel "Capitolato Speciale d'Appalto" in fondo a pagina 12, precisamente all'articolo 12, comma 2 bis II paragrafo, la data riportata tra parentesi deve intendersi sostituita con la corretta dicitura "(fino al 31/12/2023)", come anche a pagina 19, articolo 16, comma 1, I periodo, si deve intendere più correttamente che "L'Accordo Quadro dovrà concludersi non oltre il 31/12/2023";

**Rilevato che** il progetto in questione ammonta complessivamente ad € 69.842,39, articolati secondo il quadro economico di seguito riportato:

<b>AQ0790/2023</b>	
Manutenzione Ordinaria edile a guasto – Anno 2023 P.O. Cimiteri Monumentali e Minori, Mercati, Servizi al Turismo e altro Patrimonio dell'Ente e P.O. Uffici Comunali e Strutture Sociali	
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 52.043,50
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.204,36
<b>Sommano lavori ed oneri della sicurezza (Base d'asta)</b>	<b>€ 57.247,86</b>
IVA 22%	€ 12.594,53
<b>Importo Totale del Quadro Economico</b>	<b>€ 69.842,39</b>

**Preso atto** che nella relazione tecnica del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Lorenzo Mattioli, si dichiara che:

- il progetto non necessita dei titoli di cui al D.P.R. n. 380/01, in quanto corredato di "Verbale di Validazione";
- qualora gli interventi da realizzare comportino modifiche al patrimonio edilizio esistente tali da necessitare l'approvazione di elaborati tecnici, verrà predisposto specifico progetto da approvare in linea tecnica dalla competente Giunta Municipale;

- gli interventi previsti saranno eseguiti in aree di proprietà comunale;
- i prezzi unitari applicabili alle categorie di lavoro sono congrui, nonché la sufficienza e la qualità degli elaborati progettuali ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010;
- il progetto tiene conto dell'intero costo dell'opera ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 co. 2 e 3 D.L. n. 55/83, conv. con mod. nella L. n. 131/83, e dell'art. 35 co. 4 d.lgs. n. 50/2016;
- i lavori saranno fatturati con I.V.A. al 22%, come specificato nel 127 quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/72;
- l'esecuzione dei lavori non determina un aumento dei costi gestionali per gli esercizi futuri;
- l'intervento è compatibile con le norme urbanistiche ed edilizie;

**Dato atto che:**

- tali lavori, in quanto finalizzati alla conservazione ed utilizzo in sicurezza degli immobili indicati in progetto, non determinano un accrescimento del valore patrimoniale dell'Ente e pertanto la spesa in questione non è da considerarsi spesa d'investimento ma rientrante nella spesa corrente;
- in linea di massima, il tipo di intervento previsto non comporta autorizzazioni preliminari di tipo paesistico, ambientale, archeologico, idrogeologico, antisismico; salvo, ove necessario per Legge, il parere della Sovrintendenza BB.AA.AA. per interventi modificativi in edifici pubblici costruiti da oltre 50 anni, notevoli sotto il profilo architettonico, oppure iscritti negli elenchi degli edifici con vincolo monumentale notificato. Pareri e nulla-osta da parte di organismi di controllo verranno richiesti, ove necessari, con specifici progetti;
- la progettazione definitiva costituisce un livello di approfondimento tecnico sufficiente ad individuare l'intervento in modo compiuto ed esaustivo, e non risulta necessario procedere alla redazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 23, co. 4, d.lgs. n. 50/2016. In tal senso gli elaborati del progetto definitivo sono stati sviluppati ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, costituendo quindi il presupposto necessario e sufficiente per l'immediata appaltabilità dell'intervento;

**Ritenuto pertanto** di dover approvare il progetto definitivo AQ0790/2023, denominato "Manutenzione Ordinaria edile a guasto – Anno 2023 P.O. Cimiteri Monumentali e Minori, Mercati, Servizi al Turismo e altro Patrimonio dell'Ente e P.O. Uffici Comunali e Strutture Sociali", predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici, ammontante a complessivi € 69.842,39, articolati secondo il sopra descritto quadro economico e composto dai citati elaborati progettuali, allegati quali parti integranti al presente provvedimento;

**Dato atto che:**

- l'intervento è inserito nell'annualità 2023 del Bilancio Ordinario e la spesa graverà sui capitoli 42912, 42926 e 42945;
- il CIG relativo alla presente procedura è 96733003B0;
- il contratto verrà stipulato "a misura" ai sensi della definizione di cui agli artt. 3 lett. eeeee) e 59, co. 5 bis, d.lgs. n. 50/2016;

- i lavori ricadono nella categoria prevalente OG01, "Edifici civili ed industriali", per l'importo di € 57.247,86, di cui € 5.204,36 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, come previsto anche dall'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto;

- l'Accordo Quadro avrà come scadenza massima il 31 dicembre 2023, ma potrà concludersi anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo dell'Accordo Quadro stesso;

**Visto** il documento a contrarre sulla modalità di affidamento, conservato agli atti dell'ufficio, con il quale il Responsabile Unico del Procedimento dispone:

- per l'esecuzione degli interventi di cui trattasi di importo inferiore ad € 150.000,00, l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di più operatori economici ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, modificato dal D.L. n. 77/2021, a sua volta convertito in L. n. 108/2021, applicando, ai fini dell'aggiudicazione, il criterio del minor prezzo;

- nello specifico, di invitare la ditta CO.R.EDIL s.a.s. di Stefano Angiolini & C. a presentare offerta per l'esecuzione dei lavori in oggetto, tale operatore economico potendo dare continuità alle attività di manutenzione edile e di pronto intervento a guasto, nonché garantire una celere risposta conoscendo già il tipo di lavoro e gli immobili oggetto di intervento;

#### **Dato atto che:**

- il particolare tipo di lavoro e l'esiguità dell'importo permettono di ricorrere all'art. 3 Regolamento del Comune di Firenze per l'attività contrattuale, così potendo affidare l'intervento alla ditta in base ad un atto di impegno ex art. 1, co. 2 e 3, d.lgs. n. 76/2020;

- tale scelta trova sostegno nella disciplina comunitaria volta a favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese di cui agli artt. 30, co. 7, e 51 d.lgs. n. 50/2016, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni;

- per l'affidamento dei lavori in oggetto si è proceduto mediante sistema telematico START, ex art. 58 d.lgs. n. 50/2016, con inserimento nel sistema di n. 1 (una) richiesta di preventivo sull'importo posto a base d'asta di € 57.247,86;

- la procedura è contraddistinta dal numero identificativo 003596/2023;

- in data 27 febbraio 2023, termine di presentazione delle offerte, presso gli Uffici della Direzione Servizi Tecnici si è provveduto a valutare la documentazione e l'offerta telematica pervenuta dalla ditta CO.R.EDIL s.a.s. di Stefano Angiolini & C. (C.F. e P.IVA 03686610480), che si allega al presente atto quale parte integrante;

- suddetto operatore economico CO.R.EDIL s.a.s. di Stefano Angiolini & C., con sede legale in via Starnina n. 78, Firenze (FI), ha offerto un ribasso del 32,923% (arrotondamento alla terza cifra decimale) sull'importo posto a base di gara;

- il RUP, come esplicitato nella relazione di affidamento, che si intende approvare con il presente provvedimento e cui si rimanda *per relationem*, ha ritenuto tale offerta congrua rispetto ai prezzi di riferimento, alla natura e all'oggetto delle prestazioni;

**Ritenuto** di subordinare l'efficacia della presente aggiudicazione alla verifica positiva del possesso dei requisiti ex art. 80 d.lgs. n. 50/2016 da parte dell'affidatario;

**Considerato che** trattandosi di progetto ad Accordo Quadro, la minore spesa, determinata sulla base del ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria sull'importo dei lavori posto a base di gara, non modifica l'importo totale dell'Accordo Quadro in oggetto, ma serve soltanto a quantificare le maggiori prestazioni che potranno essere, eventualmente, richieste ed affidate alla medesima, mediante i relativi accordi attuativi, fino alla concorrenza di detto importo totale lordo;

**Ritenuto quindi**, con il presente provvedimento, salvo l'esito positivo dei controlli ex art. 80 d.lgs. n. 50/2016, di procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, co. 5, d.lgs. n. 50/2016, del suddetto accordo quadro AQ0790/2023 alla ditta CO.R.EDIL s.a.s. di Stefano Angiolini & C., con sede legale in via Starnina n. 78, Firenze (FI) (C.F. e P.IVA 03686610480), sulla base dell'offerta di ribasso del 32,923%, per un importo massimo di lavori affidabili nell'ambito del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, di € 57.247,86, di cui € 5.204,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA 22%, sulla base del CIG 96733003B0;

**Tenuto conto altresì** che nell'ambito dell'AQ0790/2023 in oggetto sono state predisposte le bozze di tre contratti attuativi;

**Considerato che:**

- la spesa complessiva per il contratto attuativo 1, con CIG derivato Z463A6BC76, è pari a complessivi € 18.300,00 (di cui € 13.636,36 per lavori, € 1.363,64 per oneri di sicurezza ed € 3.300,00 per IVA al 22%);
- la spesa complessiva per il contratto attuativo 2, con CIG derivato ZFA3A6BCEF, è pari a complessivi € 45.157,08 (€ 33.649,09 per lavori, € 3.364,91 per oneri di sicurezza ed € 8.143,08 per IVA al 22%);
- la spesa complessiva per il contratto attuativo 3, con CIG derivato ZC13A6BD42, è pari a complessivi € 6.385,31 (di cui € 4.758,05 per lavori, € 475,81 per oneri della sicurezza ed € 1.151,45 per IVA al 22%);

**Rilevato pertanto che** il quadro economico generale della spesa dell'AQ0790/2023, alla luce delle tre bozze di contratti attuativi, è il seguente:

<b>AQ0790/2023</b>	
Manutenzione Ordinaria edile a guasto – Anno 2023 P.O. Cimiteri Monumentali e Minori, Mercati, Servizi al Turismo e altro Patrimonio dell'Ente e P.O. Uffici Comunali e Strutture Sociali	
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
Lavori netti C.A.1	€ 13.636,36
Oneri della sicurezza C.A.1	€ 1.363,64

Sommano lavori ed oneri della sicurezza C.A.1	€ 15.000,00
IVA 22%	€ 3.300,00
<b>Importo Totale del Quadro Economico C.A. 1</b>	<b>€ 18.300,00</b>
Lavori netti C.A. 2	€ 33.649,09
Oneri della sicurezza C.A. 2	€ 3.364,91
Sommano lavori ed oneri della sicurezza C.A. 2	€ 37.014,00
IVA 22%	€ 8.143,08
<b>Importo Totale del Quadro Economico C.A. 2</b>	<b>€ 45.157,08</b>
Lavori netti C.A. 3	€ 4.758,05
Oneri della sicurezza C.A. 3	€ 475,81
Sommano lavori ed oneri della sicurezza C.A. 3	€ 5.233,86
IVA 22%	€ 1.151,45
<b>Importo Totale del Quadro Economico C.A. 3</b>	<b>€ 6.385,31</b>
<b>Importo Totale del Quadro Economico AQ0790/2023</b>	<b>€ 69.842,39</b>

**Ritenuto pertanto**, con il presente provvedimento, di approvare la bozza di contratto attuativo 1, con CIG Z463A6BC76 (derivato da CIG 96733003B0), per l'importo complessivo di € 18.300,00 (IVA 22% inclusa), la bozza di contratto attuativo 2, con CIG ZFA3A6BCEF (derivato da CIG 96733003B0), per l'importo complessivo di € 45.157,08 (IVA 22% inclusa), e la bozza di contratto attuativo 3, con CIG ZC13A6BD42 (derivato dal CIG 96733003B0), allegate al presente provvedimento quali parti integranti, con contestuale affidamento degli stessi alla ditta CO.R.EDIL s.a.s. di Stefano Angiolini & C.;

**Tenuto conto che** nelle suddette bozze di contratto attuativo non è indicato il regime IVA applicato, pari al 22%, ma esso è facilmente desumibile e coincidente all'importo IVA applicato all'Accordo Quadro AQ0790/2023, come specificamente evidenziato negli elaborati progettuali;

**Preso atto che:**

- i lavori oggetto dei tre contratti attuativi avranno decorrenza dalla data di esecutività del presente

provvedimento e come scadenza massima il 31 dicembre 2023;

- a seguito dell'approvazione dei suddetti contratti attuativi, non residua alcuna disponibilità da impegnare per l'Accordo Quadro AQ0790/2023;

**Tenuto conto che:**

- la spesa in oggetto ha carattere continuativo, risultando necessaria a garantire il mantenimento e la conservazione degli immobili di competenza della Direzione Servizi Tecnici, P.O. Cimiteri Monumentali e Minori, Mercati, Servizi al Turismo e altro Patrimonio dell'Ente e P.O. Uffici Comunali e Strutture Sociali;

- è necessario procedere celermente all'affidamento dei lavori in oggetto per garantire la continuità delle lavorazioni da porre in essere a seguito della scadenza del precedente contratto di appalto per interventi di manutenzione ordinaria edile a guasto sui medesimi immobili;

- si precisa inoltre che l'intervento manutentivo non è quantificabile a priori, ma potrà essere definito, e dunque quantificato sia in termini tecnici che contabili, solo nel momento stesso in cui sarà messo in atto; le lavorazioni da eseguire sono connesse allo stato del bene oggetto di manutenzione, rilevabile con esattezza solo al momento dell'intervento;

- pertanto gli impegni di spesa vengono assunti nel rispetto dell'art. 163, co. 5, lett. c), d.lgs. n. 267/2000, per mantenere la funzionalità dell'Ente e l'assolvimento di servizi indispensabili;

**Ritenuto** di assumere, nel rispetto dell'art. 163, co. 5, lett. c) d.lgs. n. 267/2000, gli impegni di spesa a favore della ditta CO.R.EDIL s.a.s. di Stefano Angiolini & C. (C.F. e P.IVA 03686610480) (cod. ben. 2933) per la somma complessiva di € 69.842,39 (IVA al 22% inclusa), di cui € 18.300,00 (lavori + IVA) per il contratto attuativo 1, € 45.157,08 (lavori + IVA) per il contratto attuativo 2 ed € 6.385,31 (lavori + IVA) per il contratto attuativo 3, così ripartiti nei diversi capitoli di bilancio ordinario 2023:

<b>Capitoli 2023</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>n. bozza contratto attuativo</b>
42912	€ 18.300,00	CONTRATTO ATTUATIVO 1
42926	€ 45.157,08	CONTRATTO ATTUATIVO 2
42945	€ 6.385,31	CONTRATTO ATTUATIVO 3
<b>Totale</b>	<b>€ 69.842,39</b>	

**Richiamata** la delibera n. 621 del 20 dicembre 2022 dell'ANAC e dato atto, in particolare, che la Direzione Servizi Tecnici provvede al pagamento del contributo, nella misura di cui all'art. 2, co. 1, delibera n. 621 cit., attingendo dall'impegno di spesa 2023/2564, assunto con DD n. 515/2023;

**Richiamati** i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in

particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

**Dato atto** che in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza 2022-2024, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2022/G/00020, in data 1 febbraio 2022, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012, in data 26 gennaio 2021, non sussistono per il RUP cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

**Attestata** la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis d.lgs. n. 267/2000;

**Dato atto** che le copie informatiche dei documenti allegati al presente provvedimento sono conformi agli originali cartacei conservati agli atti dell'Ufficio;

**Visti:**

- il d.lgs. n. 50/2016 e ss mm e ii e il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore,
- gli artt. 107 e 183 d.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 81 co. 3 Statuto del Comune di Firenze;
- l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- l'art. 16 Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**DETERMINA**

per i motivi espressi in narrativa e in questa sede richiamati integralmente:

1. di approvare il progetto definitivo AQ0790/2023, denominato "Manutenzione Ordinaria edile a guasto – Anno 2023 P.O. Cimiteri Monumentali e Minori, Mercati, Servizi al Turismo e altro Patrimonio dell'Ente e P.O. Uffici Comunali e Strutture Sociali", predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici, ammontante a complessivi € 69.842,39 articolati secondo il primo quadro economico descritto in narrativa e che qui si intende espressamente richiamato e costituito dai citati elaborati progettuali, allegati quali parti integranti al presente provvedimento;
2. il presente AQ0790/2023 avrà come scadenza massima il 31 dicembre 2023, ma potrà concludersi anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo dell'Accordo Quadro stesso;
3. di dare atto che, mediante il presente provvedimento, il Responsabile Unico del Procedimento ha stabilito di ricorrere, ai fini dell'aggiudicazione del presente intervento, alla procedura di affidamento diretto ex art. 1, co. 2, lett. a), d.l. n. 76/2020 (conv. in L. n. 120/2020), modificato dal d.l. n. 77/2021 (conv. in L. n. 108/2021), applicando, ai fini dell'aggiudicazione, il criterio del minor prezzo;
4. di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32, co. 5, d.lgs. n. 50/2016 e salvo l'esito positivo dei controlli ex art. 80 d.lgs. n. 50/2016, il suddetto accordo quadro AQ0790/2023 alla ditta CO.R.EDIL s.a.s. di Stefano Angiolini & C., con sede legale in via Starnina n. 78, Firenze (FI) (C.F. e P.IVA 03686610480), sulla base dell'offerta di ribasso del 32,923%, per un importo massimo di lavori affidabili nell'ambito del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, di € 57.247,86, di cui € 5.204,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA 22%, sulla base del CIG 96733003B0;

5. l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta, allegata quale parte integrale al presente provvedimento, e del capitolato speciale d'appalto, documenti approvati con il presente atto, i cui contenuti verranno richiamati nel successivo contratto, da sottoscrivere tra le parti dopo l'esecutività del presente provvedimento;
6. di approvare la bozza di contratto attuativo n. 1 nell'ambito dell'accordo quadro AQ0790/2023 CIG Z463A6BC76 (derivato da CIG 96733003B0), dell'importo netto di € 15.000,00 (incluso oneri della sicurezza per € 1.363,64), oltre IVA al 22%, affidando i relativi lavori alla impresa aggiudicataria dell'AQ0790/2023;
7. di approvare la bozza di contratto attuativo n. 2 nell'ambito dell'accordo quadro AQ0790/2023 CIG ZFA3A6BCEF (derivato da CIG 96733003B0), dell'importo netto di € 37.014,00 (incluso oneri della sicurezza per € 3.364,91), oltre IVA al 22%, affidando i relativi lavori alla impresa aggiudicataria dell'AQ0790/2023;
8. di approvare la bozza di contratto attuativo n. 3 nell'ambito dell'accordo quadro AQ0790/2023 CIG ZC13A6BD42 (derivato da CIG 96733003B0), dell'importo netto di € 5.233,86 (incluso oneri della sicurezza per € 475,81), oltre IVA al 22%, affidando i relativi lavori alla impresa aggiudicataria dell'AQ0790/2023;
9. di dare atto che il quadro economico generale della spesa, a seguito dell'approvazione ed affidamento dei tre contratti attuativi suddetti, è l'ultimo descritto in narrativa e che qui si intende espressamente richiamato;
10. i lavori oggetto dei tre contratti attuativi avranno decorrenza dalla data di esecutività del presente provvedimento e come scadenza massima il 31 dicembre 2023;
11. di impegnare giuridicamente, ai fini di quanto sopra esposto e nel rispetto dell'art. 163 co. 5 lett. c) d.lgs. n. 267/2000, la somma complessiva di € 69.842,39 (IVA al 22% inclusa), di cui € 18.300,00 (lavori + IVA) per il contratto attuativo 1, € 45.157,08 (lavori + IVA) per il contratto attuativo 2 ed € 6.385,31 (lavori + IVA) per il contratto attuativo 3, a favore della ditta CO.R.EDIL s.a.s. di Stefano Angiolini & C. (C.F. e P.IVA 03686610480) (cod. ben. 2933), in base alla ripartizione nei diversi capitoli di bilancio ordinario 2023 come da ultima tabella descritta in narrativa e che qui si intende richiamata, capitoli che presentano la necessaria disponibilità;
12. di partecipare il presente provvedimento alla ditta affidataria;
13. di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al d.lgs. n. 33/2013;
14. di dare atto che la Direzione Servizi tecnici provvede al pagamento del contributo, nella misura di cui all'art. 2, co. 1, delibera n. 621 del 20 dicembre 2022 dell'ANAC, attingendo dall'impegno di spesa 2023/2564, assunto con DD n. 515/2023;
15. di dare atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in argomento è l'Ing. Lorenzo Mattioli e che non sussistono cause di conflitto di interessi nei confronti dell'aggiudicataria dei lavori e dell'oggetto dell'affidamento.

## ALLEGATI INTEGRANTI

AQ790 2023.zip - 1f142844b4d92410f933fdcc406fe48bb2a773a0d45cc3c78e34809f3754e938

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Filippo Cioni**

### Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	42912		2023/3153		€ 18.300,00	2933 - CO.R.EDIL. di Stefano Angiolini & C.
2)	U	2023	42926		2023/3154		€ 45.157,08	2933 - CO.R.EDIL. di Stefano Angiolini & C.
3)	U	2023	42945		2023/3155		€ 6.385,31	2933 - CO.R.EDIL. di Stefano Angiolini & C.

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

**Sottoscritto digitalmente da**

**Il Responsabile Contabile**

**Alessandro Innocenti**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.