COMUNE DI FIRENZE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2023/04043**
Del: **16/05/2023**
Esecutivo Da: **17/05/2023**
Proponente: **E.Q. Amministrativa e Giuridica**

OGGETTO:

CIG 963636759C - C.U.P. H19J21001240002 Progetto L1280/2020 denominato “Rigenerazione ed efficientamento energetico Complessivo Sportivo Velodromo alle Cascine” Codice Opera 210123 e 220411. Affidamento in favore di TEC.SP.ED. S.R.L e relativo impegno di spesa

IL RESPONSABILE P.O. AMMINISTRATIVA E GIURIDICA

Tenuto conto che con Determinazione Dirigenziale n. 1674/2023 del 9 marzo 2023 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all’adozione di alcuni provvedimenti fra cui figura la seguente tipologia;

Premesso che:

- il Consiglio Comunale ha adottato la Deliberazione n. 14 del 29 marzo 2023, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati”;

- la Giunta Comunale, in data 17 maggio 2022, ha approvato la Deliberazione n. 209/2022, avente ad oggetto *Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024: approvazione*;

Considerato che:

- con Deliberazione della Giunta comunale n.00687/2022 veniva approvato il progetto esecutivo L1280/2020 denominato “Rigenerazione ed efficientamento energetico Complessivo Sportivo Velodromo alle Cascine” Codice Opera 210123 e 220411 - C.U.P. H19J21001240002 - C.P.V.

45212290-5 di competenza del Servizio Supporto Tecnico Quartieri e impianti sportivi– della Direzione Servizi Tecnici per un importo complessivo di € 700.000,00, secondo il seguente quadro economico:

CUP H19J21001240002– **CPV** 45212290-5 **CODICI OPERA** 210123 e 220411

IMPORTO LAVORI
Lavori soggetti a ribasso d'asta € 619.567,53

Oneri per la sicurezza non soggetti a r.a. € 5.932,47
TOTALE LAVORI € 625.500,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Imprevisti (c. IVA) € 679,29

Oneri fiscali (I.V.A. 10%) € 62.550,00

Incentivo (80% del 1.90%) € 10.008,00

Oneri omologazione LND € 1.000,00

Polizza assicurativa progettisti interni € 262,71

Totale somme a disposizione € 74.500,00

IMPORTO TOTALE DA STANZIARE € 700.000,00

- con Determinazione a contrarre n. 2023/00726 e successiva Determinazione a contrarre n. 2023/01359 veniva determinato di ricorrere, per l'aggiudicazione del suddetto intervento, alla procedura negoziata di cui all'art. 1, comma 2 lett. b), del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii, individuando, come criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale;

Dato atto che l'intervento è inserito nella programmazione Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2024 annualità 2022 e che la spesa complessiva di € 7**00.000,00** verrà finanziata con Decreto 11851/2022 Regione Toscana - finanziamento progetti a valere su FSC 2021/2027 - è previsto nel Piano triennale degli investimenti 2022/24 e riproposto nel nuovo triennale 2023/25, annualità 2023, in corso di predisposizione, ai seguenti codici opera:

- codice opera 210123 - € 200.000,00

- codice opera 220411 - € 500.000,00

Dato altresì atto che gli importi relativi ai codici opera suddetti sono così suddivisi :

QUADRO ECONOMICO

	210123	**220411**	**TOTALE**
IMPORTO LAVORI			
Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 177.328,55	€ 442.238,98	€ 619.597,53
Oneri per la sicurezza non soggetti a r.a.	€ 1.697,95	€ 4.234,52	€ 5.932,47
TOTALE LAVORI	**€ 179.026,50**	**€ 446.473,50**	**€ 625.500,00**
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Imprevisti (c. IVA)	€ -	€ 679,29	€ 679,29
Oneri fiscali (I.V.A. 10%)	€ 17.902,65	€ 44.647,35	€ 62.550,00
Incentivo (80% del 1.90%)	€ 2.864,43	€ 7.143,57	€ 10.008,00
Oneri omologazione LND	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Polizza assicurativa	€ 262,71	€ -	€ 262,71
	€ - 56,29	**€ + 56,29**	**€ 0,00**
Totale somme a disposizione	**€ 20.973,50**	**€ 53.526,50**	**€ 74.500,00**
IMPORTO TOTALE DA STANZIARE	**€ 200.000,00**	**€ 500.000,00**	**€ 700.000,00**

Dato atto che in data 22 marzo 2023, presso il Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici si è svolta la gara per l'affidamento dei lavori di cui sopra sul portale telematico della Regione Toscana START e delle offerte presentate la migliore è risultata quella presentata dall'operatore **TEC.SP.ED. S.R.L.**, con il ribasso del **22.123%** (CIG: 963636759C), e che, essendo il numero delle offerte pervenute inferiore a 5 non è stato effettuato il calcolo della soglia di anomalia, in conformità a quanto previsto dall'art.97 comma 3 bis D.Lgs. 50/2016;

Vista l’offerta della ditta aggiudicataria allegato integrante del presente provvedimento;

Visto il verbale di gara del 22.03.2023 allegato al presente provvedimento;

Visto l’avvenuto controllo sull’aggiudicatario del possesso dei requisiti generali ex art. 80 D.lgs. 56/2016;

Ritenuto che con il presente provvedimento occorre procedere all’aggiudicazione ed affidamento in favore della suddetta **TEC.SP.ED. S.R.L.**, in forza di procedura negoziata di cui all’art. 1, comma 2 lett. b), del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e con il ribasso del **20,123%**, offerto in sede di gara dalla predetta ditta, con conseguente assunzione degli impegni di spesa per l’importo di € **488.473,075** per lavori compreso Iva in favore della predetta secondo il quadro economico della spesa qui di seguito specificato:

CUP H19J21001240002 - **CPV** 45454100-5 **CODICE OPERA** 210123 e 220411

A	**LAVORI**	
	Importo dei lavori al netto del ribasso del 22,123%	€ 482.500,60
	oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 5.932,47
	TOTALE QUADRO A	€ **488.433,07**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**	
	IVA su quadro A (10,00 %)	€ 48.843,30
	Incentivo alla progettazione 80% del 1,90% (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€ 9.507,60
	Imprevisti (compreso IVA)	€ 679,20

	Accordo bonario	€ 20.641,50
	Assicurazione progettisti	€ 262,71
	Oneri omologazione LND	€ 1.000,00
	TOTALE QUADRO B	**€9.760,56**
	TOTALE GENERALE Codice opera A+B	**€ 548.725,96**
	Minore spesa a disposizione	**€ 151.274,04**
	TOTALE	**€ 700.000,00**

Dato altresì atto che gli importi relativi ai codici opera suddetti risultano essere così suddivisi :

LAVORI	**210123**	**220411**	**TOTALE**
Importo dei lavori al netto del ribasso del 22,123%	€ 138.098,15	€ 344.402,45	€ 482.500,60
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.697,95	€ 4.234,52	€ 5.932,47
TOTALE QUADRO A	**€ 139.796,1**	**€ 348.636,97**	**€ 488.433,07**
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			

IVA su quadro A (10,00 %)	€ 13.979,60	€ 34.863,70	€ 48.843,30
Incentivo alla progettazione 80% DEL 1,90% (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€ 1.674.90	€ 7.832,70	€ 9.507,60
Imprevisti (compreso IVA)		€ 679,20	€ 679,20
Accordo bonario		€ 20.641,50	
Assicurazione progettisti	€ 262,70		
Oneri omologazione LND	€ 1.000,00		
TOTALE QUADRO B			
TOTALE GENERALE Codice opera	€ 156.713,4	€ 392.012.56	€ **548.725.96**
Minore spesa a disposizione	€ 43.286,68	€ 87.345,93	€ 151.274,04
TOTALE	€ **200.000,00**	€**500.000,00**	€ **700.000,00**

Preso atto che in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza 2023-2025, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2022/G/00014, in data 29 marzo 2023, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012, in data 26 gennaio 2021, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

Dato atto che le copie informatiche degli allegati integranti sono conformi agli originali conservati in atti di questo ufficio;

Considerato che la copia informatica degli allegati elaborati di progetto è conforme al relativo originale conservato presso la direzione Servizi Tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visto il D.lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Visto l’art.1 del D.L.76/2020;

Visto l'art.107 e l'art.183 del D.lgs. 267/2000;

Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;

Visto l'art. 16, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per quanto sopra espresso,

1) di approvare il verbale di gara del 22 marzo 2023 richiamato in narrativa e allegato del presente provvedimento;

2) di affidare, a seguito di procedura negoziata, l’esecuzione dell’intervento di cui trattasi alla Ditta **TEC.SP.ED. S.R.L.** (codice beneficiario 67896) CIG 963636759C**;**

3) di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta quello descritto in narrativa che qui si intende espressamente richiamato;

4) di dare atto della ripartizione del Fondo Incentivante Funzioni Tecniche, previsto all’art.113 D.Lgs 50/2016 e determinato ex art 9 del vigente regolamento comunale, come espresso in narrativa;

5) di impegnare la somma complessiva di € **700.000,00** assumendo i relativi sub-impegni di spesa, come da aspetti contabili del presente atto e così suddivisa:

- € **537.276,37** (lavori+Iva) a favore di **TEC.SP.ED. S.R.L.** (codice beneficiario **n. *67896***) su c.o. 210123 all'imp. 2023/2206 e c.o. 220411 sull'imp. 2023/571 di bilancio straordinario;

- € **9.507,60** per incentivo pari all'80% del 1,90% su c.o. 210123 all'imp. 2023/2206 e c.o. 220411 sull'imp. 2023/571;

- € **679,20** per imprevisti iva compresa su c.o. 210123 all'imp. 2023/2206 e c.o. 220411 sull'imp. 2023/571;

- **€ 262.71** per polizza progettista su su c.o. 210123 all'imp. 2023/2206 e c.o. 220411 sull'imp. 2023/571;

Le somme accantonate per polizza progettista e relativi oneri fiscali sono da liquidare successivamente come premio e imposte di legge a Lloyds' Insurance Company c/o Intesa San Paolo codice beneficiario 62533;

- € **1.000,00** per Oneri omologazione LND sull'impegno di spesa 2023/571 di bilancio straordinario;

- € **151.274,04** per minore spesa a disposizione su su c.o. 210123 all'imp. 2023/2206 e c.o. 220411 sull'imp. 2023/571;

- di dare atto della dichiarazione richiamata dalla D.D. n. 2023/00726 del Responsabile unico del procedimento in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell'aggiudicatario dei lavori e dell'oggetto dell'affidamento;

- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è l'Ing. Alessandro Dreoni.

ALLEGATI INTEGRANTI

OffEcon_28236_1_21032023112025.pdf - 528ba438942054873ca534a976b6c20a0fd6538c60563cc0c4b9a136b705a0ff

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica
Francesco Bargellini

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	59822		2023/571	1	€ 383.500,67	67896 - TEC.SP.ED. S.R.L
2)	U	2023	59822		2023/571	2	€ 7.832,70	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
3)	U	2023	59822		2023/571	3	€ 679,20	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2023	59822		2023/571	4	€ 20.641,50	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
5)	U	2023	59822		2023/571	5	€ 87.345,93	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
6)	U	2023	59822	6	2023/2206	1	€ 153.775,71	67896 - TEC.SP.ED. S.R.L
7)	U	2023	59822	6	2023/2206	2	€ 1.674,90	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
8)	U	2023	59822	6	2023/2206	3	€ 262,71	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
9)	U	2023	59822	6	2023/2206	4	€ 1.000,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
10)	U	2023	59822	6	2023/2206	5	€ 43.286,68	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile
Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.