

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/05054

Del: 16/06/2023

Esecutivo Da: 16/06/2023

Proponente: Servizio Gestione e Manutenzione

### OGGETTO:

“Lavori di manutenzione ordinaria finalizzati alla conduzione di impianti elettromeccanici trasportatori presso Palazzo Vecchio, Museo e Biblioteca delle Oblate e Museo del 900” (Prog. AQ0822/2023) – CIG 9842001428 – Approvazione progetto AQ0822/2023, determinazione a contrarre ed aggiudicazione alla ditta Patrizio Manetti Ascensori S.r.l., approvazione contratto attuativo 1 (CIG derivato Z513B696A5), del contratto attuativo 2 (CIG derivato ZED3B7D820) e relativi impegni di spesa

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE

#### Premesso che:

- in data 29 marzo 2023 il Consiglio Comunale ha approvato la Deliberazione n. 2023/C/00014 avente ad oggetto “*Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*”;
- in data 9 maggio 2023 la Giunta Comunale ha approvato la Deliberazione n. 203/2023, avente ad oggetto “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025. Approvazione*”;
- con Decreti del Sindaco n. 75/2019 e n. 76/2022 è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione;

**Considerata** la necessità di procedere alla manutenzione ordinaria degli impianti elettromeccanici trasportatori negli immobili di Palazzo Vecchio, Museo e Biblioteca delle oblate e Museo del 900 di competenza dell’E.Q. Impianti Elettrici, Speciali ed altri Sistemi Telematici degli Edifici e Videosorveglianza della Direzione Servizi Tecnici;

**Tenuto conto che**, a tale scopo, è stato predisposto un progetto ad Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 d.lgs. n. 50/2016, denominato "Lavori di manutenzione ordinaria finalizzati alla conduzione di impianti elettromeccanici trasportatori presso Palazzo Vecchio, Museo e Biblioteca delle Oblate e Museo del 900" (Prog. AQ0822/2023);

**Visto pertanto** il progetto definitivo AQ0822/2023, costituito dai seguenti elaborati (allegati integranti):

- Capitolato Speciale d'Appalto (Parte I e Parte II);
- Disciplinare Tecnico Specialistico e Relazione Specialistica;
- Relazione tecnica economica;
- Elenco prezzi unitari;
- Elenco immobili;
- Piano Dettagliato degli Interventi;
- Verbale di verifica
- Verbale di validazione

**Dato atto che**, per mero errore materiale nell'elaborato "Relazione Tecnica Economica":

- a pagina 3, nel quadro economico dell'intervento, si scrive che l'"Importo prestazione soggetto a ribasso d'asta" è pari ad € 75.893,10;
- a pagina 3 e 4, nei tre prospetti di ripartizione della spesa sui diversi capitoli di bilancio ordinario per le tre diverse annualità si scrive come Totale dell'importo IVA € 5.565,49 e come Totale Importo € 30.863,19;

**Ritenuto opportuno** precisare che:

- a pagina 3, nel quadro economico dell'intervento, l'"Importo prestazione soggetto a ribasso d'asta" è pari ad € 68.414,64. Diversamente, l'importo di € 75.893,10 corrisponde al base d'asta dell'intervento in oggetto;
- a pagina 3 nel prospetto annualità 2023 è necessario procedere ad un arrotondamento sull'importo IVA dell'importo a canone, rideterminando in € 449,27, così che l'importo complessivo da impegnare sul capitolo 2023/42912 è pari ad € 2.491,45. Stessa operazione per l'importo IVA extracanone, dovendolo rideterminare in € 830,93, così che l'importo complessivo da impegnare sul capitolo 2023/42912 è pari ad € 4.607,91;
- a pagina 3 e 4, nei due prospetti di ripartizione della spesa sui diversi capitoli di bilancio ordinario per le annualità 2024 e 2025, l'importo totale dell'IVA deve intendersi sostituito con l'importo di € 5.565,50 mentre l'"Importo" totale dell'annualità, dato dalla somma dei lavori a canone ed extracanone, deve intendersi sostituito con € 30.863,20;

**Rilevato che** il progetto in questione ammonta complessivamente ad € 92.589,58, articolati secondo il quadro economico di seguito riportato:

<b>AQ0822/2023</b>	
“Lavori di manutenzione ordinaria finalizzati alla conduzione di impianti elettromeccanici trasportatori presso Palazzo Vecchio, Museo e Biblioteca delle Oblate e Museo del 900”	
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
Lavori soggetti a ribasso d’asta	€ 68.414,64
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.478,46
<b>Sommano lavori ed oneri della sicurezza (Base d’asta)</b>	<b>€ 75.893,10</b>
IVA 22%	€ 16.696,48
<b>Importo Totale del Quadro Economico</b>	<b>€ 92.589,58</b>

**Preso atto** che nella relazione tecnico economica del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Emilio Carletti, si dichiara che:

- i prezzi unitari applicati sono congrui, nonché la sufficienza e la qualità degli elaborati progettuali ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010;
- gli interventi da effettuare non comporteranno trasformazioni edilizio-urbanistiche;
- gli interventi verranno eseguiti su immobili di proprietà comunale;
- il progetto non necessita dei titoli di cui al D.P.R. n. 380/2001, in quanto corredato di “Verbale di Validazione”;

**Dato atto che:**

- tali lavori, in quanto finalizzati alla conservazione ed utilizzo in sicurezza degli immobili indicati in progetto, non determinano un accrescimento del valore patrimoniale dell’Ente e pertanto la spesa in questione non è da considerarsi spesa d’investimento ma rientrante nella spesa corrente;
- l’esecuzione dei lavori non determina un aumento dei costi gestionali per gli esercizi futuri;
- il progetto tiene conto dell’intero costo dell’opera ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 co. 2 e 3 D.L. n. 55/83, conv. con mod. nella L. n. 131/83, e dell’art. 35 co. 4 d.lgs. n. 50/2016;
- la progettazione definitiva costituisce un livello di approfondimento tecnico sufficiente ad individuare l’intervento in modo compiuto ed esaustivo, e non risulta necessario procedere alla redazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 23, co. 4, d.lgs. n. 50/2016. In tal senso gli elaborati del progetto definitivo sono stati sviluppati ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, costituendo quindi il presupposto necessario e sufficiente per l’immediata appaltabilità dell’intervento;

**Ritenuto pertanto** di dover approvare il progetto definitivo AQ0822/2023, denominato “Lavori di manutenzione ordinaria finalizzati alla conduzione di impianti elettromeccanici trasportatori presso Palazzo Vecchio, Museo e Biblioteca delle Oblate e Museo del 900”, predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici – E.Q. Impianti Elettrici, Speciali ed altri Sistemi Telematici degli Edifici e Videosorveglianza, ammontante a complessivi € 92.589,58, articolati secondo il sopra descritto quadro economico e composto dai citati elaborati progettuali, allegati quali parti integranti al presente provvedimento;

**Dato atto che:**

- l'intervento è inserito quota parte nell'annualità 2023, nell'annualità 2024 e nell'annualità 2025 del Bilancio Ordinario e la spesa graverà sui capitoli 42912 e 43355 delle diverse annualità;
- il CIG relativo alla presente procedura è 9842001428;
- il contratto verrà stipulato “a misura” ai sensi della definizione di cui agli artt. 3 lett. eeeee) e 59, co. 5 bis, d.lgs. n. 50/2016;
- i lavori ricadono nella categoria prevalente OS04, “Impianti elettromeccanici trasportatori”, per l'importo di € 75.893,10, di cui € 7.478,46 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, come previsto anche dall'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'Accordo Quadro avrà durata dalla data di esecutività della presente determinazione e come scadenza massima il 31 dicembre 2025, ma potrà concludersi anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo dell'Accordo Quadro stesso;

**Visto** il documento a contrarre sulla modalità di affidamento, conservato agli atti dell'ufficio, con il quale il Responsabile Unico del Procedimento dispone per l'esecuzione degli interventi di cui trattasi di importo inferiore ad € 150.000,00, l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di più operatori economici ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, modificato dal D.L. n. 77/2021, a sua volta convertito in L. n. 108/2021, applicando, ai fini dell'aggiudicazione, il criterio del minor prezzo;

**Dato atto che:**

- per l'affidamento dei lavori in oggetto si è proceduto mediante sistema telematico START, ex art. 58 d.lgs. n. 50/2016, con inserimento nel sistema di n. 1 (una) richiesta di preventivo sull'importo posto a base d'asta di € 75.893,10;
- la procedura è contraddistinta dal numero identificativo 011409/2023;
- in data 26 aprile 2023, termine di presentazione delle offerte, presso gli Uffici della Direzione Servizi Tecnici si è provveduto a valutare la documentazione e l'offerta telematica pervenuta dalla ditta Patrizio Manetti Ascensori S.r.l. (C.F. e P.IVA 01972060972), che si allega al presente atto quale parte integrante;
- suddetto operatore economico Patrizio Manetti Ascensori S.r.l., con sede legale in Prato (PO), via Querceto 29 (stradario 03840), ha offerto un ribasso del 10,00464 % sull'importo posto a base di gara;
- il RUP ha ritenuto tale offerta congrua rispetto ai prezzi di riferimento, alla natura e all'oggetto delle prestazioni;

**Vista** la verifica positiva del possesso dei requisiti ex art. 80 d.lgs. n. 50/2016 da parte dell'affidatario;

**Considerato che** trattandosi di progetto ad Accordo Quadro, la minore spesa, determinata sulla base del ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria sull'importo dei lavori posto a base di gara, non modifica l'importo totale dell'Accordo Quadro in oggetto, ma serve soltanto a quantificare le maggiori prestazioni che potranno essere, eventualmente, richieste ed affidate alla medesima, mediante i relativi accordi attuativi, fino alla concorrenza di detto importo totale lordo;

**Ritenuto quindi**, con il presente provvedimento, di procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, co. 5, d.lgs. n. 50/2016, del suddetto accordo quadro AQ0822/2023 alla ditta Patrizio Manetti Ascensori S.r.l., con sede legale in Prato (PO), via Querceto 29 (stradario 03840) (C.F. e P.IVA 01972060972), sulla base dell'offerta di ribasso del 10,00464%, per un importo massimo di lavori affidabili nell'ambito del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, di € 75.893,10, di cui € 7.478,46 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22%, sulla base del CIG 9842001428;

**Tenuto conto altresì** che nell'ambito dell'AQ0822/2023 in oggetto sono state predisposte le bozze di due contratti attuativi, allegati parti integranti al presente provvedimento;

**Considerato che:**

- la spesa complessiva per il contratto attuativo 1 concernente lavori di manutenzione ordinaria a canone, con CIG derivato Z513B696A5, è pari a complessivi € 26.758,89 (di cui € 18.609,76 per lavori, € 3.323,76 per oneri di sicurezza ed € 4.825,37 per IVA al 22%);
- la spesa complessiva per il contratto attuativo 2 concernente lavori di manutenzione ordinaria – attività extra canone, con CIG derivato ZED3B7D820, è pari a complessivi € 34.967,49 (€ 27.000,00 per lavori, € 1.661,88 per oneri di sicurezza ed € 6.305,61 per IVA al 22%);

**Rilevato pertanto che** il quadro economico generale della spesa dell'AQ0822/2023, alla luce delle due bozze di contratti attuativi, è il seguente:

<b>AQ0822/2023</b>	
"Lavori di manutenzione ordinaria finalizzati alla conduzione di impianti elettromeccanici trasportatori presso Palazzo Vecchio, Museo e Biblioteca delle Oblate e Museo del 900"	
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
Lavori netti C.A.1	€ 18.609,76
Oneri della sicurezza C.A.1	€ 3.323,76
Sommano lavori ed oneri della sicurezza C.A.1	€ 21.933,52
IVA 22%	€ 4.825,37

<b>Importo Totale del Quadro Economico C.A. 1</b>	<b>€ 26.758,89</b>
Lavori netti C.A. 2	€ 27.000,00
Oneri della sicurezza C.A. 2	€ 1.661,88
Sommano lavori ed oneri della sicurezza C.A. 2	€ 28.661,88
IVA 22%	€ 6.305,61
<b>Importo Totale del Quadro Economico C.A. 2</b>	<b>€ 34.967,49</b>
Residuo lavori	€ 22.804,88
Residuo oneri della sicurezza	€ 2.492,82
Residuo lavori + oneri della sicurezza	€ 25.297,70
Residuo IVA 22%	€ 5.565,50
<b>Importo Totale del Quadro Economico AQ0822/2023</b>	<b>€ 92.589,58</b>

**Ritenuto pertanto**, con il presente provvedimento, di approvare la bozza di contratto attuativo 1, con CIG Z513B696A5 (derivato da CIG 9842001428), dell'importo complessivo di € 26.758,89 (IVA 22% inclusa) e la bozza di contratto attuativo 2, con CIG ZED3B7D820 (derivato da CIG 9842001428), per l'importo complessivo di € 34.967,49 (IVA 22% inclusa), allegate al presente provvedimento quali parti integranti, con contestuale affidamento degli stessi alla ditta Patrizio Manetti Ascensori S.r.l.;

**Preso atto che:**

- i lavori oggetto dei due contratti attuativi avranno decorrenza dalla data di esecutività del presente provvedimento e come scadenza massima il 31 dicembre 2024;
- a seguito dell'approvazione dei suddetti contratti attuativi residuano € 30.863,20 (lavori + IVA) da impegnare per ulteriori lavorazioni concernenti l'Accordo Quadro AQ0822/2023, come si evince dal quadro economico sopra illustrato nonché dalla Relazione tecnica (ul. pag.);

**Tenuto conto che**, diversamente da quanto è possibile evincere dalla relazione tecnica allegata al presente provvedimento, per esigenze di conservazione di equilibri del bilancio si ritiene opportuno impegnare la spesa solo nell'annualità corrente e nell'annualità 2024, rimandando a successivo atto l'impegno di spesa per lavori a canone ed extra canone sull'annualità 2025 nei diversi capitoli di bilancio ordinario di competenza della Direzione Servizi Tecnici;

**Ritenuto pertanto opportuno** assumere gli impegni di spesa a favore della ditta Patrizio Manetti Ascensori S.r.l. (C.F. e P.IVA 01972060972) (cod. ben. 1348) per la somma complessiva di € 61.726,38 (IVA al 22% inclusa), di cui € 26.758,89 (lavori + IVA) per il contratto attuativo 1 ed € 34.967,49 (lavori + IVA) per il contratto attuativo 2, così ripartiti nei diversi capitoli di bilancio

ordinario per le diverse annualità:

ANNO 2023		
Capitolo	CA1	CA2
42912	€ 2.491,45	€ 4.607,91
43355	€ 10.887,99	€ 12.875,83

ANNO 2024		
Capitolo	CA1	CA2
42912	€ 2.491,46	€ 4.607,92
43355	€ 10.887,99	€ 12.875,83

**Tenuto conto che** la spesa a gravare sull'annualità 2023 è proporzionalmente maggiore rispetto alla spesa che si intende impegnare sul 2024 e alla previsione di spesa del 2025 (come emerge dai prospetti riepilogativi riportati nella Relazione tecnica allegata al presente provvedimento) perché è necessario procedere ad opere manutentive più ingenti per la prima annualità; ciò permetterà di gestire e dilazionare diversamente la spesa nelle annualità successive;

**Richiamata** la delibera n. 621 del 20 dicembre 2022 dell'ANAC e dato atto, in particolare, che la Direzione Servizi Tecnici provvede al pagamento del contributo, nella misura di cui all'art. 2, co. 1, delibera n. 621 cit., attingendo dall'impegno di spesa 2023/2564, assunto con DD n. 515/2023;

**Richiamati** i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

**Dato atto** che in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza 2023-2025, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2023/G/00203, in data 9 maggio 2023, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012, in data 26 gennaio 2021, non sussistono per il RUP cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

**Attestata** la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis d.lgs. n. 267/2000;

**Dato atto** che le copie informatiche dei documenti allegati al presente provvedimento sono conformi agli originali da cui sono state estratte, conservate agli atti di questo Ufficio;

**Visti:**

- il d.lgs. n. 50/2016 e ss mm e ii e il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore,
- gli artt. 107 e 183 d.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 81 co. 3 Statuto del Comune di Firenze;
- l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- l'art. 16 Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**DETERMINA**

per i motivi espressi in narrativa e in questa sede richiamati integralmente:

1. di approvare il progetto definitivo AQ0822/2023, denominato "Lavori di manutenzione ordinaria

finalizzati alla conduzione di impianti elettromeccanici trasportatori presso Palazzo Vecchio, Museo e Biblioteca delle Oblate e Museo del 900", predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici – E.Q. Impianti Elettrici, Speciali ed altri Sistemi Telematici degli Edifici e Videosorveglianza, ammontante a complessivi € 92.589,58, articolati secondo il primo quadro economico descritto in narrativa e che qui si intende espressamente richiamato e composto dai citati elaborati progettuali, allegati quali parti integranti al presente provvedimento;

2. il presente AQ0822/2023 avrà come decorrenza la data di esecutività del presente provvedimento e come scadenza massima il 31 dicembre 2025, ma potrà concludersi anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo dell'Accordo Quadro stesso;

3. di dare atto che, mediante il presente provvedimento, il Responsabile Unico del Procedimento ha stabilito di ricorrere, ai fini dell'aggiudicazione del presente intervento, alla procedura di affidamento diretto ex art. 1, co. 2, lett. a), d.l. n. 76/2020 (conv. in L. n. 120/2020), modificato dal d.l. n. 77/2021 (conv. in L. n. 108/2021), applicando, ai fini dell'aggiudicazione, il criterio del minor prezzo;

4. di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32, co. 5, d.lgs. n. 50/2016, il suddetto accordo quadro AQ0822/2023 alla ditta Patrizio Manetti Ascensori S.r.l., con sede legale in Prato (PO), via Querceto 29 (stradario 03840) (C.F. e P.IVA 01972060972), sulla base dell'offerta di ribasso del 10,00464%, per un importo massimo di lavori affidabili nell'ambito del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, di € 75.893,10, di cui € 7.478,46 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22%, sulla base del CIG 9842001428;

5. l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta, allegata quale parte integrale al presente provvedimento, e del capitolato speciale d'appalto, documenti approvati con il presente atto, i cui contenuti verranno richiamati nel successivo contratto, da sottoscrivere tra le parti dopo l'esecutività del presente provvedimento;

6. di approvare la bozza di contratto attuativo n. 1 nell'ambito dell'accordo quadro AQ0822/2023 CIG Z513B696A5 (derivato da CIG 9842001428), dell'importo netto di € 21.933,52 (incluso oneri della sicurezza per € 3.323,76), oltre IVA al 22%, affidando i relativi lavori alla impresa aggiudicataria dell'AQ0822/2023;

7. di approvare la bozza di contratto attuativo n. 2 nell'ambito dell'accordo quadro AQ0822/2023 CIG ZED3B7D820 (derivato da CIG 9842001428), dell'importo netto di € 28.661,88 (incluso oneri della sicurezza per € 1.661,88), oltre IVA al 22%, affidando i relativi lavori alla impresa aggiudicataria dell'AQ0822/2023;

8. di dare atto che il quadro economico generale della spesa, a seguito dell'approvazione ed affidamento dei due contratti attuativi suddetti, è l'ultimo descritto in narrativa e che qui si intende espressamente richiamato;

9. i lavori oggetto dei due contratti attuativi avranno decorrenza dalla data di esecutività del presente provvedimento e come scadenza massima il 31 dicembre 2024;

10. di impegnare giuridicamente, ai fini di quanto sopra esposto, la somma complessiva di € 61.726,38 (IVA al 22% inclusa), di cui € 26.758,89 (lavori + IVA) per il contratto attuativo 1 ed € 34.967,49 (lavori + IVA) per il contratto attuativo 2 a favore della ditta Patrizio Manetti Ascensori S.r.l. (C.F. e P.IVA 01972060972) (cod. ben. 1348), ripartiti nei diversi capitoli di bilancio ordinario delle annualità 2023 e 2024 come da ultima tabella riepilogativa della spesa descritta in narrativa che



qui si intende richiamata, capitoli che presentano la necessaria disponibilità;

11. di dare atto che per esigenze di conservazione di equilibri del bilancio si rimanda a successivo atto l'impegno di spesa per ulteriori lavori a canone ed extra canone a gravare sull'annualità 2025 di bilancio ordinario;

12. di dare atto che a seguito dell'approvazione dei due suddetti contratti attuativi residuano € 30.863,20 (di cui € 22.804,88 per lavori, € 2.492,82 per oneri della sicurezza ed € 5.565,50 per IVA al 22%) da impegnare per ulteriori lavorazioni concernenti l'Accordo Quadro AQ0822/2023;

13. di partecipare il presente provvedimento alla ditta affidataria;

14. di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al d.lgs. n. 33/2013;

15. di dare atto che la Direzione Servizi Tecnici provvede al pagamento del contributo, nella misura di cui all'art. 2, co. 1, delibera n. 621 del 20 dicembre 2022 dell'ANAC, attingendo dall'impegno di spesa 2023/2564, assunto con DD n. 515/2023;

16. di dare atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in argomento è l'Ing. Emilio Carletti e che non sussistono cause di conflitto di interessi nei confronti dell'aggiudicataria dei lavori e dell'oggetto dell'affidamento.

#### **ALLEGATI INTEGRANTI**

11. CA1 CANONE_rev.pdf.p7m.p7m - f80a73a3614d36c16ccdebdb396519295ae9a5af434116dd3becb88b9b93441e
12.CA2 EXTRA CANONE_rev.pdf.p7m.p7m - ef62f15be7887f657fb28562730b715c411572caaa96a84fd6e7a414e702cb22
Capitolato Speciale di Appalto Parte 1_1.CSA_PARTE I.pdf.p7m.p7m.p7m - aa1520a8b56e7d4982e40957116848680cf5b7651693b55ce0b40516ecdbdad2
Capitolato Speciale di Appalto Parte 2_2.CSA_PARTE II.pdf.p7m.p7m.p7m - 3b70ec9707a37f61183b5b0f82a835a268f69dbbed9dd0c76e4d9e7d50f48c5e
Computo metrico estimativo_6.CME A CANONE.pdf.p7m.p7m.p7m - 76b854eade6056b984e69a8f48f95afb311b3817b0c90c07fff2164ac4da9910
Elenco dei prezzi unitari_7.EPU.pdf.p7m.p7m.p7m - a8edc7fa23c249efce75eec386689bf33a60cf41d2df2194c7565864f54389e1
Offerta.pdf - a74aa4b211a3764eca3c3fe0f48210ed25613eaeba9f5bbe11621bcdbe2d5113
Piano di manutenzione_5.PDI_SCHEDE.pdf.p7m.p7m.p7m - 980290798b03dea15b39a5843a2cbea1c2e06879dbc73b8908a6bb59acd3014d
Relazione tecnica_4.RTE.pdf.p7m.p7m.p7m - 68e675c5f3c6bb5112da810aac6d5096271347814ef68c81202477f29b7e129c
Verbale di validazione_9.VALIDAZIONE_signed.pdf - 7dc62272d07c20b333d5ccb446d5d536b9e15597907e3cd61c0a031ba685f837
Verifica del progetto_8.VERIFICA.pdf.p7m.p7m.p7m - 774227b2cd7f223f0e4262e6565e7ec04586053c13fd4a5e556a48a7a71b7d21
relazione specialistica_3.DTP_RELAZIONE SPECIALISTICA.pdf.p7m.p7m.p7m - 7a34144df99dfa121fa40e59da343c1914837c821487daa01430af27cd7f449d

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Filippo Cioni**

**Elenco Movimenti**

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	42912		2023/7121		€ 2.491,45	1348 - MANETTI PATRIZIO S.R.L.
2)	U	2023	43355		2023/7122		€ 10.887,99	1348 - MANETTI PATRIZIO S.R.L.
3)	U	2023	42912		2023/7123		€ 4.607,91	1348 - MANETTI PATRIZIO S.R.L.
4)	U	2023	43355		2023/7124		€ 12.875,83	1348 - MANETTI PATRIZIO S.R.L.
5)	U	2023	42912		2024/685		€ 2.491,46	1348 - MANETTI PATRIZIO S.R.L.
6)	U	2023	43355		2024/686		€ 10.887,99	1348 - MANETTI PATRIZIO S.R.L.
7)	U	2023	42912		2024/687		€ 4.607,92	1348 - MANETTI PATRIZIO S.R.L.
8)	U	2023	43355		2024/688		€ 12.875,83	1348 - MANETTI PATRIZIO S.R.L.

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

**Sottoscritto digitalmente da**

**Il Responsabile Contabile  
Alessandro Innocenti**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.