

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/05174

Del: 19/06/2023

Esecutivo Da: 19/06/2023

Proponente: Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi

OGGETTO:

PNRR (Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1): Intervento denominato “Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza scuole infanzia: nido d'infanzia Stregatto demolizione e ricostruzione” PROGETTO DEFINITIVO (rif. progetto AQ0783/2022) - Codice Opera 220194 - C.U.P. H11B22000830006 - CUI L0130711048420220009 - CIG 9560168435 - Affidamento in favore della ditta LEONARDO SERVICES s.r.l. e approvazione cont. attuativo n.1 (CIG derivato CA n. 1985530247D)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO QUARTIERI E IMPIANTI SPORTIVI

Premesso che:

- il Consiglio Comunale, in data 29 marzo 2023, ha approvato la Deliberazione n. 2023/C/00014, avente ad oggetto “Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati”;
- la Giunta Comunale, in data 9 maggio 2023, ha approvato la Deliberazione n. 202/2023, avente ad oggetto “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025. Approvazione”;

Richiamate:

- la Deliberazione di Giunta n. 654/ dicembre 2022, con cui è stato approvato il progetto definitivo n. AQ0783/2022 PNRR (Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1): Intervento denominato “Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza scuole infanzia: nido d'infanzia Stregatto demolizione e ricostruzione” - Codice Opera 220194 - C.U.P. H11B22000830006 - CUI L0130711048420220009 , ammontante a complessivi €1.819.460,62 e finanziato mediante l'utilizzo delle risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, come da

Codice opera 220194;

- la Determinazione dirigenziale n. 9988 del 19 dicembre 2022, con cui è stato approvato il verbale di validazione del progetto in commento e si è stabilito che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 d.lgs. 50/2016, detto progetto poteva essere posto a base di gara per l'affidamento dei lavori;
- la Determinazione Dirigenziale n. 10343 del 28 dicembre 2022, con cui, nell'ambito dell'intervento in commento, si è proceduto a riapprovare il Capitolato Speciale d'Appalto ed avviare la procedura di affidamento per l'aggiudicazione dei lavori, statuendo di ricorrere alla procedura negoziata di cui all'art. 1, c. 2, lett. b), d.l. 76/2020, convertito con l. 120/2020 e ss.mm.ii., sulla base del CIG n.9560168435;
- la Determinazione Dirigenziale n. 10138/2022 con cui veniva affidato il servizio di architettura e ingegneria nell'ambito dell'intervento "Nido D'infanzia "Stregatto: Demolizione e Nuova Ricostruzione a favore di Fabrica Progetti S.R.L. (codice beneficiario 59967) sulla base del CIG 952028106B e che l'investimento in questione, ammontante ad € 114.784,56, trova copertura nel Quadro Economico del codice opera 220194, alla voce "Spese tecniche";
- la Determinazione Dirigenziale n. 2816/2023 con cui veniva affidato alla società IGEA sas il servizio denominato "INDAGINI GEOLOGICHE, GEOFISICHE E DI LABORATORIO" per un importo complessivo di € 14.870,23 e somme a disposizione per ribasso d'asta di € 1.740,51;

Rilevato che il quadro economico delineatosi con la Determinazione da ultimo citata è il seguente:

AQ0783/2022: " PNRR (Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1): Intervento denominato "Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza scuole infanzia: nido d'infanzia Stregatto demolizione e ricostruzione (Codice Opera 220194 – C.U.P. H11B22000830006 – CUI L0130711048420220009)	
Importo totale dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 1.318.311,17
Importo totale oneri della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	€ 54.929,63
Importo totale dei lavori	€ 1.373.240,80
I.V.A. 10 % su lavori	€ 137.324,08
Spese tecniche	€ 0

Affidamento a FABRICA PROGETTI STUDIO TECNICO DD/2022/10138	€ 114.784,56
Affidamento a IGEA SAS	€ 13.129,71
Allacciamenti sottoservizi	€ 5.223,24
imprevisti	€ 53.899,23
Spese per pubblicità	€ 3.000,00
Reclutamento personale	€ 43.000,00
oneri di progettazione (incentivo)	€ 21.971,85
Polizza progettisti	€ 576,76
Ribasso d'asta non utilizzabile (di cui € 51.569,88 da affidamento a Fabrica ed € 1.740,51 da affidamento a IGEA SAS)	€ 53.310,39
Importo Totale del Quadro Economico	€ 1.819.460,62

Dato atto che:

- l'intervento in questione è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024, annualità 2023;
- il CUI è L0130711048420220009;
- la spesa complessiva dell'intervento, di **€1.819.460,62** è interamente finanziata con risorse PNRR a valere sulla linea di finanziamento M5C2I2.1 del Ministero dell'Interno sul Cod. opera 220194;

Dato atto, altresì, che:

- in data 19 gennaio 2023 presso il Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici della Direzione Gare Appalti e Partecipate si è svolta la gara per l'affidamento dei lavori di cui sopra sul portale telematico della Regione Toscana START;
- l'offerta migliore è stata quella presentata dall'operatore LEONARDO SERVICES S.R.L. s.r.l., P. IVA 02282320510 , con il ribasso del **17,855 %** ;

Dato atto:

- della verifica effettuata ai sensi dell'art. 95, c. 10, d.lgs. 50/2016, come comunicato dal RUP;
- dell'avvenuto controllo sull'aggiudicatario del possesso dei requisiti generali ex art. 80 d.lgs. 50/2016;

Ritenuto, quindi, di dover:

- approvare il verbale di gara del 19 gennaio 2023, allegato al presente provvedimento;
- approvare, ai sensi dell'art. 33, c. 1, d.lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione disposta con il suddetto verbale di gara, procedendo conseguentemente all'aggiudicazione ex art. 32, c. 5, d.lgs. 50/2016;
- aggiudicare l'intervento in oggetto all'operatore LEONARDO SERVICES S.R.L., P. IVA 02282320510, in forza di procedura negoziata di cui all'art. 1, c. 2, lett. b), d.l. 76/2020 (convertito nella l. 120/2020), come modificato dal d.l. 77/2021 (convertito nella l. 108/2021) e sulla base del CIG n. 9560168435;

Considerato che:

- trattandosi di Accordi Quadro, la minore spesa, determinata sulla base del ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria sull'importo dei lavori posto a base della gara, non modifica l'importo totale dell'Accordo Quadro in oggetto, ma serve soltanto a quantificare le maggiori prestazioni che potranno essere richieste ed affidate alla ditta aggiudicataria mediante il ricorso a contratti attuativi, fino alla concorrenza dell'importo totale lordo;
- pertanto, il contratto avrà come importo l'intero ammontare dell'Accordo Quadro pari ad € **1.819.460,62** , di cui € 54.929,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Considerato, altresì, che, per la linea di finanziamento M5C2I2.1, il Ministero dell'Interno ha ritenuto possibile utilizzare i ribassi d'asta, da parte del soggetto attuatore. Tuttavia, in attesa che ne vengano definite le corrette modalità di impiego, è opportuno evidenziare all'interno del quadro economico della spesa le suddette economie di gara;

Tenuto conto che, nell'ambito del presente Accordo, è stata predisposta n. 1 bozza di contratto attuativo, con decorrenza dalla data di esecutività della presente determina e da eseguirsi entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla suddetta data;

Considerato che l'importo del contratto attuativo n. 1 è pari ad € 10.200,00 (di cui € 400,00 per oneri di sicurezza);

Rilevato che il quadro economico, e rimodulato in virtù del suddetto contratto attuativo, è il seguente:

AQ0783/2022: “ PNR (Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1): Intervento denominato “Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza scuole infanzia: nido d'infanzia Stregatto demolizione e ricostruzione

(Codice Opera 220194 – C.U.P. H11B22000830006 – CUI L0130711048420220009)

	c.o. 220194
Ribasso d'asta 17,855%	
Importo lavori CA n. 1	€ 9.800,00
Oneri della sicurezza CA n. 1	€ 400,00
<i>Importo per lavori compresi oneri per la sicurezza CA n. 1</i>	<i>€ 10.200,00</i>
I.V.A. al 10 % CA n. 1	€ 1.020,00
Incentivo di progettazione (lordo fittizio) CA n. 1	€197,27
Importo complessivo CA n. 1	€ 11.417,27
Importo residuo per lavori ordinabili	€1.073.126,71
Oneri della sicurezza residui	€ 54.529,63
<i>Importo complessivo per lavori ordinabili</i>	<i>€1.127.656,34</i>
IVA su residuo lavori ordinabili	€ 112.765,63
<i>Importo complessivo per lavori ordinabili inclusi oneri ed IVA</i>	<i>€ 1.240.421,97</i>
Importo residuo per incentivo di progettazione (80% dell'1,90%)	€21.774,58
Importo complessivo per lavori ordinabili incluso incentivo di progettazione residuo	€ 1.262.196,55
Minore spesa derivante da ribasso d'asta su lavori	€ 235.384,45
Minore spesa derivante da ribasso d'asta su IVA	€ 23.538,44
Minore spesa derivante da ribasso d'asta inclusi oneri della sicurezza residui	€ 258.922,90
Spese tecniche	€ 0

Affidamento a FABRICA PROGETTI STUDIO TECNICO DD/2022/10138	€ 114.784,56
Affidamento a IGEA SAS	€ 13.129,71
Spese tecniche	€ 0,00
Allacciamenti sottoservizi	€ 5.223,24
imprevisti	€ 53.899,23
Spese per pubblicità	€ 3.000,00
Reclutamento personale	€ 43.000,00
Polizza progettisti	€ 576,76
Ribasso d'asta non utilizzabile (di cui € 51.569,88 da affidamento a Fabrica ed € 1.740,51 da affidamento a IGEA SAS)	€ 53.310,39
TOTALE CODICE OPERA	€ 1.819.460,62
Somma da impegnare successivamente	€ 69,99
Totale del quadro economico	€ 1.819.530,61

Dato atto che l'importo di € 69,99 non può essere impegnato al momento della redazione dell'atto perché subordinato all'approvazione della Variazione di salvaguardia degli equilibri del Bilancio;

Dato altresì atto che l'incentivo di progettazione del contratto attuativo n. 1 è stato calcolato sulla base del Lordo fittizio, per importo di € 12.329,40;

Tenuto conto che:

- a norma del citato art. 50, il premio di accelerazione, laddove riconosciuto alla ditta aggiudicataria, deve essere lei corrisposto utilizzando le somme indicate nel quadro economico alla voce imprevisti;
- le voci di spesa per pubblicità e reclutamento del personale sono obbligatorie, in quanto specificatamente prevsite in sede di candidatura a progetto a seguito dell'Avviso pubblico n. 48047 del 2 dicembre 2021, con cui il Ministro dell'Istruzione ha dato avvio alla procedura per la presentazione di interventi, fra cui quello in oggetto da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4, Componente1, Investimento 1;
- conseguentemente, non è allo stato attuale possibile accantonare eventuali spese per accordo bonario, che, tuttavia, potranno essere quantificate al momento in cui se ne accerti la necessità,

laddove vi siano ancora somme a disposizione all'interno del quadro economico;

Dato, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 76, commi 5 e 6, d.lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante comunica, entro un termine non superiore a 5 (cinque) giorni, l'aggiudicazione all'aggiudicatario ed a tutti i concorrenti. Dalla data di avvenuta comunicazione decorrono i termini per la stipulazione del contratto;

Ritenuto, pertanto, di dover:

- approvare la bozza di contratto attuativo n. 1 dell'importo netto di € 10.200,00, comprensivo di € 400,00 per oneri della sicurezza oltre IVA al 10% (CIG derivato CA n.985530247D) ;
- sub-impegnare, a valere sull'impegno n.2023/2253 relativo al c.o. 220194:
 - l'importo per lavori più IVA relativi al contratto attuativo n. 1, ossia € 11.220,00, in favore della ditta LEONARDO SERVICES S.R.L., P. IVA 02282320510 (cod. beneficiario 57580) sulla base del CIG derivato CA n. 1 985530247D ;
 - € 197,27 per incentivo al lordo fittizio del contratto attuativo n. 1;
 - € 576,76 per polizza progettisti;
 - € 53.926,10 per imprevisti;
 - € 43.000,00 per reclutamento personale;
 - € 3.000,00 per spese pubblicità;
 - la somma residua di € **1.262.196,55** quale importo residuo per lavori ordinabili, incentivo compreso, a valere sul c.o. 220194, dando atto che dette somme potranno essere impegnate in favore della ditta aggiudicataria mediante il ricorso ad ulteriori contratti attuativi;
 - la somma residua di € **258.922,90** quale minore spesa derivante da ribasso d'asta inclusi oneri della sicurezza residui, a valere sul c.o. 220194 previa definizione da parte del Ministero dell'Istruzione delle corrette modalità di impiego delle economie di gara;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Vista la dichiarazione, conservata in atti, rilasciata dal RUP dell'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche solo potenziali, nei confronti dell'aggiudicataria dei lavori e dell'oggetto dell'affidamento, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione;

Viste, altresì, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza 2022-2024, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2022/G/00020, in data 1 febbraio 2022, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012, in data 26 gennaio 2021;

Preso atto che le copie informatiche degli allegati integranti sono conformi agli originali conservati in atti di questo ufficio;

Dato, infine, atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:

- il d.lgs. 50/2016 e il d.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- l'art. 1 d.l. 76/2020 (convertito nella l. 120/2020), come modificato dal d.l. 77/2021 (convertito nella l. 108/2021);
- gli artt. 107 e 183 d.lgs. 267/2000;
- l'art. 81, c. 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
- l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- l'art. 16 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per quanto sopra espresso,

1. di approvare il verbale di gara del 19 gennaio 2023, richiamato in narrativa ed allegato al presente provvedimento, relativo all'intervento n. AQ0783/2022, denominato "PNRR (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1) 'AQ783/2022 Costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza scuole infanzia: nido d'infanzia Stregatto demolizione e ricostruzione' - Codice Opera 220194 - C.U.P. H11B22000830006 - CUI L01307110484202200095;
2. di affidare l'intervento, sulla base del CIG n. 9560168435LL , alla ditta LEONARDO SERVICES S.R.L., P. IVA 02282320510 (codice beneficiario n.57580) che ha presentato la migliore offerta con un ribasso del 17,855 %;
3. di dare atto che l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta e del capitolato speciale di appalto approvato da ultimo con Determinazione Dirigenziale n. 10343 del 28 dicembre 2022;
4. di approvare la bozza di contratto attuativo n. 1 dell'importo netto di € 10.200,00 comprensivo di € 400 per oneri della sicurezza oltre IVA al 10% (CIG derivato CA n. 1 1985530247D);
5. di dare atto:
 - che il Quadro Economico della spesa risulta l'ultimo descritto in narrativa che qui si intende espressamente richiamato;
 - della ripartizione del Fondo Incentivante Funzioni Tecniche, previsto all'art.113 d.lgs. 50/2016 e determinato ex art. 9 del vigente Regolamento comunale;
 - che sarà stipulato il relativo contratto a cura del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici della Direzione Gare Appalti e Partecipate;
6. di sub-impegnare, a valere sull'impegno n.2023/2253 relativo al c.o. 220194:
 - l'importo per lavori più IVA relativi al contratto attuativo n. 1, ossia € 11.220,00, in favore della ditta LEONARDO SERVICES S.R.L., P. IVA 02282320510 (cod. beneficiario 57580) sulla base del CIG derivato CA n. 1 985530247D ;

- € 197,27 per incentivo al lordo fittizio del contratto attuativo n. 1;
- € 576,76 per polizza progettisti;
- € 181.197,79 per spese tecniche;
- € 53.926,10 per imprevisti;
- € 43.000,00 per reclutamento personale;
- € 3.000,00 per spese pubblicità;

7. di lasciare a disposizione:

- la somma residua di € **1.262.196,55** quale importo residuo per lavori ordinabili, incentivo compreso, a valere sul c.o. 220194, dando atto che dette somme potranno essere impegnate in favore della ditta aggiudicataria mediante il ricorso ad ulteriori contratti attuativi;
- la somma residua di € **258.922,90** quale minore spesa derivante da ribasso d'asta inclusi oneri della sicurezza residui, a valere sul c.o. 220194 previa definizione da parte del Ministero dell'Istruzione delle corrette modalità di impiego delle economie di gara;

8. di dare atto della dichiarazione del Responsabile unico del procedimento in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell'aggiudicatario dei lavori e dell'oggetto dell'affidamento;

9. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione è l'Ing. Pietro Geroni.

ALLEGATI INTEGRANTI

CA 01 AQ783 STREGATTO-1.pdf - 4cf7e523ee0d828adcd79d4fd4913fed3c2ad928482d762a3472ee4f858c8725

sub_528229699428963833_OffEcon_45122_1_18012023092240.pdf -
f22d4231cf7b71065694952b58e3e0f8d820c5615a4932a33625ae0c27b56d5a

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Pietro Geroni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	57729	6	2023/2253	3	€ 11.220,00	57580 - LEONARDO SERVICES SRL
2)	U	2023	57729	6	2023/2253	3	€ 11.220,00	57580 - LEONARDO SERVICES SRL
3)	U	2023	57729	6	2023/2253	4	€ 197,27	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
4)	U	2023	57729	6	2023/2253	5	€ 576,76	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
5)	U	2023	57729	6	2023/2253	7	€ 53.899,23	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
6)	U	2023	57729	6	2023/2253	7	€ 53.899,23	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
7)	U	2023	57729	6	2023/2253	8	€ 43.000,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
8)	U	2023	57729	6	2023/2253	9	€ 3.000,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
9)	U	2023	57729	6	2023/2253	10	€ 1.262.196,55	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
10)	U	2023	57729	6	2023/2253	11	€ 258.922,90	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
11)	U	2023	57729	6	2023/2253	12	€ 5.223,25	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

