



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/08083

Del: 10/10/2023

Esecutivo Da: 10/10/2023

Proponente: E.Q. Scuole , Biblioteche , Ludoteche , Centri Civici ed altri Immobili del
Quartiere 2 e 3

OGGETTO:

AQ0711/2022 CIG Master 9661117DF2 Accordo Quadro misto per interventi di Manutenzione ordinaria edile Quartiere 3. Affidamento dell'appalto misto in seguito a procedura aperta criterio del minor prezzo alla Ditta R.T.I. tra IRES SPA COSTRUZIONI E RESTAURI e Pinello Santo & C.sas. Ridistribuzione degli importi sugli impegni del C.A. n. 1 e n. 2 e approvazione Contratto Attuativo n. 3 Extra canone CIG Derivato A0123A9055.

IL RESPONSABILE DELLA E.Q. SCUOLE, BIBLIOTECHE, LUDOTECHE, CENTRI CIVICI ED ALTRI IMMOBILI DEL QUARTIERE 2 E 3

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29 marzo 2023, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati.";
- con Deliberazione n. 2023/G/00203 del 09/05/2023 è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025";
- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2023/01689 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Posizione Organizzativa "Scuole, Biblioteche, Ludoteche, Centri Civici ed altri Immobili del Quartiere 2 e 3" – Direzione Servizi Tecnici e relativa delega di funzioni;
- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2023/01199 e rettificata con DD/2023/01953, è stato approvato, fra gli altri lotti, il progetto denominato AQ0711/2022 lotto n. 1 CIG 9661117DF2 Accordo Quadro misto per interventi di Manutenzione ordinaria edile Quartiere 3 per un totale di € 540.756,52 di cui € 402.518,14 per lavori, € 33.927,80 per oneri della sicurezza, € 96.018,11 per IVA al 22% e € 8.292,47 per incentivo, oltre alla determina a contrarre con la

quale è stato stabilito di procedere per l'aggiudicazione dei vari lotti, fra cui il lotto 1, tramite procedura aperta di cui art.60 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, con applicazione del criterio del minor prezzo;

- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2023/02374 è stata disposta l'ammissione dei concorrenti;
- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2023/04609 è stata disposta la variazione del RUP, fra gli altri, dal'Ing. Pietro Geroni all'Ing. Gianfranco Di Cocco;
- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2023/05564 è stato affidato l'appalto misto, AQ0711/2022 CIG Master 9661117DF2, in seguito a procedura aperta criterio del minor prezzo alla R.T.I. tra IRES SPA COSTRUZIONI E RESTAURI e Pinello Santo & C.sas. che ha offerto un ribasso pari al 24,99% e approvato il Contratto Attuativo n. 1 CIG Derivato 99275433A6 e Contratto Attuativo n. 2 CIG Derivato 992768158, lo schema della distribuzione degli impegni di spesa in 24 mesi ma distribuiti in tre anni e il quadro economico di seguito elencato:

Quadro economico complessivo per 24 mesi da progetto			
	TOTALE	SERVIZI	LAVORI
Importo	532.464,05 €	209.715,95 €	322.748,10 €
incentivo	8.292,47 €	3.266,07 €	5.026,40 €
TOTALE	540.756,52 €	212.982,02 €	327.774,50 €

Quadro economico distribuito sulle annualità 2023 2024 2025									
	2023 - 6 mesi			2024			2025 - 6 mesi		
	TOTALE	SERVIZI	LAVORI	TOTALE	SERVIZI	LAVORI	TOTALE	SERVIZI	LAVORI
Importo	133.116,01 €	46.656,86 €	86.459,15 €	266.232,03 €	116.402,23 €	149.829,80 €	133.116,01 €	46.656,86 €	86.459,15 €
incentivo	2.073,12 €	726,63 €	1.346,50 €	4.146,23 €	1.812,82 €	2.333,41 €	2.073,12 €	726,63 €	1.346,50 €
TOTALE	135.189,13 €	47.383,49 €	87.805,64 €	270.378,26 €	118.215,05 €	152.163,21 €	135.189,13 €	47.383,49 €	87.805,64 €

Lotto 3: AQ0711/2022 - Manutenzione Ordinaria EDILE Quartiere n. 3

Ribasso d'asta	24,990%
Importo per servizi CA n. 1	€ 44.452,33
Oneri della sicurezza CA n. 1	€ 8.081,17
<i>Importo per servizi compresi oneri per la sicurezza CA n. 1</i>	€ 52.533,50
I.V.A. al 22% CA n. 1	€ 11.557,37
SOMMANO IMPORTO PER SERVIZI COMPRESA IVA	€ 64.090,87
Incentivo funzioni tecniche (lordo fittizio) CA n. 1	€ 1.279,52
Importo complessivo CA n. 1	€ 65.370,39
Importo per lavori CA n. 2	€ 21.948,36
Oneri della sicurezza CA n. 2	€ 1.600,00
<i>Importo per lavori compresi oneri per la sicurezza CA n. 2</i>	€ 23.548,36
I.V.A. al 22% CA n. 2	€ 5.180,64
SOMMANO IMPORTO PER LAVORI COMPRESA IVA	€ 28.729,00
Incentivo funzioni tecniche (lordo fittizio) CA n. 2	€ 586,36
Importo complessivo CA n. 2	€ 29.315,36
Importo residuo per lavori/servizi ordinabili	€ 336.117,45
Oneri della sicurezza residui	€ 24.246,63
Importo complessivo per lavori/servizi ordinabili	€ 360.364,08
IVA su residuo lavori/servizi ordinabili	€ 79.280,10

SOMMANO IMPORTO PER LAVORI/SERVIZI COMPRESA IVA ORDINABILI	€ 439.644,18
Importo residuo per incentivo funzioni tecniche (1,9%)	€ 6.426,59
Importo complessivo per lavori/servizi ordinabili incluso incentivo funzioni tecniche residuo	€446.070,77
Importo complessivo	€ 540.756,52

Visto l'atto di costituzione dell'R.T.I. tra la ditta IRES - SOCIETA' PER AZIONI - COSTRUZIONI E RESTAURI (mandataria) e la ditta PINELLO SANTO E C. S.A.S. (mandante), Repertorio 5273, Fascicolo 4045, Registrato a Firenze il 21/07/2023 al n. 28472, stipulato ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., allegato integrante al presente provvedimento, con il quale vengono dettagliatamente riportate le percentuali per la suddivisione degli importi per i lavori di cui all'accordo quadro in argomento e come indicato nella relazione di impegno, anche questa allegata al presente provvedimento, redatta dal Progettista e dal RUP;

Pertanto, con il presente provvedimento, si deve attribuire gli impegni precedentemente presi con DD/2023/05564, relativi al Contratto Attuativo n. 1 CIG Derivato 99275433A6 e al Contratto Attuativo n. 2 CIG Derivato 992768158, all'R.T.I. cod. beneficiario 77802 e successivamente subimpegnarli alle ditte IRES - SOCIETA' PER AZIONI - COSTRUZIONI E RESTAURI (mandataria) cod. ben. 2212 e PINELLO SANTO E C. S.A.S. (mandante) cod. ben. 43541 come di seguito elencato:

C.A.1 - SERVIZI 2023 CIG Derivato 99275433A6						
		TOTALE	CAPITOLI			
			5705	5712	5715	5721
Impegnato per RTI con DD/2023/05564		35.951,53 €	6.166,34 €	23.554,68 €	4.572,98 €	1.657,53 €
PINELLO SANTO & C. SAS	75%	26.963,65 €	4.624,75 €	17.666,01 €	3.429,74 €	1.243,15 €
IRES SPA COSTRUZIONI E RESTAURI	25%	8.987,88 €	1.541,59 €	5.888,67 €	1.143,24 €	414,38 €

C.A.1 - SERVIZI 2024 CIG Derivato 99275433A6
--

		TOTALE	CAPITOLI			
			5705	5712	5715	5721
Impegnato per RTI con DD/2023/05564		36.669,27 €	3.628,69 €	19.995,32 €	3.410,31 €	1.105,02 €
PINELLO SANTO & C. SAS	75%	21.104,51 €	2.721,52 €	14.996,49 €	2.557,73 €	828,76 €
IRES SPA COSTRUZIONI E RESTAURI	25%	7.034,84 €	907,17 €	4.998,83 €	852,58 €	276,26 €

C.A.2 - LAVORI 2023 CIG Derivato 992768158						
	TOTALE	CAPITOLI				
		5705	5712	5715	5721	5720
Impegnato per RTI con DD/2023/05564	18.239,10 € di cui € 11.855,42 per OG1 e € 6.383,68 per OG2	2.813,80 €	12.067,27 €	2.536,63 €	803,93 €	17,47 €
PINELLO SANTO & C. SAS 45%OG1	5.334,94 €	823,04 €	3.529,68 €	741,96 €	235,15 €	5,11 €
IRES SPA COSTRUZIONI E RESTAURI 55%OG1+100%OG2	12.904,16 €	1.990,76 €	8.537,59 €	1.794,67 €	568,78 €	12,36 €

C.A.2 - LAVORI 2024 CIG Derivato 992768158						
	TOTALE	CAPITOLI				
		5705	5712	5715	5721	
Impegnato per RTI con DD/2023/05564	10.489,89 € di cui € 6.818,43 per	2.690,28 €	2.374,64 €	2.673,46 €	2.751,51 €	

	OG1 e € 3.671,46 per OG2				
PINELLO SANTO & C. SAS 45%OG1	3.068,29 €	786,90 €	694,58 €	781,99 €	804,82 €
IRES SPA COSTRUZIONI E RESTAURI 55%OG1+100%OG2	7.421,60 €	1.903,38 €	1.680,06 €	1.891,47 €	1.946,69 €

Considerato che mentre sono in corso l'esecuzione del contratto attuativo 1 (decorrenza dal primo luglio 2023 al 30 aprile 2024) per lavori a canone e del contratto attuativo 2 (decorrenza dal primo luglio 2023 al 31 dicembre 2024) per lavori extra canone, è opportuno procedere ad affidare alla R.T.I. aggiudicataria dell'Accordo Quadro AQ0711/2022 ulteriori attività di manutenzione ordinaria programmata e preventiva ed a guasto. Per tale ragione è stata predisposta la bozza di un terzo contratto attuativo (concernente lavori extra canone), allegato integrante al presente provvedimento;

Considerato inoltre la spesa relativa al contratto attuativo n. 3, che si intende approvare con il presente atto, non costituisce duplicazione di costi rispetto alle somme già impegnate con i precedenti contratti attuativi affidati alla R.T.I. tra IRES SPA COSTRUZIONI E RESTAURI e Pinello Santo & C.sas nell'ambito dell'Accordo Quadro in questione. Le lavorazioni oggetto del terzo contratto esecutivo sono diverse ed ulteriori rispetto a quelle già affidate con i precedenti contratti attuativi, seppur riconducibili ad attività manutentive rientranti nell'oggetto dello stesso Accordo Quadro;

Vista la relazione, allegato integrante del presente provvedimento, con la quale viene richiesta l'approvazione, come sopra specificato, del Contratto Attuativo n. 3 per interventi EXTRA canone nell'annualità 2023 secondo il quadro economico di seguito riportato, specificato che gli interventi decorreranno dalla data di esecutività presente atto di impegno fino al 31/12/2023 e articolato secondo il quadro economico sotto riportato:

DESCRIZIONE	CA 3 EXTRA CANONE
IMPORTO LAVORI TOT COMPRESO	
Oneri della Sicurezza	84.238,33 €
Oneri della Sicurezza	4.000,00 €
IMPORTO RIBASSABILE	80.238,33 €
% RIBASSO	24,99%
IMPORTO RIBASSO	20.051,56 €
IMPORTO RIBASSATO	60.186,77 €
Oneri della Sicurezza	4.000,00 €

IMPORTO TOTALE LAVORI	64.186,77 €
IVA 22%	14.121,09 €
TOT + IVA	78.307,86€ di cui € 50.900,11 per OG1 e € 27.407,75 per OG2
INCENTIVO	1.600,53 €
TOTALE FINANZIAMENTO CA n.3	79.908,39 €

Di dare atto che in seguito all'impegno di cui sopra, la somma residua da impegnare per il 2023 è pari a € 0,00;

Ritenuto pertanto di:

- di approvare la bozza di contratto attuativo n. 3, allegato integrante del presente provvedimento, per lavori extra canone, per un importo pari a € 79.908,39 di cui: € 60.186,77 per lavori, € 4.000,00 per oneri della sicurezza, € 14.121,09 per IVA al 22% e € 1.600,53 incentivo, CIG derivato A0123A9055 C.A. n. 3 con decorrenza dalla data di approvazione del presente provvedimento al 31 dicembre 2023;
- di dare atto che il finanziamento di € 79.908,39 trova copertura economica nei capitoli di bilancio ordinario 2023;
- di impegnare l'importo totale di € 79.908,39 di cui al C.A. n. 3 Anno 2023 CIG A0123A9055 per lavori extracanone a favore della R.T.I. tra IRES SPA COSTRUZIONI E RESTAURI e Pinello Santo & C.sas., codice beneficiario 77802 e successivamente di subimpegnare alla singole ditte IRES - SOCIETA' PER AZIONI - COSTRUZIONI E RESTAURI (mandataria) cod. ben. 2212 e PINELLO SANTO E C. S.A.S. (mandante) cod. ben. 43541 come di seguito elencato:

CA3 - LAVORI 2023						
		TOTALE	CAPITOLI			
			5700	5713	5717	5720
Totale RTI		78.307,86€ di cui € 50.900,11 per OG1 e € 27.407,75 per OG2	12.980,80 €	51.466,81 €	10.276,95 €	3.583,30 €
Incentivo	1,9%	1.600,53 €	- €	1.600,53 €	- €	- €

Totale da finanziare		79.908,39 €	12.980,80 €	53.067,34 €	10.276,95 €	3.583,30 €
Totale RTI da impegnare come segue		78.307,86 €	12.980,80 €	51.466,81 €	10.276,95 €	3.583,30 €
PINELLO SANTO & C. SAS 45%OG1		22.905,05 €	3.796,88 €	15.054,04 €	3.006,01 €	1.048,12 €
IRES SPA COSTRUZIONI E RESTAURI 55%OG1+100%OG2		55.402,81 €	9.183,92 €	36.412,77 €	7.270,94 €	2.535,18 €

Preso atto che in seguito all'approvazione del Contratto Attuativo n. 3 il nuovo quadro economico è il seguente:

<u>Lotto 3: AQ0711/2022 - Manutenzione Ordinaria EDILE Quartiere n. 3</u>	
Ribasso d'asta	24,990%
Importo per servizi CA n. 1	€ 44.452,33
Oneri della sicurezza CA n. 1	€ 8.081,17
<i>Importo per servizi compresi oneri per la sicurezza CA n. 1</i>	€ 52.533,50
I.V.A. al 22% CA n. 1	€ 11.557,37
SOMMANO IMPORTO PER SERVIZI COMPRESA IVA	€ 64.090,87
Incentivo funzioni tecniche (lordo fittizio) CA n. 1	€ 1.279,52
Importo complessivo CA n. 1	€ 65.370,39
Importo per lavori CA n. 2	€ 21.948,36
Oneri della sicurezza CA n. 2	€ 1.600,00
<i>Importo per lavori compresi oneri per la sicurezza CA n. 2</i>	€ 23.548,36
I.V.A. al 22% CA n. 2	€ 5.180,64

SOMMANO IMPORTO PER LAVORI COMPRESA IVA	€ 28.729,00
Incentivo funzioni tecniche (lordo fittizio) CA n. 2	€ 586,36
Importo complessivo CA n. 2	€ 29.315,36
Importo per lavori CA n. 3	€ 60.186,77
Oneri della sicurezza CA n. 3	€ 4.000,00
<i>Importo per lavori compresi oneri per la sicurezza CA n. 3</i>	<i>€ 64.186,77</i>
<i>CIG A0123A9055</i>	
I.V.A. al 22% CA n. 3	€ 14.121,09
SOMMANO IMPORTO PER LAVORI COMPRESA IVA	€ 78.307,86
Incentivo funzioni tecniche (lordo fittizio) CA n. 3	€ 1.600,53
Importo complessivo CA n. 3	€ 79.908,39
Importo residuo per lavori/servizi ordinabili	€ 275.930,68
Oneri della sicurezza residui	€ 20.246,63
Importo complessivo per lavori/servizi ordinabili	€ 296.177,31
IVA su residuo lavori/servizi ordinabili	€ 65.159,00
SOMMANO IMPORTO PER LAVORI/SERVIZI COMPRESA IVA ORDINABILI	€ 361.336,31
Importo residuo per incentivo funzioni tecniche (1,9%)	€ 4.826,07
Importo complessivo per lavori/servizi ordinabili incluso incentivo funzioni tecniche residuo	€ 366.162,38
Importo complessivo	€ 540.756,52

Preso atto che le copie informatiche degli allegati integranti sono conformi agli originali conservati in atti di questo ufficio;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:

- il d.lgs. 50/2016 e il d.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- l'art. 1 d.l. 76/2020 (convertito nella l. 120/2020), come modificato dal d.l. 77/2021 (convertito nella l. 108/2021);
- gli artt. 107 e 183 d.lgs. 267/2000;
- l'art. 81, c. 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
- l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- l'art. 16 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per quanto espresso nella parte narrativa del presente atto:

1. Di dare mandato alla E.Q. Gestione Spesa Corrente, della Direzione Servizi Finanziari, visto l'atto di costituzione della R.T.I., di attribuire gli impegni precedentemente presi con DD/2023/05564, relativi al Contratto Attuativo n. 1 CIG Derivato 99275433A6 e al Contratto Attuativo n. 2 CIG Derivato 992768158, all'R.T.I. cod. beneficiario 77802 e successivamente subimpegnarli alle ditte IRES - SOCIETA' PER AZIONI - COSTRUZIONI E RESTAURI (mandataria) cod. ben. 2212 e PINELLO SANTO E C. S.A.S. (mandante) cod. ben. 43541 come di seguito elencato:

C.A.1 - SERVIZI 2023 CIG Derivato 99275433A6						
		TOTALE	CAPITOLI			
			5705	5712	5715	5721
Impegnato per RTI con DD/2023/05564		35.951,53 €	6.166,34 €	23.554,68 €	4.572,98 €	1.657,53 €
PINELLO SANTO & C. SAS	75%	26.963,65 €	4.624,75 €	17.666,01 €	3.429,74 €	1.243,15 €
IRES SPA COSTRUZIONI E RESTAURI	25%	8.987,88 €	1.541,59 €	5.888,67 €	1.143,24 €	414,38 €

C.A.1 - SERVIZI 2024 CIG Derivato 99275433A6

		TOTALE	CAPITOLI			
			5705	5712	5715	5721
Impegnato per RTI con DD/2023/05564		36.669,27 €	3.628,69 €	19.995,32 €	3.410,31 €	1.105,02 €
PINELLO SANTO & C. SAS	75%	21.104,51 €	2.721,52 €	14.996,49 €	2.557,73 €	828,76 €
IRES SPA COSTRUZIONI E RESTAURI	25%	7.034,84 €	907,17 €	4.998,83 €	852,58 €	276,26 €

C.A.2 - LAVORI 2023 CIG Derivato 992768158						
	TOTALE	CAPITOLI				
		5705	5712	5715	5721	5720
Impegnato per RTI con DD/2023/05564	18.239,10 € di cui € 11.855,42 per OG1 e € 6.383,68 per OG2	2.813,80 €	12.067,27 €	2.536,63 €	803,93 €	17,47 €
PINELLO SANTO & C. SAS 45%OG1	5.334,94 €	823,04 €	3.529,68 €	741,96 €	235,15 €	5,11 €
IRES SPA COSTRUZIONI E RESTAURI 55%OG1+100%OG2	12.904,16 €	1.990,76 €	8.537,59 €	1.794,67 €	568,78 €	12,36 €

C.A.2 - LAVORI 2024 CIG Derivato 992768158					
	TOTALE	CAPITOLI			
		5705	5712	5715	5721
Impegnato per RTI con DD/2023/05564	10.489,89 € di cui €	2.690,28 €	2.374,64 €	2.673,46 €	2.751,51 €

	6.818,43 per OG1 e € 3.671,46 per OG2				
PINELLO SANTO & C. SAS 45%OG1	3.068,29 €	786,90 €	694,58 €	781,99 €	804,82 €
IRES SPA COSTRUZIONI E RESTAURI 55%OG1+100%OG2	7.421,60 €	1.903,38 €	1.680,06 €	1.891,47 €	1.946,69 €

2. approvare la bozza di contratto attuativo n. 3, allegato integrante del presente provvedimento, per lavori extra canone, per un importo pari a € 79.908,39 di cui: € 60.186,77 per lavori, € 4.000,00 per oneri della sicurezza, € 14.121,09 per IVA al 22% e € 1.600,53 incentivo, CIG derivato A0123A9055 C.A. n. 3 con decorrenza dalla data di approvazione del presente provvedimento al 31 dicembre 2023;
3. impegnare per l'anno 2023 l'importo totale di € 79.908,39 di cui al C.A.n. 3 come di seguito elencato:
- per lavori extracanone a favore della R.T.I. tra IRES SPA COSTRUZIONI E RESTAURI e Pinello Santo & C.sas., codice beneficiario 77802 CIG A0123A9055 totale € 78.307,86
- capitolo 5700 € 12.980,80
 - capitolo 5713 € 51.466,81
 - capitolo 5717 € 10.276,95
 - capitolo 5720 € 3.583,30
 - per incentivo capitolo 5713 € 1.600,53
 - di dare mandato alla E.Q. Gestione Spesa Corrente, della Direzione Servizi Finanziari, di subimpegnare, sugli impegni presi a favore dell'R.T.I. con il presente atto, alle singole ditte IRES - SOCIETA' PER AZIONI - COSTRUZIONI E RESTAURI (mandataria) cod. ben. 2212 e PINELLO SANTO E C. S.A.S. (mandante) cod. ben. 43541 come di seguito elencato:

CA3 - LAVORI 2023 CIG A0123A9055						
		TOTALE	CAPITOLI			
			5700	5713	5717	5720
		78.307,86 € di cui € 50.900,11 per OG1 e € 27.407,75 per OG2				
Totale RTI			12.980,80 €	51.466,81 €	10.276,95 €	3.583,30 €
Incentivo	1,9%	1.600,53 €	- €	1.600,53 €	- €	- €
Totale da finanziare		79.908,39 €	12.980,80 €	53.067,34 €	10.276,95 €	3.583,30 €

Totale RTI da impegnare come segue		78.307,86 €	12.980,80 €	51.466,81 €	10.276,95 €	3.583,30 €
PINELLO SANTO & C. SAS 45%OG1		22.905,05 €	3.796,88 €	15.054,04 €	3.006,01 €	1.048,12 €
IRES SPA COSTRUZIONI E RESTAURI 55%OG1+100%OG2		55.402,81 €	9.183,92 €	36.412,77 €	7.270,94 €	2.535,18 €

3. di approvare l'ultimo quadro economico, elencato nella parte narrativa del presente provvedimento, di cui all'AQ0711/2022 CIG Master 9661117DF2 Accordo Quadro misto per interventi di Manutenzione ordinaria edile Quartiere 3 e ai relativi contratti attuativi, di cui il n. 1 e 2 precedentemente approvati con DD/2023/054464 e il n. 3 con il presente provvedimento, e che qui si intende richiamato;
4. di prendere atto della dichiarazione del RUP in merito alla non sussistenza di cause di conflitto d'interessi nei confronti dell'aggiudicatario dei lavori e dell'oggetto dell'affidamento;
5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Gianfranco Di Cocco.

ALLEGATI INTEGRANTI

AQ0711_Bozza CA 3 - LAVORI-2.pdf - 8440772bf246740ad94abcb79c4540cc575ccb8919deb9fcce1f7aff08952945
AQ0711_Relazione Impegni_rev.2_signed_signed.pdf - e816177ac079b21de06ba12c6bd6e8b3559d997a59238cfd52b018e5ef7f0fb1
Atto costituzione RTI-signed.pdf - ad08b7808388332be9584afafc6c98041a5eab7361fe31a06c84d6e525794b38

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica
Gianfranco Di Cocco

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	5700		2023/8676		€ 0,00	77802 - R.T.I. IRES SPA COSTRUZIONI E RESTAURI e PINELLO SANTO & C.sas
2)	U	2023	5700		2023/8676	1	€ 3.796,88	43541 - PINELLO SANTO & C. SAS
3)	U	2023	5700		2023/8676	2	€ 9.183,92	2212 - IRES S.P.A. COSTRUZIONI E RESTAURI
4)	U	2023	5713		2023/8677		€ 0,00	77802 - R.T.I. IRES SPA COSTRUZIONI E RESTAURI e PINELLO SANTO & C.sas
5)	U	2023	5713		2023/8677	1	€ 15.054,04	43541 - PINELLO SANTO & C. SAS
6)	U	2023	5713		2023/8677	2	€ 36.412,77	2212 - IRES S.P.A. COSTRUZIONI E RESTAURI
7)	U	2023	5717		2023/8678		€ 0,00	77802 - R.T.I. IRES SPA COSTRUZIONI E RESTAURI e PINELLO SANTO & C.sas
8)	U	2023	5717		2023/8678	1	€ 3.006,01	43541 - PINELLO SANTO & C. SAS
9)	U	2023	5717		2023/8678	2	€ 7.270,94	2212 - IRES S.P.A. COSTRUZIONI E RESTAURI
10)	U	2023	5720		2023/8679		€ 0,00	77802 - R.T.I. IRES SPA COSTRUZIONI E RESTAURI e PINELLO SANTO & C.sas
11)	U	2023	5720		2023/8679	1	€ 1.048,12	43541 - PINELLO SANTO & C. SAS
12)	U	2023	5720		2023/8679	2	€ 2.535,18	2212 - IRES S.P.A. COSTRUZIONI E RESTAURI
13)	U	2023	5713		2023/8680		€ 1.600,53	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Alessandro Innocenti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.