

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/09393

Del: 17/11/2023

Esecutivo Da: 17/11/2023

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO:

“Manutenzione ordinaria, ripristino e rimessa in funzione dell'ascensore presso il Museo del Novecento” (AQ0856/2023 – CPV 45259000-7) – Approvazione AQ0856/2023, decisione a contrarre e affidamento diretto alla ditta CO.R.EDIL s.a.s. di Stefano Angiolini & C. (CIG A01CF744F2); approvazione delle bozze di contratto attuativo 1 (CIG A029E1481A) e di contratto attuativo 2 (CIG ZDB3D3A275), affidamento delle relative lavorazioni all'aggiudicataria dell'AQ0856/2023 e relativi impegni di spesa

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE

Premesso che:

- in data 29 marzo 2023 il Consiglio Comunale ha approvato la Deliberazione n. 2023/C/00014 avente ad oggetto “*Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*”;
- in data 9 maggio 2023 la Giunta Comunale ha approvato la Deliberazione n. 203/2023, avente ad oggetto “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025. Approvazione*”;
- con Decreti del Sindaco n. 75/2019 e n. 76/2022 è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione;

Considerato che è necessario procedere alla manutenzione ordinaria dell’impianto elettromeccanico trasportatore del Museo del Novecento in Piazza Santa Maria Novella, funzionale al ripristino ed alla rimessa in funzione dell’ascensore museale. A tale scopo i tecnici della E.Q. Impianti Elettrici e

Speciali ed altri Sistemi Telematici degli edifici e Videosorveglianza della Direzione Servizi Tecnici hanno predisposto un progetto ad Accordo quadro ai sensi dell'art. 59 d.lgs. n. 36/2023 denominato "Manutenzione ordinaria, ripristino e rimessa in funzione dell'ascensore presso il Museo del Novecento" (AQ0856/2023);

Visto pertanto il progetto AQ0856/2023, costituito dai seguenti elaborati, allegati quali parte integrante e sostanziale al presente provvedimento:

- Capitolato Speciale d'Appalto (Parte I e Parte II);
- Relazione tecnico economica;
- Elenco prezzi unitari;
- Analisi prezzi;
- Piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti (documento che per mero errore materiale non è stato indicato quale elaborato di progetto nell'elenco proposto all'interno della relazione tecnico economica);
- Verbale di verifica;
- Verbale di validazione;

Dato atto che, per mero errore materiale, nell'elaborato Capitolato Speciale d'Appalto Parte I:

- a pagina 9/48 ed in particolare all'art. 9 co. 3, come anche a pagina 12/48 all'art. 12 co. 2 secondo paragrafo, si cita l'art. 106 del Codice, che deve ritenersi sostituito dall'art. 120 d.lgs. n. 36/2023;
- a pagina 16/48, in particolare all'art. 14 lett. B), viene richiamato l'art. 117 d.lgs. n. 36/2023 a sostegno della disciplina della garanzia definitiva. In realtà, poiché la procedura di affidamento che verrà applicata è l'affidamento diretto ex art. 50 co. 1 del Codice, la normativa da richiamare è l'art. 53 co. 4. Pertanto, l'importo della garanzia definitiva sarà richiesta in misura pari al 5% dell'importo contrattuale;
- a pagina 46/48 ed in particolare all'art. 38 co. 2 secondo e terzo paragrafo, sono riportati richiami normativi superati con l'adozione del nuovo codice dei contratti pubblici. Pertanto, si ritiene opportuno sostituire il contenuto dei suddetti paragrafi dalla seguente dicitura: *“Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui all'art. 60 c. 5 del Codice”*;

Rilevato che il progetto in questione ammonta complessivamente ad € 85.590,02, articolati secondo il quadro economico di seguito riportato:

| AQ0856/2023 | |
|---|--------------------|
| “Manutenzione ordinaria, ripristino e rimessa in funzione dell'ascensore presso il Museo del Novecento” | |
| DESCRIZIONE | IMPORTO |
| Lavori soggetti a ribasso d'asta | € 43.995,77 |
| Costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta | € 22.626,48 |
| Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | € 2.401,96 |
| Lavori + costi manodopera + oneri sicurezza (Base d'asta) | € 69.024,21 |
| IVA 22% | € 15.185,33 |
| Lavori + costi manodopera + oneri sicurezza + IVA | € 84.209,54 |
| Accantonamento per incentivo funzioni tecniche ex art. 45 d.lgs. 36/2023 | € 1.380,48 |
| Importo Totale del Quadro Economico | € 85.590,02 |

Dato atto che:

- per mero errore materiale nel quadro economico riportato nella relazione tecnico economica non è stata considerata la voce incentivo funzioni tecniche ex art. 45 d.lgs. 36/2023, nel caso di specie pari ad € 1.380,48;

- pertanto, la previsione di spesa dell'intervento in oggetto ammonta a complessivi € 85.590,02 e non ad € 84.209,54;

- di fatti, l'incentivo alle funzioni tecniche è disciplinato dall'art. 45 d.lgs. n. 36/2023, che rinvia all'allegato I.10 per l'elenco delle attività da incentivare, tra cui vi rientra anche la redazione dei diversi livelli progettuali previsti dal Nuovo Codice dei Contratti. Inoltre, si prevede che le stazioni appaltanti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche in misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori posto a base delle procedure di affidamento, senza escludere la possibilità di prevedere questo accantonamento anche per le procedure di affidamento diretto. In attesa che venga approvato il nuovo regolamento per la costituzione e la ripartizione del Fondo incentivante per funzioni tecniche di cui al citato art. 45, il quadro economico complessivo dell'intervento di manutenzione ordinaria di cui al presente prevede l'accantonamento della relativa quota nella misura massima, fatta salva la possibilità di prevederne una rimodulazione in una fase successiva;

Preso atto che nella relazione tecnico economica del Responsabile Unico del Progetto si dichiara che:

- l'immobile oggetto d'intervento è di proprietà comunale;

- i prezzi di perizia sono congrui;
- il progetto è compatibile con le norme urbanistiche ed edilizie;
- ai sensi dell'art. 88 co. 2 lett. g-bis) d.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., ai lavori che formano oggetto della presente progettazione non si applicano le disposizioni previste dal Capo I (Misure per la Salute e Sicurezza nei Cantieri Temporanei o Mobili) dello stesso Decreto, in quanto è prevista la presenza di una sola impresa nel cantiere. In ogni caso, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, verranno acquisiti dall'appaltatore il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) ed il Piano Operativo di Sicurezza (POS);
- l'Accordo Quadro deve concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2023;
- il progetto tiene conto dei contenuti dell'art. 41 d.lgs. n. 36/2023;
- non si prevedono aumenti dei costi gestionali per gli esercizi futuri;

Dato atto che:

- tali lavori, in quanto finalizzati alla conservazione ed utilizzo in sicurezza del Museo del Novecento, non determinano un accrescimento del valore patrimoniale dell'Ente e pertanto la spesa in questione non è da considerarsi spesa d'investimento ma rientrante nella spesa corrente;
- la progettazione di fattibilità tecnico-economia costituisce un livello di approfondimento tecnico sufficiente ad individuare l'intervento in modo compiuto ed esaustivo, e non risulta necessario procedere alla redazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 41 e dell'allegato I.7 d.lgs. n. 36/2023. In tal senso gli elaborati del progetto in oggetto sono stati sviluppati ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, costituendo quindi il presupposto necessario e sufficiente per l'immediata appaltabilità dell'intervento;

Ritenuto pertanto opportuno approvare il progetto ad Accordo Quadro AQ0856/2023, denominato "Manutenzione ordinaria, ripristino e rimessa in funzione dell'ascensore presso il Museo del Novecento", predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici – E.Q. Impianti Elettrici, Speciali ed altri Sistemi Telematici degli Edifici e Videosorveglianza, ammontante a complessivi € 85.590,02, articolati secondo il sopra descritto quadro economico e composto dai citati elaborati progettuali, allegati quali parti integranti al presente provvedimento;

Dato atto che:

- il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n.36/2023 è l'Ing. Emilio Carletti;
- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 L. 241/90;
- il RUP ha indicato il seguente ufficio di supporto: Fabio Calonaci e Carlo Nacci, dell'E.Q. Impianti Elettrici, Speciali ed altri Sistemi Telematici degli Edifici e Videosorveglianza;
- trattandosi di appalto di lavori d'importo inferiore ad € 150.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62 co. 1 d.lgs. n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'accordo quadro in oggetto;

Visti:

- l'art. 50 co. 1 lett. b) d.lgs. n. 36/2023 che stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 17 co. 2 d.lgs. n. 36/2023 che prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individui l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Vista la decisione di contrarre del 10 ottobre 2023 sulla modalità di affidamento, conservata agli atti dell'Ufficio, con la quale il RUP ha disposto:

- che per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, di importo inferiore ad € 150.000,00, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) d.lgs. n. 36/2023, applicando il criterio del minor prezzo;
- di esperire la procedura di affidamento mediante sistema telematico START messo a disposizione dalla Regione Toscana, con inserimento nel sistema di n. 1 (una) richiesta di preventivo sull'importo a base d'asta di € 69.024,21;
- di individuare l'operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali nell'impresa CO.R.EDIL s.a.s. di Stefano Angiolini & C. (C.F. e P.IVA 03686610480), anche perché ditta già aggiudicataria di un appalto finanziato con risorse PNRR in fase di esecuzione nel Museo del Novecento, anche al fine di ottimizzare le lavorazioni da eseguire e ridurre problemi di interferenza e coordinamento;
- le lavorazioni da svolgere, ricadono nelle seguenti categorie:
 - prevalente OG02, "Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela", per € 37.061,12, subappaltabile nei limiti del 50%;
 - OS04, "Impianti elettromeccanici trasportatori", per € 31.963,09, interamente subappaltabile;

Dato atto che:

- il CIG relativo al presente procedimento di affidamento è A01CF744F2, acquisito tramite il sistema SIMOG presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;
- il CPV è 45259000-7;
- gli atti relativi all'espletamento della procedura di affidamento diretto sono stati predisposti dagli uffici della Direzione Servizi Tecnici, così come avverrà per la successiva stipula del contratto;
- la procedura esperita su START è contraddistinta dal numero identificativo 023426/2023;
- in data 20 ottobre 2023, presso gli uffici della Direzione Servizi Tecnici, è stata valutata la

documentazione presentata dall'operatore economico CO.R.EDIL s.a.s. di Stefano Angiolini & C. (C.F. e P.IVA 03686610480) che ha presentato specifica offerta per l'esecuzione del lavoro in oggetto;

- l'esito dell'istruttoria svolta, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 d.lgs. n. 36/2023, ha consentito di confermare quale soggetto affidatario dell'Accordo quadro AQ0856/2023, denominato "Manutenzione ordinaria, ripristino e rimessa in funzione dell'ascensore presso il Museo del Novecento", CO.R.EDIL s.a.s. di Stefano Angiolini & C., con sede legale in Firenze (FI), in via Starnina 78 (C.F. e P.IVA 03686610480), che si è dichiarato disponibile ad eseguire le lavorazioni alle condizioni di cui al progetto come sopra predisposto e ha offerto un ribasso del 2,00001% sull'importo posto a base di gara, offerta che si allega alla presente e ne costituisce parte integrante;

- il RUP ha ritenuto il prezzo offerto congruo e conveniente per l'Amministrazione in relazione alle attuali condizioni del mercato;

Dato atto altresì che:

- l'operatore economico ha confermato che il costo della manodopera per l'esecuzione dei lavori affidati è pari ad € 22.626,48 e che il contratto collettivo applicato è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del settore metalmeccanico. Il RUP ha dichiarato l'adeguatezza del contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto in oggetto;

- la ditta aggiudicataria si è inoltre dimostrata da subito disponibile ad eseguire le lavorazioni richieste anche in osservanza del principio di tempestività di cui all'art. 1 d.lgs. n. 36/2023;

- ai sensi dell'art. 106 d.lgs. n.36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta;

- ai sensi dell'art. 53 co. 4 d.lgs. n. 36/2023, l'affidatario è tenuto a presentare cauzione definitiva di € 3.451,21 (pari al 5% dell'importo contrattuale);

Considerato che trattandosi di progetto ad Accordo Quadro, la minore spesa, determinata sulla base del ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria sull'importo dei lavori posto a base di gara, non modifica l'importo totale dell'Accordo Quadro in oggetto, ma serve soltanto a quantificare le maggiori prestazioni che potranno essere, eventualmente, richieste ed affidate alla medesima, mediante i relativi accordi attuativi, fino alla concorrenza di detto importo totale lordo;

Tenuto conto altresì che nell'ambito dell'AQ0856/2023 in oggetto sono state predisposte le bozze di due contratti attuativi, allegati parti integranti al presente provvedimento;

Considerato che:

- la spesa complessiva per il contratto attuativo 1, con CIG derivato A029E1481A, è pari a complessivi € 70.559,74 (di cui € 36.056,15 per lavori, € 18.433,04 per costi della manodopera, € 2.401,96 per oneri di sicurezza, € 12.516,05 per IVA al 22% ed € 1.152,54 per accantonamento quale incentivo funzioni tecniche);

- la spesa complessiva per il contratto attuativo 2, con CIG derivato ZDB3D3A275, è pari a complessivi € 13.044,04 (€ 6.323,86 per lavori, € 4.193,44 per costi della manodopera, € 2.313,81 per IVA al 22% ed € 212,93 per accantonamento quale incentivo funzioni tecniche);

Rilevato pertanto che il quadro economico generale della spesa dell'AQ0856/2023, alla luce dell'approvazione delle due bozze di contratti attuativi, è il seguente:

| AQ0856/2023 | |
|---|--------------------|
| “Manutenzione ordinaria, ripristino e rimessa in funzione dell'ascensore presso il Museo del Novecento” | |
| DESCRIZIONE | IMPORTO |
| C.A. 1 – Lavori netti | € 36.056,15 |
| C.A. 1 – Costi della manodopera | € 18.433,04 |
| C.A. 1 – Oneri della sicurezza | € 2.401,96 |
| C.A. 1 – Tot. Lavori netti + manodopera + oneri della sicurezza | € 56.891,15 |
| C.A. 1 – IVA al 22% | € 12.516,05 |
| C.A. 1 – Tot. Lavori netti + manodopera + oneri della sicurezza + IVA al 22% | € 69.407,20 |
| C.A. 1 – Incentivo funzioni tecniche | € 1.152,54 |
| TOTALE C.A. 1 | € 70.559,74 |
| C.A. 2 – Lavori netti | € 6.323,86 |
| C.A. 2 – Costi della manodopera | € 4.193,44 |
| C.A. 2 – Tot. Lavori netti + manodopera | € 10.517,30 |
| C.A. 2 – IVA al 22% | € 2.313,81 |
| C.A. 2 – Tot. Lavori netti + manodopera + IVA al 22% | € 12.831,11 |
| C.A. 2 – Incentivo funzioni tecniche | € 212,93 |
| TOTALE C.A. 2 | € 13.044,04 |
| Residuo lavori netti ordinabili | € 1.615,76 |
| Residuo costi della manodopera ordinabili | € 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| Residuo oneri della sicurezza | € 0,00 |
| Residuo IVA al 22% | € 355,47 |
| Totale residuo Lavori ordinabili + IVA al 22% | € 1.971,23 |
| Residuo incentivo ordinabile | €15,01 |
| Totale Q.E. | € 85.590,02 |

Preso atto che:

- i lavori oggetto del contratto attuativo 1 avranno decorrenza dalla data di esecutività del presente provvedimento al 7 dicembre 2023 mentre i lavori oggetto del contratto attuativo 2 avranno decorrenza dalla data di esecutività del presente provvedimento al 31 dicembre 2023;

- a seguito dell'approvazione dei suddetti contratti attuativi residuano € 1.971,23 (di cui € 1.615,76 per lavori ed € 355,47 per IVA al 22%) da impegnare per ulteriori lavorazioni concernenti l'Accordo Quadro AQ0856/2023, come si evince dal quadro economico sopra illustrato;

Ritenuto opportuno assumere gli impegni di spesa a favore della ditta CO.R.EDIL s.a.s. di Stefano Angiolini & C. (C.F. e P.IVA 03686610480) (cod. ben. 2933) per la somma complessiva di € 82.238,31 (IVA al 22% inclusa), di cui € 69.407,20 (lavori + IVA) per il contratto attuativo 1 ed € 12.831,11 (lavori + IVA) per il contratto attuativo 2, nonché € 1.365,47 per incentivo funzioni tecniche (codice beneficiario 2882) di € 1.152,54 afferenti al contratto attuativo 1 ed € 212,93 afferenti al contratto attuativo 2, a valere del capitolo 43355 di bilancio ordinario 2023 che presenta la necessaria disponibilità;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis d.lgs. n. 267/2000;

Richiamata la delibera n. 621 del 20 dicembre 2022 dell'ANAC e dato atto, in particolare, che la Direzione Servizi Tecnici provvede al pagamento del contributo, nella misura di cui all'art. 2, co. 1, delibera n. 621 cit., attingendo dall'impegno di spesa 2023/8342, assunto con DD n. 7381/2023;

Richiamati:

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

- l'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

Dato atto che in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e

Programma per la trasparenza 2023-2025, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2023/G/00203, in data 9 maggio 2023, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto come da dichiarazione conservata agli atti dell'ufficio;

Dato altresì atto che le copie informatiche degli allegati integranti sono conformi agli originali conservati in atti di questo ufficio;

Visti

- il d.lgs. n. 36/2023;
- l'art. 81 co. 3 Statuto del Comune di Firenze;
- gli artt. 107 e 183 d.lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- l'art. 16 Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di approvare l'allegato progetto ad Accordo Quadro AQ0856/2023, denominato "Manutenzione ordinaria, ripristino e rimessa in funzione dell'ascensore presso il Museo del Novecento", predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici – E.Q. Impianti Elettrici, Speciali ed altri Sistemi Telematici degli Edifici e Videosorveglianza, ammontante a complessivi € 85.590,02, articolati secondo il sopra descritto quadro economico e composto dai citati elaborati progettuali, allegati quali parti integranti al presente provvedimento;
2. il presente AQ0856/2023 avrà come scadenza massima il 31 dicembre 2023, ma potrà concludersi anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo dell'Accordo Quadro stesso;
3. di dare atto che, mediante il presente provvedimento, il Responsabile Unico del Progetto ha stabilito di ricorrere, ai fini dell'aggiudicazione del presente intervento, alla procedura di affidamento diretto ex art. 50 co. 1 lett. a) d.lgs. n. 36/2023 applicando il criterio del minor prezzo;
4. di approvare il verbale del 20 ottobre 2023 contenente l'esito del procedimento di affidamento diretto del citato accordo quadro AQ0856/2023, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
5. di procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 36/2023, dell'Accordo Quadro AQ0856/2023, denominato "Manutenzione ordinaria, ripristino e rimessa in funzione dell'ascensore presso il Museo del Novecento", all'operatore economico CO.R.EDIL s.a.s. di Stefano Angiolini & C., con sede legale in Firenze (FI), in via Starnina 78 (C.F. e P.IVA 03686610480), sulla base dell'offerta di ribasso del 2,00001% sull'importo posto a base di gara, per un importo massimo di lavori affidabili nell'ambito del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, di € 69.024,21, di cui € 22.626,48 per costi della manodopera ed € 2.401,96 per oneri della sicurezza, oltre

IVA 22%, sulla base del CIG A01CF744F2;

6. l'aggiudicazione viene fatta sulla base dell'offerta, allegata quale parte integrale al presente provvedimento, e del capitolato speciale d'appalto, documenti approvati con il presente atto, i cui contenuti verranno richiamati nel successivo contratto, da sottoscrivere tra le parti dopo l'esecutività del presente provvedimento;

7. di dare atto che l'affidatario è tenuto a presentare cauzione definitiva di € 3.451,21 (pari al 5% dell'importo contrattuale) ai sensi dell'art. 53 co. 4 d.lgs. n. 36/2023 ai fini del perfezionamento del contratto;

8. di approvare la bozza di contratto attuativo 1, con CIG A029E1481A (derivato da CIG A01CF744F2), dell'importo netto di € 56.891,15 (di cui € 36.056,15 per lavori, € 18.433,04 per costi della manodopera ed € 2.401,96 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 22%, affidando i relativi lavori alla impresa aggiudicataria dell'AQ0856/2023;

9. di approvare la bozza di contratto attuativo 2, con CIG ZDB3D3A275 (derivato da CIG A01CF744F2), dell'importo netto di € 10.517,30 (di cui € 6.323,86 per lavori ed € 4.193,44 per costi della manodopera) oltre IVA al 22%, affidando i relativi lavori alla impresa aggiudicataria dell'AQ0856/2023;

10. i lavori oggetto del contratto attuativo 1 avranno decorrenza dalla data di esecutività del presente provvedimento al 7 dicembre 2023 mentre i lavori oggetto del contratto attuativo 2 avranno decorrenza dalla data di esecutività del presente provvedimento al 31 dicembre 2023;

11. di dare atto che il quadro economico generale della spesa dell'intervento in oggetto, a seguito dell'approvazione ed affidamento dei due contratti attuativi suddetti, è l'ultimo descritto in narrativa e che qui si intende espressamente richiamato;

12. di impegnare giuridicamente, ai fini di quanto sopra esposto, la somma complessiva di € 82.238,31 (IVA al 22% inclusa), di cui € 69.407,20 (lavori + IVA) per il contratto attuativo 1 ed € 12.831,11 (lavori + IVA) per il contratto attuativo 2, a favore della ditta CO.R.EDIL s.a.s. di Stefano Angiolini & C. (C.F. e P.IVA 03686610480) (cod. ben. 2933), nonché € 1.365,47 per incentivo funzioni tecniche (codice beneficiario 2882) di cui € 1.152,54 afferenti al contratto attuativo 1 ed € 212,93 afferenti al contratto attuativo 2, a valere del capitolo 43355 di bilancio ordinario 2023 che presenta la necessaria disponibilità;

13. di dare atto che a seguito dell'approvazione dei due suddetti contratti attuativi residuano € 1.971,23 (di cui € 1.615,76 per lavori ed € 355,47 per IVA al 22%) da impegnare per ulteriori lavorazioni concernenti l'Accordo Quadro AQ0856/2023;

14. di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al d.lgs. n. 33/2013;

15. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Emilio Carletti, che ha dichiarato l'insussistenza di cause di conflitto di interessi nei confronti dell'aggiudicataria dell'appalto e dell'oggetto dell'affidamento ex art. 16 d.lgs. n. 36/2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

AQ 856 2023.zip - 71d09c38f71adf3e82f7aa479d4bb9bc4003a8b88a9f59ab94023d05d7717e28

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Filippo Cioni

Elenco Movimenti

| N° | Tipo Mov. | Esercizio | Capitolo | Articolo | Impegno/ Accertamento | Sub Impegno/Sub Accertamento | Importo | Beneficiario |
|----|-----------|-----------|----------|----------|--------------------------|---------------------------------|----------------|--|
| 1) | U | 2023 | 43355 | | 2023/9287 | | € 69.407,20 | 2933 - CO.R.EDIL. di Stefano Angiolini & C. |
| 2) | U | 2023 | 43355 | | 2023/9288 | | € 1.152,54 | 2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI |
| 3) | U | 2023 | 43355 | | 2023/9289 | | € 12.831,11 | 2933 - CO.R.EDIL. di Stefano Angiolini & C. |
| 4) | U | 2023 | 43355 | | 2023/9290 | | € 212,93 | 2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI |

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Alessandro Innocenti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.