

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/09709

Del: 24/11/2023

Esecutivo Da: 24/11/2023

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO:

AQ860/2023 "Implementazione rete di videosorveglianza cittadina" - C.O. 230169 - CUP H16G21003590004 - CPV 32323500-8 CIG A01B472B53 - Aggiudicazione dei lavori, affidamento a favore dell'Impresa Tutto Luci srl e relativi impegni di spesa - Approvazione Cont. att. n.1 CIG DERIVATO: ZCD3D112AC

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE

Premesso che:

- il Consiglio Comunale, in data 29 marzo 2023, ha approvato la Deliberazione n° 14/2023, avente ad oggetto: " "Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- la Giunta Comunale, in data 9 maggio 2023, ha adottato la deliberazione n. 203 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025. Approvazione".
- con Decreto del Sindaco n. 75 del 10 ottobre 2019 e n. 76 del 30 settembre 2022 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione;

Considerato che con Deliberazione di Giunta n. 0445/2023 del 26 settembre 2023 è stato approvato il progetto definitivo AQ860/2023 denominato "Implementazione rete di videosorveglianza cittadina" - C.O. 230169 - CUP H16G21003590004 - CPV 32323500-8 per un importo complessivo di € 80.000,00 secondo il seguente Quadro Economico:

importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta (IVA 10%)	60.436,95 €
importo manodopera non soggetta a ribasso d'asta (IVA 10%)	7.606,35 €
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (IVA 10%)	1.400,00 €
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	69.443,30 €
I.V.A. su lavori	6.944,33 €
TOTALE con IVA	76.387,63€
imprevisti	59,66 €
polizza progettisti	150,00 €
Incentivo progettazione ex art. 113 Dlgs .50/2016 (80% del 20%)	1.111,09 €
IMPORTO TOTALE DEL QUADRO ECONOMICO	77.708,37 €
accordo bonario	2.291,63 €
TOTALE DEL CODICE OPERA	80.000,00 €

Dato atto che:

- il CIG relativo alla presente procedura è A01B472B53;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Emilio Carletti;

Considerato che trattandosi di Accordi Quadro, la minore spesa, determinata sulla base del ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria sull'importo dei lavori posto a base della gara, non modifica l'importo totale dell'Accordo Quadro in oggetto, ma serve soltanto a quantificare le maggiori prestazioni che potranno essere richieste ed affidate alla ditta aggiudicataria mediante il ricorso a contratti attuativi, fino alla concorrenza dell'importo totale lordo;

Richiamato l'art. 50 comma 1 lett.a D.Lgs. 36/2023 , ai sensi del quale è possibile l' affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante

Vista la decisione a contrarre, conservata presso questo ufficio, sulla modalità di affidamento con il quale il Responsabile Unico del Procedimento ha disposto, per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, l'affidamento diretto a favore della società TUTTOLUCI s.r.l. trattandosi di ditta in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali in oggetto

Dato atto che la società TUTTOLUCI s.r.l., con sede legale in Via Donnini, n.81, 59100, Prato, P.IVA e C.F. 02172230977 è già operativa sull'impianto di videosorveglianza del Comune, si è resa disponibile ad eseguire i lavori in tempi brevi ed ha offerto un ribasso del 21,77% sull'importo dei lavori del progetto, come da offerta allegata parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che il RUP ha ritenuto congrua tale offerta e che, in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025, confluito nel PIAO 2023-2025, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2023/00203, in data 9 maggio 2023, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012, in data 26 gennaio 2021, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto, come da dichiarazioni agli atti dell'ufficio;

Ritenuto pertanto, con il presente provvedimento, di affidare all'impresa predetta l'esecuzione dei lavori in oggetto sulla base del CIG A01B472B53;

Dato atto che, nell'ambito dell'AQ 860/2023, con il presente provvedimento, si approva lo schema di contratto attuativo n. 1, per l'importo complessivo di € 28.083,90, secondo il seguente quadro economico:

CIG DERIVATO: ZCD3D112AC

LAVORI	17.303,76 €
ONERI DELLA SICUREZZA	900 €
COSTO MANODOPERA	5.850,46 €
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	24.054,22 €
I.V.A. su lavori (10%)	2.405,42 €
TOTALE con IVA	26.459,64 €
Imprevisti	59,66 €
Incentivo di progettazione (80% del 20%)	461,91 €
Polizza progettisti	150,00 €
IMPORTO TOTALE	27.131,21 €
Accordo bonario	952,69 €

IMPORTO TOTALE

28.083,90 €

Preso atto che il quadro economico del totale dei lavori rimodulato in virtù del suddetto contratto attuativo n.1 è il seguente:

Importo per lavori CA n. 1	€ 17.303,76
Oneri della sicurezza CA n. 1	€ 900,00
Costo manodopera CA n.1	€ 5.850,46
Importo per lavori compresi costi non soggetti a ribasso d'asta CA n. 1	€ 24.054,22
I.V.A. al 22% CA n. 1	€ 2.405,42
TOTALE + IVA	26.459,64
Incentivo	€ 461,91
TOTALE	€ 26.921,55
Accordo bonario CA n. 1	€ 952,69
Polizza progettisti	€ 150,00
Imprevisti	€ 59,66
Importo complessivo CA n. 1	€ 28.083,90
Importo residuo per lavori ordinabili	€ 43.133,19
Oneri della sicurezza residui	€ 500,00
Costi della manodopera residui	€1.755,89
Importo complessivo per lavori ordinabili	€ 45.389,08
IVA su residuo lavori ordinabili	€ 4.538,90

Incentivo di progettazione residuo	€ 649,18
Importo complessivo per lavori ordinabili	€ 50.577,16
Accordo bonario residuo	€ 1.338,94
Importo complessivo	€ 80.000,00

Ritenuto altresì, con il presente provvedimento, di affidare all'impresa predetta l'esecuzione dei lavori menzionati e di provvedere nel contempo all'assunzione dell'impegno contabile a favore della predetta impresa sul capitolo 35795 del b.o. del 2023 ;

Dato atto che le copie informatiche dei documenti allegati quali parti integranti al presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:

il D.lgs. 36/2023;

gli artt. 107 e 183 d.lgs. n. 267/2000 e ss mm e ii,

art. 3 L. n. 136/2010 e ss mm e ii,

d.lgs. n. 50/2016 e ss mm e ii e D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore,

l'art. 22 Regolamento per l'attività Contrattuale del Comune di Firenze,

art. 81, co. 3, Statuto del Comune di Firenze,

art. 16 Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

DETERMINA

Per le motivazioni sopra esposte:

1. di aggiudicare definitivamente e, conseguentemente, di affidare direttamente i lavori relativi al progetto AQ860/2023 denominato “Implementazione rete di videosorveglianza cittadina” - C.O. 230169 - CUP H16G21003590004 all'impresa società TUTTOLUCI s.r.l, P.IVA e C.F. 02172230977 (cod. ben. 49329), sulla base del CIG A01B472B53 ;

2. di approvare lo schema di contratto attuativo n. 1 per per un importo complessivo di € 28.083,90 (IVA inclusa al 10%) - CIG DERIVATO ZCD3D112AC

4. di impegnare le seguenti spese:

- € 26.459,64 (inclusa IVA al 10%) relativa al contratto attuativo n. 1 approvato con il presente provvedimento, a valere sul capitolo n. 3282 es. finanziario 2023, a favore della ditta aggiudicataria TUTTOLUCI S.r.l (cod. ben. 49329);

- € 952,69 per accordo bonario a valere sul capitolo n. 3282 es. finanziario 2023;

- € 461,91per incentivo a valere sul capitolo n. 3282 es. finanziario 2023;

- € 150,00 per polizza progettisti a valere sul capitolo n. 3282 es. finanziario 2023

5. di dare atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in argomento è l'Ing. Emilio Carletti;

6. di prendere atto della dichiarazione del RUP in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi nei confronti dell'aggiudicataria dei lavori e dell'oggetto dell'affidamento.

ALLEGATI INTEGRANTI

AQ0860 Offerta Bollo (1)-1.pdf - 7d1e1603253b0db93cdce923c649caba884a11fa1c12efb10029ddb60c9a268b

CA0860-12023 Bozza CA1-6.pdf - 01d8a0c9b657288869be10604f4b6774d5557d1ae276daf34f427e1fcee517f

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Filippo Cioni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	51421		2023/3282		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2023	51421		2023/3282	1	€ 51.975,76	-
3)	U	2023	51421		2023/3282	2	€ 150,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
4)	U	2023	51421		2023/9447		€ 0,00	-
5)	U	2023	51421		2023/9447	1	€ 26.459,64	49329 - TUTTOLUCI S.R.L.
6)	U	2023	51421		2023/9447	2	€ 461,91	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
7)	U	2023	51421		2023/9447	3	€ 952,69	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile
Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.