

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2023/11116**  
Del: **28/12/2023**  
Esecutivo Da: **28/12/2023**  
Proponente: **Direzione Servizi Tecnici**

### OGGETTO:

Interventi denominati “PNC- Piano per Gli Investimenti Complementari al PNRR – PNC-MIC intervento id. n. 7.1 di cui al DM 139 del 29 marzo 2023. Riqualificazione dello stadio Artemio Franchi di P.L. Nervi – Firenze – C.O. 220166 - Demolizione tabellone segnapunti in c.a. dello stadio comunale “Artemio Franchi” – BONIFICA GUANO” (prog. S0549/2023) e “PNC- Piano per Gli Investimenti Complementari al PNRR – PNC-MIC intervento id. n. 7.1 di cui al DM 139 del 29 marzo 2023. Riqualificazione dello stadio Artemio Franchi di P.L. Nervi – Firenze – C.O. 220166 - Demolizione tabellone segnapunti in c.a. dello stadio comunale “Artemio Franchi” - NOLO DI PIATTAFORMA AEREA” (prog. S0550/2023) – Codice opera 220166 – CUP H15F21000630001 – CIG A03B12BAFF (prog. S0549/2023) e A03B1D78F0 (prog. S0550/2023) – Approvazione dei progetti S0549/2023 e S0550/2023, determina a contrarre e aggiudicazione del servizio S0549/2023 in favore della ditta EdilBonaccorso s.r.l. e del servizio S0550/2023 in favore della ditta Sidda Disimpest s.r.l.



### IL DIRETTORE

#### Premesso che:

- il Consiglio Comunale, in data 29 marzo 2023, ha approvato la Deliberazione n. 2023/C/00014, avente ad oggetto “Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati”;
- la Giunta Comunale, in data 9 maggio 2023, ha approvato la Deliberazione n. 203/2023, avente ad oggetto “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione

Finanziario 2023-2025. Approvazione”;

- con Decreto del Sindaco n. 48 del 1° luglio 2021 è stato conferito al sottoscritto l’incarico di direttore della Direzione Servizi Tecnici;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 253 dell’11 agosto 2020 sono stati forniti indirizzi per procedere alla riqualificazione dello Stadio “Artemio Franchi”;
- con Determinazione Dirigenziale n. 7105 del 6 ottobre 2022 è stato affidato al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti Ove Arup & Partners International Limited (Mandataria) - Arup Italia Srl, Mario Cucinella Architects S.UR.L., Cupelloni Architettura Srl, Massimo Luca Schinelli e Inpro srl, (Mandanti) l’appalto dei servizi di progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento “Riqualificazione dell’area di Campo di Marte Nord e dello Stadio Artemio Franchi di Firenze”;
- con Deliberazione della Giunta comunale n. 202 del 28 aprile 2023 è stato approvato il progetto definitivo dell’intervento “Riqualificazione dell’area di Campo di Marte Nord e dello Stadio Artemio Franchi di Firenze” ed il relativo quadro economico;
- con Determinazione dirigenziale n. 9036 del 7 novembre 2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento ed avviata la procedura di affidamento dei lavori in oggetto, facendo ricorso alla procedura aperta di cui all’art. 71 d.lgs. 36/2023 ed applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

**Dato atto che**, nell’ambito dell’intervento di “Riqualificazione dell’area di Campo di Marte Nord e dello Stadio Artemio Franchi di Firenze”, sono stati adottati i seguenti atti:

- la Determinazione dirigenziale n. 8918 del 3 novembre 2023, con cui, oltre ad approvare l’ultimo quadro economico dell’intervento, la Direzione Generale ha delegato alla Direzione Servizi Tecnici la responsabilità di procedura per avviare la procedura di affidamento degli interventi di demolizioni e di preparazioni propedeutici all’avvio dei lavori, interventi previsti nel quadro economico di progetto per un importo totale di € 842.760,99;
- la Determinazione dirigenziale n. 9593 del 22 novembre 2023, con cui è stato approvato il progetto esecutivo n. L1748/2023, denominato “PNC- Piano Nazionale per gli investimenti complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. PNC- MIC – intervento id. n. 7.1, di cui al DM 139 del 29 marzo 2023- Riqualificazione dello stadio Artemio Franchi di P.L. Nervi - Firenze PROGETTO ESECUTIVO - DEMOLIZIONE TABELLONE SEGNAPUNTI IN C.A. DELLO STADIO COMUNALE “ARTEMIO FRANCHI”- CUP: H15F21000630001”, ammontante ad € 120.000,00 e finanziato con fondi del Piano Nazionale per gli investimenti complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNC-PNRR), assegnati in via definitiva con decreto del Ministero della Cultura n. 139 del 23 marzo 2023;

**Considerato che**, per poter procedere alla realizzazione delle opere di demolizione e preparazione propedeutiche all’avvio dei lavori e in particolare, alla demolizione del tabellone segnapunti posto in prossimità della Curva Ferrovia, è necessario procedere alla bonifica del guano presente in abbondanza al suo interno, che rappresenta un rischio di ordine igienico-sanitario per il personale impegnato nei lavori, oltre alla predisposizione di alcune soluzioni per l’accesso in sicurezza al

tabellone oggetto di bonifica;

**Visti** i seguenti progetti, predisposti dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici – E.Q. A.B.A. Bonifica Amianto Obiettivi Speciali e Supporto alla Protezione Civile alla luce delle sopra citate esigenze e costituiti da un'unica relazione di affidamento, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto, ossia:

- il progetto S0549/2023, denominato “PNC- Piano per Gli Investimenti Complementari al PNRR – PNC-MIC intervento id. n. 7.1 di cui al DM 139 del 29 marzo 2023. Riqualificazione dello stadio Artemio Franchi di P.L. Nervi – Firenze – C.O. 220166 - Demolizione tabellone segnapunti in c.a. dello stadio comunale “Artemio Franchi” – BONIFICA GUANO”;
- il progetto S0550/2023, denominato “PNC- Piano per Gli Investimenti Complementari al PNRR – PNC-MIC intervento id. n. 7.1 di cui al DM 139 del 29 marzo 2023. Riqualificazione dello stadio Artemio Franchi di P.L. Nervi – Firenze – C.O. 220166 - Demolizione tabellone segnapunti in c.a. dello stadio comunale “Artemio Franchi” - NOLO DI PIATTAFORMA AEREA”;

**Rilevato che** la spesa per la bonifica del guano di piccione presente all'interno del tabellone segnapunti è pari ad € 3.538,00, mentre la spesa per il nolo di piattaforma aerea è pari a complessivi € 7.930,00 e che le spese sono così ripartite:

<b>“PNC- Piano per Gli Investimenti Complementari al PNRR – PNC-MIC intervento id. n. 7.1 di cui al DM 139 del 29 marzo 2023. Riqualificazione dello stadio Artemio Franchi di P.L. Nervi – Firenze – C.O. 220166 - Demolizione tabellone segnapunti in c.a. dello stadio comunale “Artemio Franchi” – BONIFICA GUANO” (prog. S0549/2023)</b>	
Importo totale lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 1.955,00
Costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta	€ 800,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 145,00
<b>Importo dei lavori incluso oneri (base d'asta)</b>	<b>€ 2.900,00</b>
IVA 22%	€ 638,00
<b>Importo complessivo del quadro economico</b>	<b>€ 3.538,00</b>

<b>“PNC- Piano per Gli Investimenti Complementari al PNRR – PNC-MIC intervento id. n. 7.1 di cui al DM 139 del 29 marzo 2023. Riqualificazione dello stadio Artemio Franchi di P.L. Nervi – Firenze – C.O. 220166 - Demolizione tabellone segnapunti in c.a. dello stadio comunale “Artemio Franchi” - NOLO DI PIATTAFORMA</b>	
--	--

<b>AEREA” (prog. S0550/2023)</b>	
Importo totale lavori soggetti a ribasso d’asta	€ 4.520,00
Costi della manodopera non soggetti a ribasso d’asta	€ 1.280,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta	€ 700,00
<b>Importo dei lavori incluso oneri (base d’asta)</b>	<b>€ 6.500,00</b>
IVA 22%	€ 1.430,00
<b>Importo complessivo del quadro economico</b>	<b>€ 7.930,00</b>

**Dato atto che:**

- i CIG sono i seguenti:

- per l’intervento “PNC- Piano per Gli Investimenti Complementari al PNRR – PNC-MIC intervento id. n. 7.1 di cui al DM 139 del 29 marzo 2023. Riqualficazione dello stadio Artemio Franchi di P.L. Nervi – Firenze – C.O. 220166 - Demolizione tabellone segnapunti in c.a. dello stadio comunale “Artemio Franchi” – BONIFICA GUANO” (prog. S0549/2023) è A03B12BAFF;
- per l’intervento “PNC- Piano per Gli Investimenti Complementari al PNRR – PNC-MIC intervento id. n. 7.1 di cui al DM 139 del 29 marzo 2023. Riqualficazione dello stadio Artemio Franchi di P.L. Nervi – Firenze – C.O. 220166 - Demolizione tabellone segnapunti in c.a. dello stadio comunale “Artemio Franchi” – NOLO DI PIATTAFORMA AEREA” (prog. S0550/2023) è A03B1D78F0;

- le opere oggetto del servizio S0549/2023 sono da comprendersi nella **categoria prevalente OG12 “Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale”** per l’importo a base d’asta di € **2.900,00** (dei quali € 145,00 per costi afferenti la sicurezza ed € 800,00 per costi della manodopera non soggetti a ribasso d’asta);

- viceversa, le opere oggetto del servizio S0550/2023 sono da comprendersi nella **categoria prevalente OG01 “Edifici civili ed industriali”** per l’importo a base d’asta di € **6.500,00** (dei quali € 700,00 per costi afferenti la sicurezza ed € 1.280,00 per costi della manodopera non soggetti a ribasso d’asta);

- a norma dell’art. 11, c. 2, d.lgs. 36/2023, verrà applicato al personale impiegato nell’appalto S0549/2023 il trattamento previsto dal Contratto nazionale Multiservizi, siglato in data 1° luglio 2022, mentre al personale impiegato nell’appalto S0550/2023 il trattamento previsto dal Contratto nazionale Edilizia ed Industria, siglato in data 3 marzo 2022. In alternativa, potrà essere applicato anche altro contratto, purché garantisca le stesse tutele;

- il Responsabile unico di progetto (RUP) dell’intervento è l’Ing. Giacomo Parenti, mentre il

Responsabile della procedura di gara è il sottoscritto Ing. Alessandro Dreoni;

**Visti:**

- l'art. 17, c. 2, d.lgs. 36/2023, ai sensi del quale, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre di cui al comma 1 della norma in parola individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'art. 192 d.lgs. 267/ 2000;
- l'art. 12, d.lgs. 36/2023;
- l'art. 225, c. 8, d.lgs. 36/2023, specificamente rivolto alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea;

**Visto** il documento a contrarre sulle modalità di affidamento (conservato in atti), con il quale il sottoscritto Responsabile della Procedura di gara, Ing. Alessandro Dreoni, dispone, per l'esecuzione dei servizi in oggetto, di importo inferiore ad € 150.000,00, il ricorso alla procedura di affidamento diretto ex art. 50, c. 1, lett. a), d.lgs. 36/2023, applicando, ai fini dell'aggiudicazione, il criterio del minor prezzo;

**Tenuto conto che** l'art. 47 d.l. 77/2021 prevede varie disposizioni in materia di pari opportunità e di inclusione lavorativa nei contratti pubblici di PNRR e PNC, alcune delle quali da verificare in sede di gara al ricorrere del relativo presupposto ed altre in sede successiva;

**Rilevato, in particolare, che:**

- il comma 4 dell'art. 47 d.l. 77/2021, stabilisce, quale requisito necessario dell'offerta, l'obbligo *di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;*
- il comma 7 del medesimo articolo prevede che *“Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”;*

**Richiamate** le “Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”, adottate con decreto del 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate nella G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021,

con le quali sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all'art 47 d.l. 77/2021;

**Visto**, in particolare, il paragrafo 6 delle suddette linee guida, relativo ad eventuali deroghe degli obblighi assunzionali in merito all'occupazione giovanile e femminile, nel quale, tra l'altro, è stabilito che:

- eventuali deroghe devono essere motivate nella determina a contrarre o in un atto immediatamente esecutivo della stessa;
- la motivazione dovrà riportare le ragioni che rendono impossibile l'applicazione delle misure relative agli obblighi assunzionali, come ad esempio nel caso di affidamenti di modico valore o procedure che prevedano un numero di assunzioni inferiori a tre unità di personale;
- in merito alla previsione di una quota inferiore al 30% delle assunzioni da destinare all'occupazione femminile, può costituire adeguata e specifica motivazione, ai sensi del dell'art. 47, c. 7, d.l. 77/2021, l'individuazione di un target differenziato in relazione alla diversa distribuzione dei tassi di occupazione femminile rilevata nei settori produttivi a livello nazionale;
- in tale ultimo caso la motivazione della deroga è costituita dalla presenza di un tasso di occupazione femminile nel settore ATECO 2 Digit di riferimento inferiore al 25%, ed il target è costituito da una percentuale di assunzioni femminili superiore di 5 punti al tasso di occupazione femminile registrato a livello nazionale nel settore ATECO 2 Digit di riferimento;

**Visto, altresì**, il Decreto n. 327 del 22 novembre 2022, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il quale sono stati individuati, per l'anno 2023, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo, sulla base delle rilevazioni ISTAT per l'anno 2020, e rilevato che nel settore delle costruzioni il tasso è attualmente pari al 9%;

**Dato atto che**, relativamente agli obblighi assunzionali di cui ai presenti affidamenti, all'interno di ciascun Modello per le dichiarazioni contrattuali e sostitutive, che il legale rappresentante della ditta che presenta offerta è chiamato a sottoscrivere (c.d. "*MODELLO B*"), sulla base degli atti sopra richiamati, è stata:

- confermata la percentuale del 30% relativamente alle assunzioni giovanili;
- definita la percentuale del 15% relativamente alle assunzioni femminili, in considerazione del tasso attuale di occupazione femminile pari al 9%;
- dal mancato rispetto dell'obbligo di cui ai punti precedenti deriva l'applicazione delle penali di cui all'art. 47, c. 6, d.l. 77/2021 sopra richiamato;

**Rilevato che** dalla sopra citata relazione emerge che:

- per l'esecuzione di ciascuno dei presenti appalti, è stato richiesto specifico preventivo a tre ditte di fiducia dell'Amministrazione operanti nel settore, tenuto conto delle tempistiche di realizzazione e delle peculiarità dei servizi in oggetto;
- per il servizio S0549/2023 la miglior offerta è stata quella presentata dall'operatore Sidda Disimpest

srl, C.F. e P. IVA 00753140482, mentre per il servizio S0550/2023 la miglior offerta è stata quella presentata dall'operatore EdilBonaccorso s.r.l., C.F. e P. IVA 07275010481;

- del resto, trattasi di imprese in possesso di comprovata esperienza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dei rispettivi appalti;

- in particolare, la ditta Sidda Disimpest srl si è resa immediatamente disponibile all'esecuzione del relativo servizio per l'importo netto di € 2.900,00 (dei quali € 145,00 costi afferenti la sicurezza ed € 800,00 costi della manodopera), mentre la ditta EdilBonaccorso s.r.l. si è resa altrettanto disponibile per lo svolgimento del proprio servizio per l'importo di € 6.500,00 (dei quali € 700,00 per costi afferenti la sicurezza ed € 1.280,00 costi della manodopera);

- le suddette condizioni economiche sono state ritenute congrue dal Responsabile della procedura di gara;

**Dato atto**, per ciascun appalto:

- della verifica effettuata ai sensi dell'art. 108, c. 9, d.lgs. 36/2023, come comunicato dal RUP;

- che sono in corso i controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine generale (artt. 94 e ss. d.lgs. 36/2023), nonché degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, delle imprese che risultano aggiudicatari. Tuttavia, l'urgenza di procedere all'aggiudicazione dei presenti appalti per rispettare le prescrizioni imposte dal Piano Nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, richiede di procedere all'affidamento dei servizi di cui al presente progetto nelle more dei controlli, ferma restando l'eventuale revoca dell'aggiudicazione laddove le verifiche diano esito negativo. Difatti, in deroga all'art. 17, c. 5, d.lgs. 36/2023, che condiziona l'aggiudicazione dell'appalto all'accertamento dei requisiti in capo all'operatore economico, l'art. 14 d.l. 13/2023 fa salva la possibilità di procedere in pendenza dei controlli limitatamente agli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, confermando per essi quanto previsto dall'art. 8 d.l. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 120/2020;

**Rilevato che** il quadro economico dei singoli appalti, alla luce del preventivo presentato dalle ditte sopra individuate, corrisponde al quadro economico di progetto e si articola come segue:

<b>"PNC- Piano per Gli Investimenti Complementari al PNRR – PNC-MIC intervento id. n. 7.1 di cui al DM 139 del 29 marzo 2023. Riqualificazione dello stadio Artemio Franchi di P.L. Nervi – Firenze – C.O. 220166 - Demolizione tabellone segnapunti in c.a. dello stadio comunale "Artemio Franchi" – BONIFICA GUANO" (prog. n. S0549/2023)</b>	
Importo totale lavori al netto del ribasso d'asta	€ 1.955,00
Costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta	€ 800,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 145,00
<b>Importo dei lavori incluso oneri</b>	<b>€ 2.900,00</b>

IVA 22%	€ 638,00
<b>Importo complessivo del quadro economico</b>	<b>€ 3.538,00</b>

<b>“PNC- Piano per Gli Investimenti Complementari al PNRR – PNC-MIC intervento id. n. 7.1 di cui al DM 139 del 29 marzo 2023. Riqualificazione dello stadio Artemio Franchi di P.L. Nervi – Firenze – C.O. 220166 - Demolizione tabellone segnapunti in c.a. dello stadio comunale “Artemio Franchi” - NOLO DI PIATTAFORMA AEREA” (prog. n. S0550/2023)</b>	
Importo totale lavori al netto del ribasso d’asta	€ 4.520,00
Costi della manodopera non soggetti a ribasso d’asta	€ 1.280,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta	€ 700,00
<b>Importo dei lavori incluso oneri</b>	<b>€ 6.500,00</b>
IVA 22%	€ 1.430,00
<b>Importo complessivo del quadro economico</b>	<b>€ 7.930,00</b>

**Ritenuto**, quindi, con il presente provvedimento, di:

- approvare i seguenti progetti, predisposti dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici – E.Q. A.B.A. Bonifica Amianto Obiettivi Speciali e Supporto alla Protezione Civile, costituiti da un’unica relazione di affidamento, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto, ossia:

- il progetto S0549/2023, denominato “PNC- Piano per Gli Investimenti Complementari al PNRR – PNC-MIC intervento id. n. 7.1 di cui al DM 139 del 29 marzo 2023. Riqualificazione dello stadio Artemio Franchi di P.L. Nervi – Firenze – C.O. 220166 - Demolizione tabellone segnapunti in c.a. dello stadio comunale “Artemio Franchi” – BONIFICA GUANO”, dell’importo complessivo pari ad € 3.538,00;
- il progetto S0550/2023, denominato “PNC- Piano per Gli Investimenti Complementari al PNRR – PNC-MIC intervento id. n. 7.1 di cui al DM 139 del 29 marzo 2023. Riqualificazione dello stadio Artemio Franchi di P.L. Nervi – Firenze – C.O. 220166 - Demolizione tabellone segnapunti in c.a. dello stadio comunale “Artemio Franchi” - NOLO DI PIATTAFORMA AEREA”, dell’importo complessivo pari ad € 7.930,00;

- aggiudicare il servizio S0549/2023 all’operatore Sidda Disimpest srl, C.F. e P. IVA 00753140482, in forza di procedura di affidamento diretto ex art. 50, c. 1, lett. a), d.lgs. 36/2023 e sulla base del CIG



A03B12BAFF, per un importo complessivo di € 3.538,00, IVA compresa;

- aggiudicare il servizio S0550 all'operatore EdilBonaccorso s.r.l., C.F. e P. IVA 07275010481, in forza di procedura di affidamento diretto ex art. 50, c. 1, lett. a), d.lgs. 36/2023 e sulla base del CIG A03B1D78F0, per un importo complessivo di € 7.930,00, IVA compresa;

- sub-impegnare, a valere sull'impegno n. 2023/9139 relativo al c.o. 220166 (assunto con la Determina di delega sopra citata n. 2023/08918), la somma complessiva pari ad € 11.468,00, come da aspetti contabili del presente atto e così suddivisa:

- € 3.538,00 quale importo per lavori IVA compresa relativi al servizio S0549/2023 in favore dell'operatore Sidda Disimpest srl, C.F. e P. IVA 00753140482 (codice beneficiario 33709), sulla base del CIG A03B12BAFF;
- € 7.930,00 quale importo per lavori IVA compresa relativi al servizio S0550/2023 in favore dell'operatore EdilBonaccorso s.r.l., C.F. e P. IVA 07275010481 (codice beneficiario 76925), sulla base del CIG A03B1D78F0;

**Vista** la dichiarazione rilasciata dal sottoscritto Responsabile della Procedura di Gara, Ing. Alessandro Dreoni, sull'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche solo potenziali, in relazione all'oggetto dei presenti affidamenti e nei confronti degli aggiudicatari, come da documento a contrarre conservato in atti;

#### **Richiamati:**

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

- l'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

**Viste** le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza 2023-2025, confluito nel PIAO, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2023/G/00203, in data 9 maggio 2023, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012, in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023;

**Dato atto che** le copie informatiche dei documenti allegati quali parti integranti al presente provvedimento sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

#### **Visti:**

- gli artt. 107 e 183 d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- il d.lgs. 36/2023;
- il d.lgs. 50/2016 per le parti relative alla disciplina transitoria;
- l'art. 22 del Regolamento per l'attività Contrattuale del Comune di Firenze,
- l'art. 81, c. 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
- l'art. 16 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

## **DETERMINA**

per le motivazioni sopra esposte:

1. di approvare i seguenti progetti, predisposti dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici – E.Q. A.B.A. Bonifica Amianto Obiettivi Speciali e Supporto alla Protezione Civile, costituiti da un'unica relazione di affidamento, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto, ossia:

- il progetto n. S0549/2023, denominato “PNC- Piano per Gli Investimenti Complementari al PNRR – PNC-MIC intervento id. n. 7.1 di cui al DM 139 del 29 marzo 2023. Riqualificazione dello stadio Artemio Franchi di P.L. Nervi – Firenze – C.O. 220166 - Demolizione tabellone segnapunti in c.a. dello stadio comunale “Artemio Franchi” – BONIFICA GUANO”, dell'importo complessivo pari ad € 3.538,00;
- il progetto n. S0550/2023, denominato “PNC- Piano per Gli Investimenti Complementari al PNRR – PNC-MIC intervento id. n. 7.1 di cui al DM 139 del 29 marzo 2023. Riqualificazione dello stadio Artemio Franchi di P.L. Nervi – Firenze – C.O. 220166 - Demolizione tabellone segnapunti in c.a. dello stadio comunale “Artemio Franchi” - NOLO DI PIATTAFORMA AEREA”, dell'importo complessivo pari ad € 7.930,00;

2. di dare atto che il sottoscritto Responsabile della Procedura di gara, Ing. Alessandro Dreoni, ha stabilito di ricorrere, ai fini dell'aggiudicazione dei servizi in oggetto, di importo inferiore ad € 150.000,00, alla procedura di affidamento diretto ex art. 50, c. 1, lett. a), d.lgs. 36/2023, applicando, ai fini dell'aggiudicazione, il criterio del minor prezzo;

3. di aggiudicare il servizio S0549/2023 all'operatore Sidda Disimpest srl, C.F. e P. IVA 00753140482, in forza di procedura di affidamento diretto ex art. 50, c. 1, lett. a), d.lgs. 36/2023 e sulla base del CIG A03B12BAFF, per un importo complessivo di € 3.538,00, IVA compresa;

4. di aggiudicare il servizio S0550 all'operatore EdilBonaccorso s.r.l., C.F. e P. IVA 07275010481, in forza di procedura di affidamento diretto ex art. 50, c. 1, lett. a), d.lgs. 36/2023 e sulla base del CIG A03B1D78F0, per un importo complessivo di € 7.930,00, IVA compresa;

5. che l'affidamento viene fatto sulla base della relazione e dei preventivi di spesa, approvati con il presente atto;

6. di dare atto che il quadro economico degli interventi è l'ultimo indicato in narrativa;

7. di sub-impegnare, a valere sull'impegno n. 2023/9139 relativo al c.o. 220166, la somma complessiva pari ad € 11.468,00, come da aspetti contabili del presente atto e così suddivisa:

- € 3.538,00 quale importo per lavori IVA compresa relativi al servizio S0549/2023 in favore

dell'operatore Sidda Disimpet srl, C.F. e P. IVA 00753140482 (codice beneficiario 33709), sulla base del CIG A03B12BAFF;

- € 7.930,00 quale importo per lavori IVA compresa relativi al servizio S0550/2023 in favore dell'operatore EdilBonaccorso s.r.l., C.F. e P. IVA 07275010481 (codice beneficiario 76925), sulla base del CIG A03B1D78F0;

8. di prendere atto della dichiarazione del sottoscritto Responsabile della Procedura di gara in merito alla non sussistenza di cause di conflitto d'interessi nei confronti degli aggiudicatari dei servizi e dell'oggetto degli affidamenti;

9. di dare atto che il Responsabile unico di progetto (RUP) dell'intervento è l'Ing. Giacomo Parenti, mentre il Responsabile della procedura di gara è il sottoscritto Ing. Alessandro Dreoni.

#### ALLEGATI INTEGRANTI

9150 con indicazione m.o. e costi sic..pdf - 6741fb909cfbf6e5a53f2fba0c34abdfbd2d5219446ffb4c0d23646ce09d393b
941-23 COMUNE FIRENZE (Stadio Franchi).pdf - f425f3b1fed5ef561374e75cda7dc1c2b1e99ff9b21c15989b25893d44d9e67d
AFFIDAMENTO BONIFICA GUANO_NOLO PIATTAFORMA AEREA.pdf - 1d854bc7d213b9d073f38c31db289c303a5cf949ebb7cad2af3133fe3574470c
Dichiarazione COMUNE FIRENZE (Stadio Franchi)(1).pdf - 13b04bc3889a0aac77d0df029f64f6757b226d21e9ece36c3e572016d23daf94

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Alessandro Dreoni**

#### Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertament o	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	57217	6	2023/9139		€	29610 - SOMMA A

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
							711.292,99	DISPOSIZIONE
2)	U	2023	57217	6	2023/10224		€ 3.538,00	33709 - S.I.D.D.A. DISIMPEST SRL
3)	U	2023	57217	6	2023/10225		€ 7.930,00	76925 - EDILBONACORSO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

**Sottoscritto digitalmente da**

**Il Responsabile Contabile**

**Silvia Baroncelli**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.