

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: <b>DD/2023/11291</b> Del: <b>29/12/2023</b> Esecutivo Da: <b>29/12/2023</b> Proponente: <b>Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili</b>
---

### OGGETTO:

“Interventi di completamento e di recupero funzionale della Smart City Control Room” C.O. 230201 CUP H19I23000390004

“Realizzazione Smart City Control Room” (PON METRO – Progetto FI2.2.1f) c.o. 190069 CUP H16C18000680005

Affidamento delle “Opere a completamento della SCCR - riqualificazione impianto elettrico e illuminazione esterna” (CIG Z1A3E014ED) alla società TECNO TRADE INTERNATIONAL SRL.

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 19/09/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2023 avente ad oggetto "*Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2023 ed il bilancio pluriennale 2023-2025;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 09/05/2023 sono stati approvati il "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025*" ed il "*Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025*";

**Considerato** che è in fase di conclusione l'allestimento della Smart City Control Room nella sede della Direzione Infrastrutture di Viabilità e Mobilità;

**Premesso** che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. DG/2023/356 del 11/07/2023 sono stati approvati gli "**Interventi di completamento e di recupero funzionale della Smart City Control Room**" **C.O. 230201 CUP H19I23000390004** per la somma complessiva di € 300.000,00 finanziati con avanzo di amministrazione;
- con Determinazione Dirigenziale proposta n. 11709/2023, in corso di esecutività, è stato approvato, tra l'altro, il seguente ultimo quadro economico:

<b>LAVORI</b>	<b>C.O. 230201</b>
Realizzazione piattaforma elevatrice - FABRICA SRL	33.000,00 €
Oneri di sicurezza - realizzazione piattaforma elevatrice - FABRICA SRL	2.000,00 €
Allestimento sala controllo - Lavori -QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO SPA	45.459,25 €
<b>Totale lavori</b>	<b>80.459,25 €</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	

Somme a disposizione	15.086,00 €
Completamento SCCR-TOSCA	35.304,90 €
Incentivo per Completamento SCCR - TOSCA	489,17 €
<b>Completamento SCCR - Migliorini Piero</b>	<b>12.474,50 €</b>
<b>Incentivo per Completamento SCCR- Migliorini Pietro</b>	<b>159,58 €</b>
IVA al 22% - realizzazione piattaforma elevatrice - FABRICA SRL	7.700,00 €
Fornitura e posa in opera di parapetto rampa di scale e pianerottolo IVA compresa -FABRICA SRL	9.272,00 €
Allestimento sala controllo - IVA sui Lavori -QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO SPA	10.001,04 €
Allestimento sala controllo IVA compresa - Fornitura - QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO SPA	75.187,67 €
Fornitura di accessori informatici - JOBBING. SOC. COOP.	2.643,74 €
Delega di procedura ai Servizi Tecnici per Fornitura e posa di elementi	18.282,15 €

tecnologici complementari ai sistemi di rete, fonia e videosorveglianza funzionali alla SCCR	
Fornitura di dotazioni informatiche - DZ ENGINEERING SRL	32.940,00 €
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>219.540,75 €</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>300.000,00 €</b>

**Rilevato** che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. DG/2021/00502 del 16/11/2021 è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento "**Realizzazione Smart City Control Room**" (**PON METRO - Progetto FI2.2.1f**) c.o. **190069 CUP H16C18000680005** per l'importo complessivo di € **1.344.033,23** (compreso IVA) finanziato con fondi Pon Metro di cui agli accertamenti n. 2019/2949 e n. 2021/824;
- con Determinazione Dirigenziale n. 816 del 21/02/2022, a seguito di una procedura negoziata, senza bando ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 così come modificata dalla L. 108/2021 e con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge 120/2020, l'esecuzione dei lavori di cui trattasi sono stati aggiudicati definitivamente alla società **DZ ENGINEERING SRL** con sede legale in viale Bologna n. 286/A - 47122 Forlì (FC), Cod. Fiscale e P. IVA 03945420408 che ha offerto un ribasso del **21,725 %**, sull'importo posto a base di gara, è stato approvato il relativo verbale di gara e sono stati assunti gli impegni di spesa necessari;
- con prot. **130050** del **15/04/2022** è stato stipulato il contratto per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi;
- in data 5/12/2022 sono stati consegnati i lavori di cui trattasi, come da verbale agli atti della Direzione scrivente;
- con Determinazione Dirigenziale n. 11719/2023, in corso di esecutività, è stato, tra l'altro, approvato il seguente ultimo quadro economico dell'intervento:

	<b>C.O. 190069</b>	<b>C.O. 220584</b>	<b>TOTALE</b>
<b>LAVORI</b>			
Lavori al netto del ribasso del 21,725%	€ 454.651,72		€ 454.651,72
Lavori al netto del ribasso del 21,725% - Variante n. 1	€ 148.046,38		€ 148.046,38
Oneri per la sicurezza	€ 17.000,00		€ 17.000,00
Oneri per la sicurezza - Variante n. 1	€ 5.719,83		€ 5.719,83
Caro materiali		€ 65.327,97	€ 65.327,97
<b>Totale importo Lavori e sicurezza</b>	€ <b>625.417,93</b>	€ <b>65.327,97</b>	€ <b>690.745,90</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Iva al 10% sui Lavori e sicurezza	€ 47.165,17		€ 47.165,17
Iva al 10% sui Lavori e sicurezza - Variante n. 1	€ 15.376,62		€ 15.376,62
Iva al 10% caro materiali		€ 6.532,80	€ 6.532,80
Incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 e s.m.i. (80% del 2%) - lavori	€ 9.704,83		€ 9.704,83

Incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 e s.m.i. (80% del 2%) - lavori Variante n. 1	€ 2.978,29		€ 2.978,29
Fornitura e posa in opera di un controsoffitto tipo Celenit nella Smart City Control (2023/4985)	€ 101.870,00		€ 101.870,00
Fornitura di n. 27 workstation - KORA SISTEMI INFORMATICI SRL(2023/3057)	€ 36.598,78		€ 36.598,78
Fornitura di n. 67 monitor - FINBUC SRL (2023/3208)	€ 8.831,76		€ 8.831,76
Incarico di progettazione - GRAPHSTUDIO SRL (DD 2019/9969)	€ 49.442,94		€ 49.442,94
Integrazione - GRAPHSTUDIO (DD 2021/4292)	€ 41.995,21		€ 41.995,21
Incarico per la definizione degli aspetti tecnologici, funzionali ed ergonomici - BHMVISION SRL (DD 2020/7073)	€ 24.400,00		€ 24.400,00
Incarico per DL e CSE - CONSILIUM SRL (2022/6577)	€ 73.231,82		€ 73.231,82
Incarico per DL e CSE -	€ 44.440,65		€ 44.440,65

CONSILIUM SRL- integrazione (2023/5279)			
Somme a disposizione per ulteriori interventi	€ 0,00		€ 0,00
Fornitura di n. 75 cavi con connettore DisplayPort mini DP - DP (2023/9985)	€ 1.111,18		€ 1.111,18
Somme a disposizione	€ -	€ 157.397,49	€ 157.397,49
Delega Sistemi Informativi per l'implementazione di moduli integrativi degli apparati di rete per la sala rack della SCCR	€ 17.080,00		€ 17.080,00
Fornitura e posa in opera di piattaforma elevatrice - FABRICA SRL			€ -
Fornitura di licenza sistema gestione e controllo per monitor Anywall V 2.0 di Crisma Security - DZ ENGINEERING (2023/5461)	€ 56.669,00		€ 56.669,00
Fornitura di n. 37 videowall, n. 2 Display interattivi, n. 1 Display interattivo multitouch e n. 36 pc slot-in OPS - JOBBOING SOC. COOP. (2023/5592)	€ 165.273,40		€ 165.273,40

Incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 e s.m.i. su fornitura video wall	€ 2.736,00		€ 2.736,00
Accordo Bonario 3%	€ 14.543,69		€ 14.543,69
<b>Fornitura di un sistema per videoconferenza e di cuffie - JOBBING SOC. COOP.</b>	<b>€ 5.105,70</b>		<b>€ 5.105,70</b>
<b>Incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 e s.m.i. SU Fornitura di un sistema per videoconferenza e di cuffie</b>	<b>€ 60,26</b>		<b>€ 60,26</b>
<b>Totale importo somme a disposizione</b>	€ <b>718.615,30</b>	€ <b>163.930,29</b>	€ <b>882.545,59</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	€ <b>1.344.033,23</b>	€ <b>229.258,26</b>	€ <b>1.573.291,49</b>

**Tenuto conto** che la Direzione ha necessità di procedere all'affidamento delle "Opere a completamento della SCCR - riqualificazione impianto elettrico e illuminazione esterna" nell'ambito degli interventi di cui trattasi;

**Preso atto** dell'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48 comma 2 del D.Lgs. 36/2023;

**Dato atto** che l'importo complessivo stimato del contratto in questione è inferiore a

150.000,00 euro;

**Rilevato** che è possibile procedere ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs 36/2023 anche senza consultazione di più operatori economici;

**Considerato** che ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 in caso di affidamento diretto la determinazione a contrarre *"...individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale"*;

**Ritenuto**, pertanto, procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs 36/2023;

**Preso atto** che ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 36/2023 è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo;

**Considerato** che in ragione dell'importo superiore a € 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario per quanto disposto al comma 450 art. 1 della L n. 296/2006 e ss.mm.ii. è obbligatorio per gli enti pubblici territoriali ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

**Considerato** che ai fini dell'affidamento di cui trattasi si è ritenuto di dover invitare a formulare il preventivo di spesa, tramite la piattaforma START, messa a disposizione dalla Regione Toscana, la società **TECNO TRADE INTERNATIONAL SRL** con sede legale in via dei Colli n. 22/24 - 50058 - Signa (FI), P. IVA 04517430486 in possesso di esperienza e specializzazione richieste per lo svolgimento dei lavori di cui trattasi;

**Visto** il preventivo di spesa della società invitata alla procedura su START, che ha offerto per i lavori di cui trattasi un importo complessivo di 16.037,72 (di cui € 15.390,00 per lavori ed € 647,72 per oneri della sicurezza) escluso IVA al 22%, allegato parte integrante del presente provvedimento;

**Dato atto** che è stata appurata la congruità del prezzo offerto, considerato in linea con i valori di mercato;

**Visto** l'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 secondo cui, nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50 comma 1 lettere a) e b) di importo inferiore a 40.000 euro, la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

**Tenuto** conto che, in attuazione di quanto sopra, con nota Prot. 297081 del 20/09/2023 a firma del Direttore della Direzione Gare Appalti e Partecipate, sono state definite le modalità di verifica ed è stato individuato il suddetto campione, e pertanto per la presente procedura le verifiche saranno effettuate nelle predette forme;

**Rilevato** che il contratto verrà formalizzato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, il cui schema è allegato al presente provvedimento;

**Dato atto** del rispetto, nel presente affidamento, del principio di rotazione degli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 36/2023;

**Visti:**

- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione AVCP n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. 33/2013 in materia di Amministrazione trasparente;

**Preso atto** che alla voce *“Somme a disposizione”* del quadro economico del c.o. 230201 è presente la somma di € 15.086,00 che non è sufficiente per finanziare il totale dell'affidamento di cui trattasi;

**Considerato** che i lavori nell'ambito dell'intervento **“Realizzazione Smart City Control Room” (PON METRO - Progetto FI2.2.1f) c.o. 190069 - 220584 CUP H16C18000680005** affidati alla società **DZ ENGINEERING SRL** si sono conclusi, come da verbale agli atti della Direzione scrivente, e non ci sono contenziosi in atto o riserve apposte da parte della suddetta società e che pertanto, per finanziare i lavori di cui trattasi, è possibile attingere alla voce *“Accordo Bonario”* del quadro economico dell'intervento;

**Richiamata** la nota della Direzione Risorse Finanziarie, prot.n. 224242 del 12 agosto 2015, avente ad oggetto *“Indicazioni sull'assunzione di impegni di spesa per investimenti conseguente all'applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata”*;

**Preso atto** che pertanto la somma necessaria per l'affidamento dei lavori di cui trattasi pari a complessivamente € 19.566,02 trova copertura per € 15.086,00 alla voce *“Somme a disposizione”* al **C.O. 230201 “Interventi di completamento e di recupero funzionale della Smart City Control Room”** e per € 4.480,02 alla voce *“Accordo Bonario”* **C.O. 190069 - 220584 Realizzazione Smart City Control Room” (PON METRO - Progetto FI2.2.1f)** che presentano la necessaria disponibilità;

**Ritenuto**, pertanto, di poter affidare la realizzazione delle **“Opere a completamento della SCCR - riqualificazione impianto elettrico e illuminazione esterna” (CIG Z1A3E014ED)** alla società **TECNO TRADE INTERNATIONAL SRL** con sede legale in via dei Colli n. 22/24 - 50058 - Signa (FI), P. IVA 04517430486 sulla base della normativa sopra

richiamata, impegnando la somma complessiva di € 19.566,02 (compreso IVA al 22%) per € 15.086,00 in ordine all'impegno n. 2023/7479 al **C.O. 230201 "Interventi di completamento e di recupero funzionale della Smart City Control Room"** e per € 4.480,02 in ordine all'impegno n. 2023/1909 **C.O. 190069 - 220584 Realizzazione Smart City Control Room" (PON METRO - Progetto FI2.2.1f)** che presentano la necessaria disponibilità;

**Preso atto** che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 23/04/2019 è stato approvato il nuovo Regolamento per la costituzione e la ripartizione del Fondo di incentivazione per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

**Visto** il parere n. 2190/2023 con il quale l'ufficio legale di supporto del MIT ha espresso parere favorevole all'applicazione dell'art. 45 del D.lgs 36/2023, consentendo l'incentivo per funzioni tecniche anche nell'affidamento diretto;

**Ritenuto**, dunque, con il presente provvedimento, di assumere inoltre l'impegno di spesa nella misura del 80% del 1,90% per incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dell'importo totale dei lavori, così come stabilito nel sopraindicato Regolamento, impegnando la somma complessiva di € 246,14 in ordine all'impegno n. 2023/1909 che presenta la necessaria disponibilità;

**Dato atto** che l'erogazione dell'incentivo per funzioni tecniche sarà effettuata sulla base delle effettive prestazioni effettuate dal personale coinvolto e sarà subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalle norme vigenti;

**Dato atto** che il CIG dell'affidamento di cui trattasi è: **Z1A3E014ED**;

**Richiamati** i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

**Dato atto** che il sottoscritto RUP, Responsabile Unico del Progetto dichiara che non sussistono cause di conflitto di interessi, ex art. 16 del D.Lgs. 36/2023, per l'adozione del presente atto;

**Vista** la dichiarazione di assenza conflitto interessi della società, allegato parte integrante del presente provvedimento;

**Richiamati** i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

**Rilevato** che tutti i provvedimenti citati dal presente atto, da intendersi integralmente richiamati, sono accessibili in via telematica attraverso i percorsi di seguito indicati sul sito istituzionale del Comune:

- Decreti del Sindaco e Deliberazioni:

Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico

*percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>*

- Determinazioni Dirigenziali:

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi

*percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>;*

**Dato atto** della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

**Dato atto** che gli allegati informatici sono in originale firmati digitalmente;

**Visto** il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in particolare gli artt. 16 e 21;

**Visto** lo Statuto del Comune di Firenze;

**Visti** i Decreti del Sindaco n. 39 del 15/09/2020 e n. 23 del 29/08/2023 con i quali sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l'adozione di tale atto;

## **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in narrativa:

1 - di affidare, per le ragioni dedotte in narrativa, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs 36/2023, la realizzazione delle **“Opere a completamento della SCCR - riqualificazione impianto elettrico e illuminazione esterna” (CIG Z1A3E014ED)** alla società **TECNO TRADE INTERNATIONAL SRL** con sede legale in via dei Colli n. 22/24 - 50058 - Signa (FI), P. IVA 04517430486 sulla base della normativa sopra richiamata alle condizioni indicate nel preventivo di spesa, allegato parte integrante del presente provvedimento, ed in particolare dietro pagamento di un corrispettivo di euro € 16.037,72 escluso IVA al 22%;

2 - di dare atto che ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 la verifica sulla dichiarazione relativa al possesso dei requisiti, presentata dalla suddetta società, sarà effettuata con le modalità e le forme indicate dalla nota Prot. 297081 del 20/09/2023 a firma del Direttore della Direzione Gare Appalti e Partecipate;

3 - di impegnare a favore della società **TECNO TRADE INTERNATIONAL SRL** (Cod. Benef. 4789) la somma complessiva di € 19.566,02 (compreso IVA al 22%) per € 15.086,00 in ordine all'impegno n. 2023/7479 al **C.O. 230201 “Interventi di completamento e di recupero funzionale della Smart City Control Room”** e per € 4.480,02 in ordine

all'impegno n. 2023/1909 **C.O. 190069 - 220584 Realizzazione Smart City Control Room**" (**PON METRO - Progetto FI2.2.1f**) che presentano la necessaria disponibilità;

4 - di impegnare altresì la somma complessiva di € 246,14 per incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in ordine all'impegno n. 2023/1909 che presenta la necessaria disponibilità;

5 - di dare atto che l'erogazione dell'incentivo per funzioni tecniche sarà effettuata sulla base delle effettive prestazioni effettuate dal personale coinvolto e sarà subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalle norme vigenti

6 - di dare atto del seguente quadro economico del **C.O. 230201 "Interventi di completamento e di recupero funzionale della Smart City Control Room** modificato:

<b>LAVORI</b>	<b>C.O. 230201</b>
Realizzazione piattaforma elevatrice - FABRICA SRL	33.000,00 €
Oneri di sicurezza - realizzazione piattaforma elevatrice - FABRICA SRL	2.000,00 €
Allestimento sala controllo - Lavori -QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO SPA	45.459,25 €
<b>Totale lavori</b>	<b>80.459,25 €</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
Somme a disposizione	0,00 €

<b>Opere a completamento della SCCR - riqualificazione impianto elettrico e illuminazione esterna - TECNO TRADE INTERNATIONAL SRL</b>	<b>15.086,00 €</b>
Completamento SCCR-TOSCA	35.304,90 €
Incentivo per Completamento SCCR - TOSCA	489,17 €
Completamento SCCR - Migliorini Piero	12.474,50 €
Incentivo per Completamento SCCR-Migliorini Pietro	159,58 €
IVA al 22% - realizzazione piattaforma elevatrice - FABRICA SRL	7.700,00 €
Fornitura e posa in opera di parapetto rampa di scale e pianerottolo IVA compresa -FABRICA SRL	9.272,00 €
Allestimento sala controllo - IVA sui Lavori -QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO SPA	10.001,04 €
Allestimento sala controllo IVA compresa - Fornitura - QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO SPA	75.187,67 €

Fornitura di accessori informatici - JOBBING. SOC. COOP.	2.643,74 €
Delega di procedura ai Servizi Tecnici per Fornitura e posa di elementi tecnologici complementari ai sistemi di rete, fonia e videosorveglianza funzionali alla SCCR	18.282,15 €
Fornitura di dotazioni informatiche - DZ ENGINEERING SRL	32.940,00 €
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>219.540,75 €</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>300.000,00 €</b>

7 - di dare atto del seguente quadro economico del **C.O. 190069 - 220584 Realizzazione Smart City Control Room” (PON METRO - Progetto FI2.2.1f)** modificato:

	<b>C.O. 190069</b>	<b>C.O. 220584</b>	<b>TOTALE</b>
<b>LAVORI</b>			
Lavori al netto del ribasso del 21,725%	€ 454.651,72		€ 454.651,72
Lavori al netto del ribasso del 21,725% - Variante n. 1	€ 148.046,38		€ 148.046,38
Oneri per la sicurezza	€ 17.000,00		€ 17.000,00
Oneri per la sicurezza -	€ 5.719,83		€ 5.719,83

Variante n. 1			
Caro materiali		€ 65.327,97	€ 65.327,97
<b>Totale importo Lavori e sicurezza</b>	€ <b>625.417,93</b>	€ <b>65.327,97</b>	€ <b>690.745,90</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Iva al 10% sui Lavori e sicurezza	€ 47.165,17		€ 47.165,17
Iva al 10% sui Lavori e sicurezza - Variante n. 1	€ 15.376,62		€ 15.376,62
Iva al 10% caro materiali		€ 6.532,80	€ 6.532,80
Incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 e s.m.i. (80% del 2%) - lavori	€ 9.704,83		€ 9.704,83
Incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 e s.m.i. (80% del 2%) - lavori Variante n. 1	€ 2.978,29		€ 2.978,29
Fornitura e posa in opera di un controsoffitto tipo Celenit nella Smart City Control (2023/4985)	€ 101.870,00		€ 101.870,00
Fornitura di n. 27 workstation - KORA SISTEMI INFORMATICI SRL(2023/3057)	€ 36.598,78		€ 36.598,78

Fornitura di n. 67 monitor - FINBUC SRL (2023/3208)	€ 8.831,76		€ 8.831,76
Incarico di progettazione - GRAPHSTUDIO SRL (DD 2019/9969)	€ 49.442,94		€ 49.442,94
Integrazione - GRAPHSTUDIO (DD 2021/4292)	€ 41.995,21		€ 41.995,21
Incarico per la definizione degli aspetti tecnologici, funzionali ed ergonomici - BHMVISION SRL (DD 2020/7073)	€ 24.400,00		€ 24.400,00
Incarico per DL e CSE - CONSILIUM SRL (2022/6577)	€ 73.231,82		€ 73.231,82
Incarico per DL e CSE - CONSILIUM SRL- integrazione (2023/5279)	€ 44.440,65		€ 44.440,65
Somme a disposizione per ulteriori interventi	€ 0,00		€ 0,00
Fornitura di n. 75 cavi con connettore DisplayPort mini DP - DP (2023/9985)	€ 1.111,18		€ 1.111,18
Somme a disposizione	€ -	€ 157.397,49	€ 157.397,49
Delega Sistemi Informativi per	€ 17.080,00		€ 17.080,00

l'implementazione di moduli integrativi degli apparati di rete per la sala rack della SCCR			
Fornitura e posa in opera di piattaforma elevatrice - FABRICA SRL			€ -
Fornitura di licenza sistema gestione e controllo per monitor Anywall V 2.0 di Crisma Security - DZ ENGINEERING (2023/5461)	€ 56.669,00		€ 56.669,00
Fornitura di n. 37 videowall, n. 2 Display interattivi, n. 1 Display interattivo multitouch e n. 36 pc slot-in OPS - JOBBING SOC. COOP. (2023/5592)	€ 165.273,40		€ 165.273,40
Incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 e s.m.i. su fornitura video wall	€ 2.736,00		€ 2.736,00
Accordo Bonario 3%	€ 9.817,53		€ 9.817,53
Fornitura di un sistema per videoconferenza e di cuffie - JOBBING SOC. COOP.	€ 5.105,70		€ 5.105,70
Incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 e s.m.i. SU Fornitura di un sistema per videoconferenza e	€ 60,26		€ 60,26

di cuffie			
<b>Opere a completamento della SCCR - riqualificazione impianto elettrico e illuminazione esterna - TECNO TRADE INTERNATIONAL SRL</b>	€ 4.480,02		€ 4.480,02
<b>Incentivo art. 113 Dlgs 50/2016 e s.m.i. su Opere a completamento della SCCR - riqualificazione impianto elettrico e illuminazione esterna</b>	€ 246,14		€ 246,14
<b>Totale importo somme a disposizione</b>	€ 718.615,30	€ 163.930,29	€ 882.545,59
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	€ 1.344.033,23	€ 229.258,26	€ 1.573.291,49

8 - di dare atto che il CIG relativo all'affidamento è: **Z1A3E014ED**;

9 - di dare atto che il contratto verrà formalizzato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, il cui schema è allegato al presente provvedimento;

10 - di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet della stazione appaltante nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente";

11 - di dare atto che il RUP, Responsabile Unico del Progetto, è il sottoscritto Ing. Giuseppe Carone.

#### ALLEGATI INTEGRANTI

Computo metrico - 330969a5c3dab8807f3a07bfc15946bec14bbbed806ea94ac60e7f2f1d3420acc
Dichiarazione assenza conflitto interessi-società - 914a74785bda0546b41a9b24a518609603977a89f4b73692c82e086725a7650c
Preventivo di spesa - f307cb7e81d9cb7482d8dcf14adebfc52ab3a3ca7dcd64face49cb9d57b16135
Schema lettera commerciale - 3978b78e67336b8f191084354f93ee1a8ead09d8a0d6af38f3251f7f12375ab9

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Giuseppe Carone**

#### Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	60237	2	2023/1909	2	€ 4.480,02	4789 - TECNO TRADE INTERNATIONAL S.R.L.
2)	U	2023	60237	2	2023/1909	3	€ 246,14	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
3)	U	2023	60609	4	2023/7479	9	€ 15.086,00	4789 - TECNO TRADE INTERNATIONAL S.R.L.

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

**Sottoscritto digitalmente da**

**Il Responsabile Contabile**

**Silvia Baroncelli**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.