

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/01053
Del: 19/02/2024
Esecutivo Da: 20/02/2024
Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi

### OGGETTO:

Accordo Quadro AQ0880/2023 (ex AQ0737/2022) denominato "IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - Interventi di valorizzazione e adeguamento funzionale - normativo" (Codice opera 210498 - CUP H12H22000680002 - CIG A038CF8BA0) - Decisione a contrarre ed aggiudicazione AQ0880/2023 a Tagliapietra S.r.l.; approvazione delle bozze del contratto attuativo 1 (CIG B04E6E75A8) e del contratto attuativo 2 (CIG B04E7E4670), affidamento delle lavorazioni all'aggiudicataria dell'AQ0880/2023 e relativi impegni di spesa

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO TECNICO QUARTIERI E IMPIANTI SPORTIVI

#### Premesso che:

- in data 29 gennaio 2024 il Consiglio Comunale ha approvato la Deliberazione n. 2024/C/00005 avente ad oggetto "*Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*";
- in data 9 maggio 2023 la Giunta Comunale ha approvato la Deliberazione n. 203/2023, avente ad oggetto "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025. Approvazione*";
- con decreto del Sindaco n. 79/2022 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di dirigente del Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi;

#### Richiamate:

- la determinazione dirigenziale n. 2505/2022 del 15 aprile 2022, recante “*Accertamento e impegno contributo regionale assegnato per il progetto di efficientamento energetico del Campo Calcio Cerreti, di cui al Decreto Regione Toscana n. 23086 del 22.12.21 \_POR FESR 2014-2020 – Azione 4.1.1\_ iscritto a bilancio a favore del c.o. 210498 "Impianti sportivi comunali - interventi di valorizzazione e adeguamento funzionale – normativo"*”;

- la deliberazione di Giunta n. 673/2022 del 20 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il progetto definitivo AQ0737/2022, denominato “*Impianti sportivi comunali - Interventi di valorizzazione e adeguamento funzionale - normativo*” (Codice Opera 210498 - CUP H12H22000680002), predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici – P.O. Impianti Sportivi ed ammontante a complessivi € 221.849,08, finanziati con contributo regionale assegnato a rimborso;

- la determinazione dirigenziale n. 3094/2023 del 20 aprile 2023, con la quale è stato approvato il progetto L1667/2023 denominato “*Indagini geognostiche a supporto della progettazione di edificio spogliatoi e copertura campi da beach-volley presso il complesso polivalente Paganelli, viale Guidoni 208*” (CUP H12H22000680002 - Codice opera 210498) ed al contempo i predetti lavori sono stati affidati all’impresa Igea s.a.s di Guglielmo Braccesi e C. per un importo netto di € 7.450,00 oltre IVA al 22% sulla base del CIG 96839074DC;

- la determinazione dirigenziale n. 9437/2023 del 17 novembre 2023, con la quale, a seguito della riduzione dell’entità del contributo regionale originariamente accertato con DD/2022/02505 da € 221.849,08 ad € 97.863,38 e della conseguente modifica delle scritture contabili assunte con l’ultima citata determinazione, è stato approvato il progetto definitivo AQ0880/2023, denominato “*IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - Interventi di valorizzazione e adeguamento funzionale - normativo*” (ex AQ0737/2022) (Codice opera 210498 – CUP H12H22000680002), predisposto dai tecnici dell’E.Q. Impianti Sportivi della Direzione Servizi Tecnici, ammontante a complessivi € 97.863,38, articolati secondo il seguente quadro economico;

AQ0880/2023 (ex AQ0737/2022)	
“IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - Interventi di valorizzazione e adeguamento funzionale – normativo”	
Codice opera 210498 - CUP H12H22000680002	
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
Lavori soggetti a ribasso d’asta	€ 54.202,86
Costi della manodopera non soggetti a ribasso d’asta	€ 21.078,89
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta	€ 1.850,00
<b>Base d’asta (Lavori + manodopera + sicurezza)</b>	<b>€ 77.131,75</b>

IVA al 10%	€ 7.713,18
<b>Lavori + manodopera + sicurezza + IVA</b>	<b>€ 84.844,93</b>
Incentivo funzioni tecniche ex art. 45 d.lgs. n. 36/2023 (80% del 2%)	€ 1.234,11
Polizza progettisti	€ 150,00
Affidamento a Igea s.a.s di Guglielmo Braccesi e C. (DD/2023/03094)	€ 9.089,00
Accordo bonario	€ 2.545,34
<b>Totale</b>	<b>€ 97.863,38</b>

**Considerato che** è necessario dare seguito a quanto statuito con DD/2023/09437, avviando la procedura di affidamento dell'Accordo Quadro AQ0880/2023, denominato "*IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - Interventi di valorizzazione e adeguamento funzionale – normativo*";

**Dato atto che:**

- l'intervento è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025 dell'Amministrazione del Comune di Firenze, CUI L01307110484202100273;
- il CIG relativo al presente procedimento di affidamento è A038CF8BA0, acquisito tramite il sistema SIMOG presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;
- l'importo complessivo a base della procedura di affidamento dell'intervento in oggetto è pari ad € 77.131,75 (di cui € 21.078,89 per costi della manodopera ed € 1.850,00 per costi della sicurezza, valori non soggetti a ribasso d'asta);
- ai sensi dell'art. 100 del Codice e dell'allegato II.12, le lavorazioni ricadono nella categoria prevalente OG01, "Edifici civili ed industriali", per l'importo di € 77.131,75 (di cui € 21.078,89 per costi della manodopera ed € 1.850,00 per costi della sicurezza), subappaltabile nei limiti del 50%;
- l'Accordo Quadro ha durata di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla sottoscrizione del contratto Quadro e potrà concludersi anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo dell'Accordo Quadro. La durata dei contratti applicativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi;
- il CPV è 45454000-4, "*Lavori di ristrutturazione*";
- il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 18 del Codice e dell'allegato I.1;
- a norma dell'art. 11, c. 2, d.lgs. n. 36/2023, al personale impiegato nell'appalto verrà applicato il trattamento previsto dal Contratto Collettivo Nazionale Edilizia Industria, siglato in data 3 marzo 2022, o da altro contratto, purché garantisca le stesse tutele;

- l'esecuzione dell'intervento deve svolgersi nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi edilizia di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;

**Visti:**

- l'art. 17 co. 1 d.lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'art. 192 d.lgs. n. 267/ 2000;

- l'art. 12 d.lgs. n. 36/2023;

**Tenuto conto che** l'art. 40 co. 2 d.lgs. n. 50/2016, la cui efficacia è stata prorogata dal d.lgs. n. 36/2023 al 31 dicembre 2023, prevede che le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici svolte dalle Stazioni appaltanti siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazioni elettronici;

**Vista** la decisione di contrarre del 29 novembre 2023 sulla modalità di affidamento, conservata agli atti dell'Ufficio, con la quale il sottoscritto RUP ha disposto che:

- per l'affidamento dell'Accordo Quadro di lavori di cui trattasi, di importo inferiore ad € 150.000,00, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. a) d.lgs. n. 36/2023, assicurando che vengano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

- la procedura di affidamento diretto di cui sopra venga espletata in modalità telematica tramite la piattaforma START fornita dalla Regione Toscana;

- l'istruttoria finalizzata all'individuazione dell'operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ha portato ad individuare la ditta Tagliapietra S.r.l. (C.F. e P. IVA 01548280302) come la più idonea a svolgere le lavorazioni oggetto dell'AQ0880/2023 sia per la comprovata esperienza ed affidabilità nell'esecuzione delle lavorazioni richieste (già sperimentata da questa Amministrazione ad esempio nell'appalto con CIG 96114313C6), sia per la disponibilità mostrata dall'operatore all'espletazione tempestiva delle medesime;

**Dato atto che:**

- per l'affidamento dell'Accordo Quadro in oggetto si è proceduto mediante sistema telematico START, ex art. 58 d.lgs. n. 50/2016, con inserimento nel sistema di n. 1 (una) richiesta di preventivo sull'importo posto a base d'asta di € 77.131,75;

- la procedura è contraddistinta dal numero identificativo 029099/2023, pubblicata in data 5 dicembre 2023 e con termine di presentazione dell'offerta in data 7 dicembre 2023;

- in data 7 dicembre 2023 presso gli Uffici della Direzione Servizi Tecnici si è provveduto a valutare la documentazione e l'offerta telematica pervenuta dalla ditta Tagliapietra S.r.l. (C.F. e P.IVA

01548280302), che si allega al presente atto quale parte integrante;

- suddetto operatore economico Tagliapietra S.r.l., con sede legale in Basiliano (UD), via Arturo Malignani 50, ha offerto un ribasso del 3,10269 % sull'importo posto a base di gara;

- il RUP ha ritenuto l'offerta presentata da Tagliapietra S.r.l. congrua rispetto ai prezzi di riferimento, alla natura e all'oggetto delle prestazioni e conveniente per l'Amministrazione in relazione alle attuali condizioni del mercato;

- pertanto, l'esito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art. 1 d.lgs. n. 36/2023, ha consentito di individuare quale soggetto aggiudicatario dell'AQ0880/2023 la ditta Tagliapietra S.r.l., con sede legale in Basiliano (UD), via Arturo Malignani 50 (C.F. e P. IVA 01548280302), sulla base dell'offerta di ribasso del 3,10269 %, per un importo massimo di lavori affidabili nell'ambito del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, di € 77.131,75 (di cui € 21.078,89 per costi della manodopera ed € 1.850,00 per costi della sicurezza), oltre IVA 10%, sulla base del CIG A038CF8BA0;

**Dato atto altresì che:**

- l'operatore economico ha confermato che il contratto collettivo applicato è il Contratto collettivo edilizia piccola media impresa CONFAPI – ANIEM, il cui accordo di rinnovo è stato siglato in data 11 ottobre 2022. Il RUP ha dichiarato l'adeguatezza del contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto in oggetto;

- la ditta aggiudicataria si è inoltre dimostrata da subito disponibile ad eseguire le lavorazioni richieste anche in osservanza del principio di tempestività di cui all'art. 1 d.lgs. n. 36/2023;

**Vista** la verifica positiva del possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e ss d.lgs. n. 36/2023, esperita mediante ricorso all'utilizzo del sistema cosiddetto FVOE 1.0 (Fascicolo virtuale dell'operatore economico 1.0) presente sul portale ANAC;

**Dato atto che:**

- ai sensi del combinato disposto degli artt. 53 co. 1 e 106 d.lgs. n. 36/2023, non sussistono ragioni per richiedere la cauzione provvisoria;

- ai sensi dell'art. 53 co. 4 II paragrafo d.lgs. n. 36/2023, all'affidatario si richiede la cauzione definitiva di cui all'art. 117 d.lgs. n. 36/2023 pari ad € 3.856,59 (5% dell'importo contrattuale) ai fini del perfezionamento del contratto Quadro;

**Considerato che** trattandosi di progetto ad Accordo Quadro, la minore spesa, determinata sulla base del ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria sull'importo dei lavori posto a base di gara, non modifica l'importo totale dell'Accordo Quadro in oggetto, ma serve soltanto a quantificare le maggiori prestazioni che potranno essere, eventualmente, richieste ed affidate alla medesima, mediante i relativi accordi attuativi, fino alla concorrenza di detto importo totale lordo;

**Tenuto conto altresì** che nell'ambito dell'AQ0880/2023 in oggetto sono state predisposte le bozze di due contratti attuativi, allegati parti integranti al presente provvedimento;

**Considerato che:**

- la spesa complessiva per il contratto attuativo 1, con CIG derivato B04E6E75A8, è pari a complessivi € 45.960,00 (di cui € 28.068,49 per lavori, € 10.931,51 per costi della manodopera, € 1.000,00 per costi della sicurezza, € 4.000,00 per IVA al 10%, € 640,00 per accantonamento quale incentivo funzioni tecniche ed € 1.320,00 per accordo bonario);

- la spesa complessiva per il contratto attuativo 2, con CIG derivato B04E7E4670, è pari a complessivi € 42.664,38 (€ 26.134,37 per lavori, € 10.147,38 per costi della manodopera, € 850,00 per costi della sicurezza, € 3.713,18 per IVA al 10%, € 594,11 per accantonamento quale incentivo funzioni tecniche ed € 1.225,34 per accordo bonario);

**Dato atto che** i CIG derivati dei due contratti attuativi dell'AQ880/2023 sono stati acquisiti sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici, piattaforma gestita da ANAC che abilita la digitalizzazione del ciclo di vita dei Contratti Pubblici, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 36/2023 e precisato nella delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023;

**Rilevato pertanto che** il quadro economico generale della spesa dell'AQ0880/2023, alla luce dell'approvazione e contestuale affidamento delle lavorazioni dei due contratti attuativi a Tagliapietra S.r.l., è il seguente:

AQ880/2023 (ex AQ0737/2022)	
"IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - Interventi di valorizzazione e adeguamento funzionale – normativo"	
Codice opera 210498 - CUP H12H22000680002	
DESCRIZIONE	IMPORTI
CA 1 – Lavori netti	€ 28.068,49
CA 1 – Costi della manodopera	€ 10.931,51
CA 1 – Costi della sicurezza	€ 1.000,00
CA 1 – Lavori netti + costi della manodopera + costi della sicurezza	€ 40.000,00
CA 1 – IVA al 10%	€ 4.000,00
CA 1 – Lavori netti + costi della manodopera + costi della sicurezza + IVA	€ 44.000,00
CA 1 – Accantonamento incentivo funzioni tecniche	€ 640,00
CA 1 – Accordo bonario	€ 1.320,00

<b>Totale Quadro economico CA 1</b>	<b>€ 45.960,00</b>
CA 2 – Lavori netti	€ 26.134,37
CA 2 – Costi della manodopera	€ 10.147,38
CA 2 – Costi della sicurezza	€ 850,00
CA 2 – Lavori netti + costi della manodopera + costi della sicurezza	€ 37.131,75
CA 2 – IVA al 10%	€ 3.713,18
CA 2 – Lavori netti + costi della manodopera + costi della sicurezza + IVA	€ 40.844,93
CA 2 – Accantonamento incentivo funzioni tecniche	€ 594,11
CA 2 – Accordo bonario	€ 1.225,34
<b>Totale Quadro economico CA 2</b>	<b>€ 42.664,38</b>
Polizza progettisti	€ 150,00
Affidamento a Igea s.a.s di Guglielmo Braccesi e C. (DD/2023/03094)	€ 9.089,00
<b>Importo complessivo</b>	<b>€ 97.863,38</b>

**Tenuto conto che:**

- nel quadro economico sopra illustrato si è provveduto ad accantonare la quota per incentivo funzioni tecniche per ciascun contratto attuativo, tenuto conto dell'attuale disponibilità delle somme a disposizione dell'intervento;

- di fatti, l'incentivo alle funzioni tecniche è disciplinato dall'art. 45 d.lgs. n. 36/2023, che rinvia all'allegato I.10 per l'elenco delle attività da incentivare, tra cui vi rientra anche la redazione dei diversi livelli progettuali previsti dal Nuovo Codice dei Contratti. Inoltre, si prevede che le stazioni appaltanti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche in misura non superiore all'80% del 2% dell'importo dei lavori posto a base delle procedure di affidamento, senza escludere la possibilità di prevedere questo accantonamento anche per le procedure di affidamento diretto. In attesa che venga approvato il nuovo regolamento per la costituzione e la ripartizione del Fondo incentivante per funzioni tecniche di cui al citato art. 45, il quadro economico complessivo dell'intervento prevede l'accantonamento della relativa quota per ciascun contratto attuativo nella misura massima, fatta salva la possibilità di prevederne una rimodulazione in una fase successiva;

**Dato atto che:**

- in base alla disponibilità finanziaria del codice opera 210498, per l'accantonamento delle somme per accordo bonario si è provveduto a calcolare la quota del 3% sull'importo netto + IVA dei singoli contratti attuativi. Di fatti con l'abrogazione dell'art. 12 D.P.R. n. 207/2010 da parte del d.lgs. n. 50/2016, la voce "Accordo bonario" non deve più essere obbligatoriamente accantonata per ciascun intervento, fermo restando l'obbligo di attivazione dell'istituto a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili da parte dell'esecutore ex art. 205 d.lgs. n. 50/2016, il cui contenuto è stato recepito nell'art. 210 d.lgs. 36/2023. Pertanto, in questa fase, si è ritenuto comunque opportuno accantonare delle somme da utilizzare per eventuali accordi bonari, nei limiti delle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento;

- i lavori oggetto dei due contratti attuativi avranno decorrenza dalla data di consegna dei lavori, data successiva alla data di esecutività del presente provvedimento nonché di stipula del relativo contratto, e come scadenza 30 giorni naturali e consecutivi a partire dalla predetta data;

- a seguito dell'approvazione dei due suddetti contratti attuativi non residua alcuna disponibilità da impegnare per ulteriori lavorazioni concernenti l'Accordo Quadro AQ0880/2023;

**Ritenuto, pertanto,** opportuno impegnare la somma complessiva di € 88.774,38, da finanziare sull'impegno 2024/2153 del codice opera 210498 di bilancio straordinario che presenta la necessaria disponibilità, assumendo i relativi sub-impegni di spesa, come da aspetti contabili del presente atto e secondo la suddivisione meglio indicata nella parte dispositiva;

**Ritenuto che** l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis d.lgs. n. 267/2000;

#### **Richiamati:**

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

- l'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

**Dato atto** che in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza 2023-2025, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2023/G/00203, in data 9 maggio 2023, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

**Vista** la dichiarazione, conservata in atti e rilasciata dal RUP, circa l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche solo potenziali, nei confronti dell'oggetto dell'affidamento, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione;



**Dato altresì che** le copie informatiche degli allegati integranti sono conformi agli originali da cui sono estratte conservati in atti di questo ufficio;

### **Visti**

- il d.lgs. n. 36/2023;
- il d.lgs. n. 50/2016 per le parti ancora in vigore nel regime transitorio;
- l'art. 81 co. 3 Statuto del Comune di Firenze;
- gli artt. 107 e 183 d.lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- l'art. 16 Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

### **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di dare atto che, mediante il presente provvedimento, il sottoscritto Responsabile Unico del Progetto ha stabilito di ricorrere, ai fini dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro AQ0880/2023 (ex AQ0737/2022) denominato "*IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - Interventi di valorizzazione e adeguamento funzionale - normativo*" (Codice opera 210498 - CUP H12H22000680002), alla procedura di affidamento diretto ex art. 50 co. 1 lett. a) d.lgs. n. 36/2023;
2. di approvare il verbale del 7 dicembre 2023 contenente l'esito del procedimento di affidamento diretto del citato accordo quadro AQ0880/2023, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
3. di procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 36/2023, dell'Accordo Quadro AQ0880/2023, denominato "*IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - Interventi di valorizzazione e adeguamento funzionale - normativo*", all'operatore economico Tagliapietra S.r.l., con sede legale in Basiliano (UD), via Arturo Malignani 50 (C.F. e P. IVA 01548280302), sulla base dell'offerta di ribasso del 3,10269 %, per un importo massimo di lavori affidabili nell'ambito del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, di € 77.131,75 (di cui € 21.078,89 per costi della manodopera ed € 1.850,00 per costi della sicurezza), oltre IVA 10%, sulla base del CIG A038CF8BA0;
4. l'aggiudicazione viene fatta sulla base dell'offerta, allegata quale parte integrale al presente provvedimento, e del capitolato speciale d'appalto, approvato con DD/2023/09437, i cui contenuti verranno richiamati nel successivo contratto, da sottoscrivere tra le parti dopo l'esecutività del presente provvedimento;
5. di dare atto che l'affidatario è tenuto a presentare cauzione definitiva di € 3.856,59 (pari al 5% dell'importo del contratto Quadro) ai sensi dell'art. 53 co. 4 II paragrafo d.lgs. n. 36/2023 ai fini del perfezionamento del contratto;
6. di approvare la bozza di contratto attuativo 1, con CIG B04E6E75A8 (derivato da CIG

A038CF8BA0), dell'importo netto di € 40.000,00 (di cui € 10.931,51 per costi della manodopera ed € 1.000,00 per costi della sicurezza) oltre IVA al 10%, affidando le relative lavorazioni all'impresa aggiudicataria dell'AQ0880/2023;

7. di approvare la bozza di contratto attuativo 2, con CIG B04E7E4670 (derivato da CIG A038CF8BA0), dell'importo netto di € 37.131,75 (di cui € 10.147,38 per costi della manodopera ed € 850,00 per costi della sicurezza) oltre IVA al 10%, affidando le relative lavorazioni all'impresa aggiudicataria dell'AQ0880/2023;

8. di dare atto che il quadro economico generale della spesa dell'intervento in oggetto, a seguito dell'approvazione ed affidamento dei due contratti attuativi suddetti a Tagliapietra S.r.l., è l'ultimo descritto in narrativa e che qui si intende espressamente richiamato;

9. di dare atto che a seguito dell'approvazione dei due suddetti contratti attuativi non residua alcuna disponibilità da impegnare per ulteriori lavorazioni concernenti l'Accordo Quadro AQ0880/2023;

10. di impegnare la somma complessiva di € 88.774,38, da finanziare sull'impegno 2024/2153 del codice opera 210498 di bilancio straordinario che presenta la necessaria disponibilità, assumendo i relativi sub-impegni di spesa, come da aspetti contabili del presente atto e secondo la seguente suddivisione:

- il sub-impegno giuridico di € 44.000,00 a favore di Tagliapietra S.r.l. (codice beneficiario 76574) per lavori concernenti il contratto attuativo 1 (CIG B04E6E75A8);

- il sub-impegno di € 640,00 quale accantonamento per incentivo funzioni tecniche ex art. 45 d.lgs. n. 36/2023 relativo al contratto attuativo 1;

- il sub-impegno di € 1.320,00 quale accantonamento per accordo bonario relativo al contratto attuativo 1;

- il sub-impegno giuridico di € 40.844,93 a favore di Tagliapietra S.r.l. (codice beneficiario 76574) per lavori concernenti il contratto attuativo 2 (CIG B04E7E4670);

- il sub-impegno di € 594,11 quale accantonamento per incentivo funzioni tecniche ex art. 45 d.lgs. n. 36/2023 relativo al contratto attuativo 2;

- il sub-impegno di € 1.225,34 quale accantonamento per accordo bonario relativo al contratto attuativo 2;

- il sub-impegno di € 150,00 per polizza progettisti (LLOYD'S INSURANCE COMPANY (codice beneficiario 62533), somma da liquidare successivamente come premio e imposte di legge a Lloyds' Insurance Company c/o Intesa San Paolo, relativa all'AQ0880/2023;

11. di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al d.lgs. n. 33/2013;

12. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Nicola Azzurrini, che ha dichiarato l'insussistenza di cause di conflitto di interessi nei confronti dell'aggiudicataria dell'appalto e dell'oggetto dell'affidamento ex art. 16 d.lgs. n. 36/2023.

## ALLEGATI INTEGRANTI

BOZZA CONTRATTO ATTUATIVO 1.pdf - 55eaafa20cbcef28bf6f977899afd183fe7d8d499bc57356b2bdd1b20783909c
BOZZA CONTRATTO ATTUATIVO 2.pdf - 953a94da86b9f94446ff45efc3d0b6159f371a1b158c3ad448abaa381abeafad
OffEcon_38762_1_05122023212214.pdf.p7m - 28244f47e607c11195bd0bd3bac46bbecc47528137c7b585dca1aea5d0cbe108
verbale.pdf - 567e7108fd48801f4f9f6bc00692e9b45cf4e27fbe473a9ca707a652dbe34ffd

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Pietro Geroni

### Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	59824	2	2024/2153	1	€ 44.000,00	76574 - Tagliapietra S.r.l.
2)	U	2024	59824	2	2024/2153	2	€ 40.844,93	76574 - Tagliapietra S.r.l.
3)	U	2024	59824	2	2024/2153	3	€ 640,00	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
4)	U	2024	59824	2	2024/2153	4	€ 594,11	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
5)	U	2024	59824	2	2024/2153	5	€ 1.320,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
6)	U	2024	59824	2	2024/2153	6	€ 1.225,34	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
7)	U	2024	59824	2	2024/2153	7	€ 150,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

**Sottoscritto digitalmente da**

**Il Responsabile Contabile**

**Silvia Baroncelli**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.