

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/03207

Del: 24/04/2024

Esecutivo Da: 24/04/2024

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO:

“Immobile Via della Saggina 108/110- Via di Cammori 73 opere di riqualificazione per finalità sociali (contributo ex art. 31 c.3 L.R.44/2021) - anni 2023 e 2024” (Prog. L1683/2023) Codici opera 220478 e 220479 - CUP H17G22000390002 - CPV 45454000-4 - CIG B069083EFB - Approvazione verbali di gara, aggiudicazione dei lavori L1683/2023 al Consorzio Stabile Toscana Edilizia e Ambiente SCARL ed assunzione dei relativi impegni di spesa

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE

Premesso che:

- in data 29 gennaio 2024 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 2024/C/00005 avente ad oggetto “*Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*”;
- in data 27 febbraio 2024 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. DG/2024/00049, avente ad oggetto “*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026. Approvazione*”;
- in data 26 marzo 2024 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 111/2024, avente ad oggetto “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 -2026. Approvazione*”;
- con Decreti del Sindaco n. 75/2019 e n. 76/2022 è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta n. 564/2022 del 22 novembre 2022, recante “*Opere di riqualificazione dell’unità immobiliare ubicata a Firenze in via della Saggina 108/110 - trasferimento definitivo al patrimonio indisponibile del Comune da parte dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità (ANBSC); c.o. 220478-220479; CUP: H17G22000390002*”, con la quale è stato approvato lo schema di Accordo tra la Regione Toscana e il Comune di Firenze per la definizione delle modalità di assegnazione e rendicontazione del contributo straordinario per la realizzazione di opere di riqualificazione dell’unità immobiliare ubicata a Firenze in Via della Saggina 108/110 e dell’unità immobiliare ubicata a Firenze in Via di Cammori 73, intervento dell’importo di € 340.000,00 (CUP H17G22000390002) finalizzato alla realizzazione di Centro diurno e di casa famiglia (progetto “Dopo di noi” per persone con disabilità);
- la determinazione dirigenziale n. 639/2023 del 3 febbraio 2023, recante “*Immobile Via della Saggina 108/110 – via di Cammori 73 - (CUP H17G22000390002) Accertamento del contributo da parte della Regione Toscana al Comune di Firenze per la realizzazione di opere di riqualificazione dell'unità immobiliare ubicata in via della Saggina 108/110 e dell'unità immobiliare ubicata in via di Cammori 73, intervento finalizzato alla realizzazione di Centro diurno e di Casa-famiglia (progetto "Dopo di noi") per persone con disabilità. – Assunzione contestuale impegno di spesa - cc.oo. 220478 – 220479*”;
- la determinazione dirigenziale n. 5220/2023 del 21 giugno 2023, con la quale, nell’ambito dell’intervento denominato “*Immobile Via della Saggina 108/110- Via di Cammori 73 opere di riqualificazione per finalità sociali (finanziato con contributo della Regione Toscana ex art. 31 comma 3 L.R.44/2021) - anni 2023 e 2024*” (CUP H17G22000390002), è stato affidato allo Studio Tecnico A.F.G. associati il servizio Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per complessivi € 12.474,89;
- la deliberazione di Giunta n. 537/2023 del 14 novembre 2023, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo L1683/2023, denominato “*Immobile Via della Saggina 108/110- Via di Cammori 73 opere di riqualificazione per finalità sociali (contributo ex art. 31 c.3 L.R.44/2021) - anni 2023 e 2024*” (Codici opera 220478 e 220479 - CUP H17G22000390002), predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici – E.Q. Uffici Comunali E Strutture Sociali, ammontante a complessivi € 340.000,00 e finanziato con contributo regionale;
- la determinazione dirigenziale n. 10664/2023 del 14 dicembre 2023, con la quale, nell’ambito dell’intervento con CUP H17G22000390002, è stato approvato il progetto esecutivo L1757/2023, denominato “*Immobile Via della Saggina 108/110- Via di Cammori 73 opere di riqualificazione per finalità sociali (contributo ex art. 31 c.3 L.R.44/2021) - anni 2023 e 2024 - Fornitura e p.o. di infissi per il risanamento energetico ed acustico*” (Codici opera 220478 220479), predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici – E.Q. Uffici comunali e strutture sociali ed ammontante a complessivi € 41.449,25. Al contempo, a seguito di procedimento di affidamento diretto ex art. 50 co. 1 lett. a) d.lgs. n. 36/2023, i succitati lavori L1757/2023 sono stati aggiudicati all’operatore economico EDIL MILLENNIUM DI D'ALUISI DOMENICO (C.F. DLSDNC76P07G273T e P.IVA 01650350513), per un importo netto di € 35.654,79 (di cui € 3.105,55 per costi della manodopera ed € 699,24 per oneri della sicurezza) oltre IVA 10%;
- la determinazione dirigenziale n. 382/2024 del 25 gennaio 2024, con la quale, a seguito di approvazione del CSA aggiornato dell’intervento L1683/2023, il RUP ha stabilito di ricorrere, per

l'aggiudicazione dell'appalto denominato "Immobile Via della Saggina 108/110- Via di Cammori 73 opere di riqualificazione per finalità sociali (contributo ex art. 31 c.3 L.R.44/2021) - anni 2023 e 2024" (Prog. L1683/2023 - Codici opera 220478 e 220479 – CUP H17G22000390002), alla procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50 co. 1 lett. c) d.lgs. n. 36/2023, applicando il criterio del minor prezzo;

Dato atto che per mero errore materiale nella citata DD/2023/10664 non si provvedeva a ridurre sul codice opera 220479 la voce "Somma a disposizione per ulteriori lavori" contestualmente allo spostamento di quota parte dell'impegno assunto a favore di STUDIO TECNICO A.F.G. con DD/2023/05220;

Ritenuto opportuno precisare che, a seguito dell'approvazione della citata DD/2023/10664, l'importo da destinare a "Somma a disposizione per ulteriori lavori" risulta ridotto ad € 187,59;

Rilevato che il quadro economico generale della spesa dell'intervento con CUP H17G22000390002, tenuto conto di quanto sopra, è il seguente:

L1683/2023			
"Immobile Via della Saggina 108/110- Via di Cammori 73 opere di riqualificazione per finalità sociali (contributo ex art. 31 c.3 L.R.44/2021) - anni 2023 e 2024"			
CUP H17G22000390002			
Descrizione voci di spesa	Codice opera 220478	Codice opera 220479	Totale
Lavori soggetti a ribasso d'asta (IVA 10%)		€ 184.435,85	€ 184.435,85
Costi della manodopera non soggetta a ribasso d'asta (IVA 10%)		€ 44.951,35	€ 44.951,35
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (IVA 10%)		€ 14.411,44	€ 14.411,44
Tot Lavori + Costi della manodopera + oneri della sicurezza (IVA 10%)		€ 243.798,64	€ 243.798,64
Lavori soggetti a ribasso d'asta (IVA 4%)		€ 8.221,30	€ 8.221,30
Costi della manodopera non soggetta a ribasso d'asta (IVA 4%)		€ 3.672,11	€ 3.672,11
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (IVA 4%)		€ 747,21	€ 747,21

Tot Lavori + Costi della manodopera + oneri della sicurezza (IVA 4%)		€ 12.640,62	€ 12.640,62
TOT. LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		€ 192.657,15	€ 192.657,15
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA		€ 63.782,11	€ 63.782,11
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€ 256.439,26	€ 256.439,26
IVA al 10%		€ 24.379,86	€ 24.379,86
IVA al 4%		€ 505,62	€ 505,62
TOT IVA su lavori		€ 24.885,48	€ 24.885,48
Totale lavori + oneri della sicurezza + IVA		€ 281.324,74	€ 281.324,74
Somma a disposizione per ulteriori lavori		€ 187,59	€ 187,59

L1757/2023

“Immobile Via della Saggina 108/110- Via di Cammori 73 opere di riqualificazione per finalità sociali (contributo ex art. 31 c.3 L.R.44/2021) - anni 2023 e 2024 - fornitura e p.o. di infissi per il risanamento energetico ed acustico”

Lavori al netto del ribasso del 4,07626%	€ 28.447,64	€ 3.402,36	€ 31.850,00
Costi della manodopera	€ 3.105,55		€ 3.105,55
Oneri della sicurezza	€ 699,24		€ 699,24
Lavori netti + costi manodopera + oneri sicurezza	€ 32.252,43	€ 3.402,36	€ 35.654,79
IVA 10%	€ 3.225,24	€ 340,24	€ 3.565,48
Lavori netti + costi manodopera + oneri sicurezza + IVA	€ 35.477,67	€ 3.742,60	€ 39.220,27

Accantonamento per incentivo funzioni tecniche ex art. 45 d.lgs. 36/2023 (80% del 2%)		€ 592,14	€ 592,14
Totale Quadro Economico L1757/2023	€ 35.477,67	€ 4.334,74	€ 39.812,41
Imprevisti		€ 1.947,34	€ 1.947,34
Affidamento a Studio Tecnico A.F.G. associati (DD/2023/05220)	€ 4.522,33	€ 7.952,56	€ 12.474,89
Incentivo funzioni tecniche (80% del 2%)		€ 4.103,03	€ 4.103,03
Polizza progettisti		€ 150,00	€ 150,00
TOTALE	€ 40.000,00	€ 300.000,00	€ 340.000,00

Dato atto che la procedura di gara per l'aggiudicazione dell'appalto di lavori L1683/2023 si è svolta mediante l'utilizzo della piattaforma del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (S.T.A.R.T.) nel seguente modo:

- in data 9 febbraio 2024, presso il Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici, si è svolta la seduta riservata nella quale il seggio di gara ha definito l'esito dell'indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'aggiudicazione dei lavori L1683/2023 in oggetto ed ha chiuso le operazioni sulla piattaforma START, come emerge dal relativo verbale di indagine;
- in data 29 febbraio 2024 e 4 marzo 2024, presso il medesimo Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici, si è svolta la gara per l'aggiudicazione dei lavori L1683/2023 mediante la piattaforma telematica della Regione Toscana START;
- la migliore offerta è risultata quella presentata dell'operatore Consorzio Stabile Toscana Edilizia e Ambiente SCARL, che ha offerto un ribasso del 16,123 %, come da relativo verbale di gara;

Rilevato che il Consorzio Stabile Toscana Edilizia e Ambiente SCARL ha indicato come consorziata esecutrice Indovino S.r.l. (C.F. 01829130473) e come consorziata che presta i requisiti Talarico S.r.l. (C.F. 02488180791);

Tenuto conto che, come emerge dalla nota del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici prot. 135223 del 20 aprile 2024, conservata agli atti dell'ufficio:

- sono conclusi con esito positivo i controlli sul possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e ss. d.lgs. n. 36/2023 e sul possesso dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione di cui all'art. 100 d.lgs. 36/2023 del concorrente risultato primo in graduatoria nonché della consorziata da esso indicata come esecutrice;
- quanto alle verifiche antimafia, sia il Consorzio Stabile Toscana Edilizia e Ambiente SCARL che Indovino S.r.l. sono risultate iscritte alla White List della Prefettura -UTG di residenza;

Dato atto che nell'offerta economica presentata, il Consorzio Stabile Toscana Edilizia e Ambiente SCARL ha dichiarato che:

- ai fini della realizzazione delle lavorazioni oggetto dell'appalto, la stima dei costi interni aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (oneri aziendali della sicurezza) sono pari ad € 1.957,83 e che i costi della manodopera ammontano ad € 50.000,00 (importo superiore rispetto a quello indicato negli atti di gara);
- a norma dell'art. 11 co. 2 d.lgs. n. 36/2023, al personale impiegato nell'appalto verrà applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro avente codice alfanumerico F018, e pertanto un CCNL diverso da quello indicato negli atti di gara da questa stazione appaltante (CCNL Edilizia e Industria, codice alfanumerico F012), dichiarandone altresì l'equivalenza di tutele. Il sottoscritto RUP ha verificato l'equivalenza di tutele ex art. 11 co. 4 d.lgs. n. 36/2023, con le modalità di cui all'art. 110 del Codice. In particolare, ha constatato che i CCNL dell'edilizia F018 e F012 sono sottoscritti dalle stesse OO.SS, maggiormente rappresentative, ma da parti datoriali diverse, potendo pertanto ritenere esistente un'equivalenza come da nota ANAC illustrativa al bando tipo 1/2023 (paragrafo 7);

Dato atto altresì che:

- ai fini sia della tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici, il CIG relativo al presente procedimento di affidamento è identificato con il n. B069083EFB ed è stato acquisito mediante la succitata piattaforma START, piattaforma di approvvigionamento digitale certificata ex artt. 25 e 26 d. lgs. n. 36/2023;
- il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 18 co. 1 d.lgs. 36/2023;
- ai fini del suo perfezionamento, l'affidatario è tenuto a presentare cauzione definitiva in misura pari al 5% dell'importo contrattuale in forza dell'art. 53 co 4 II periodo d.lgs. 36/2023;
- del rispetto del principio di rotazione dell'affidamento, in considerazione a quanto disposto all'art. 49 d.lgs. n. 36/2023;

Ritenuto quindi, con il presente provvedimento, di:

- approvare i verbali di gara del 29 febbraio 2024 e 4 marzo 2024 e relativi allegati, documenti allegati al presente provvedimento;
- approvare, ai sensi dell'art. 17 co. 5 d.lgs. n. 36/2023, la proposta di aggiudicazione disposta con i suddetti verbali, procedendo conseguentemente all'aggiudicazione, ai sensi della medesima disposizione;
- aggiudicare i lavori L1683/2023 di cui trattasi all'operatore Consorzio Stabile Toscana Edilizia e Ambiente SCARL, con sede legale Lucca (LU), via Luporini n. 307 (C.F. e P.IVA 01963870470), sulla base dell'offerta di ribasso del 16,123%, per un importo netto di € 217.537,59 (di cui € 50.000,00 per costi della manodopera ed € 15.158,65 per costi della sicurezza), oltre IVA, sulla base del CIG B069083EFB;

Rilevato pertanto che il quadro economico generale della spesa dell'intervento con CUP H17G22000390002, alla luce dell'affidamento dei lavori L1683/2023 al Consorzio Stabile Toscana Edilizia e Ambiente SCARL, è il seguente:

L1683/2023

“Immobile Via della Saggina 108/110- Via di Cammori 73 opere di riqualificazione per finalità sociali (contributo ex art. 31 c.3 L.R.44/2021) - anni 2023 e 2024”

CUP H17G22000390002

Descrizione voci di spesa	Codice opera 220478	Codice opera 220479	Totale
Lavori al netto del ribasso del 16,123% (di cui € 46.223,93 per costi della manodopera) (IVA 10%)		€ 192.403,10	€ 192.403,10
Costi della sicurezza (IVA 10%)		€ 14.411,44	€ 14.411,44
Tot Lavori + Costi della manodopera + oneri della sicurezza (IVA 10%)		€ 206.814,54	€ 206.814,54
Lavori al netto del ribasso del 16,123% (di cui € 3.776,07 per costi della manodopera) (IVA 4%)		€ 9.975,84	€ 9.975,84
Oneri della sicurezza (IVA 4%)		€ 747,21	€ 747,21
Tot Lavori + Costi della manodopera + oneri della sicurezza (IVA 4%)		€ 10.723,05	€ 10.723,05
TOTALE Lavori + Costi della manodopera + oneri della sicurezza (IVA 10% e 4%)		€ 217.537,59	€ 217.537,59
IVA al 10%		€ 20.681,45	€ 20.681,45
IVA al 4%		€ 428,92	€ 428,92
TOT IVA su lavori		€ 21.110,37	€ 21.110,37
TOTALE Lavori + Costi della manodopera + oneri della sicurezza + IVA		€ 238.647,96	€ 238.647,96
Somma a disposizione per ulteriori lavori		€ 187,59	€ 187,59

L1757/2023

"Immobile Via della Saggina 108/110- Via di Cammori 73 opere di riqualificazione per finalità sociali (contributo ex art. 31 c.3 L.R.44/2021) - anni 2023 e 2024 - Fornitura e p.o. di infissi per il risanamento energetico ed acustico"			
Lavori al netto del ribasso del 4,07626%	€ 28.447,64	€ 3.402,36	€ 31.850,00
Costi della manodopera	€ 3.105,55		€ 3.105,55
Oneri della sicurezza	€ 699,24		€ 699,24
Lavori netti + costi manodopera + oneri sicurezza	€ 32.252,43	€ 3.402,36	€ 35.654,79
IVA 10%	€ 3.225,24	€ 340,24	€ 3.565,48
Lavori netti + costi manodopera + oneri sicurezza + IVA	€ 35.477,67	€ 3.742,60	€ 39.220,27
Accantonamento per incentivo funzioni tecniche ex art. 45 d.lgs. 36/2023 (80% del 2%)		€ 592,14	€ 592,14
Totale Quadro Economico L1757/2023	€ 35.477,67	€ 4.334,74	€ 39.812,41
Imprevisti		€ 1.947,34	€ 1.947,34
Affidamento a Studio Tecnico A.F.G. associati (DD/2023/05220)	€ 4.522,33	€ 7.952,56	€ 12.474,89
Incentivo funzioni tecniche (80% del 2%)		€ 4.103,03	€ 4.103,03
Minore spesa		€ 42.676,78	€ 42.676,78
Polizza progettisti		€ 150,00	€ 150,00
TOTALE	€ 40.000,00	€ 300.000,00	€ 340.000,00

Tenuto conto che:

- nel quadro economico sopra illustrato si è provveduto ad accantonare la quota per incentivo funzioni tecniche relativo ai lavori L1683/2023;
- di fatti, l'incentivo alle funzioni tecniche è disciplinato dall'art. 45 d.lgs. n. 36/2023, che rinvia all'allegato I.10 per l'elenco delle attività da incentivare. Inoltre, si prevede che le stazioni appaltanti

destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche in misura non superiore all'80% del 2% dell'importo dei lavori posto a base delle procedure di affidamento. In attesa che venga approvato il nuovo regolamento per la costituzione e la ripartizione del Fondo incentivante per funzioni tecniche di cui al citato art. 45, nel quadro economico complessivo dell'intervento si prevede l'accantonamento della relativa quota nella misura massima, fatta salva la possibilità di prevederne una rimodulazione in una fase successiva;

Ritenuto inoltre opportuno impegnare la somma complessiva di € 287.712,70 a valere sull'impegno 2024/479 del codice opera 220479 di bilancio straordinario, impegno che presenta la necessaria disponibilità, assumendo i relativi sub-impegni di spesa, come da aspetti contabili del presente atto e secondo la suddivisione meglio indicata nella parte dispositiva;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis d.lgs. n. 267/2000;

Richiamati:

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

- l'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

Dato atto che in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza 2024-2026, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2024/G/00111, in data 26 marzo 2024, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

Visti

- il d.lgs. n. 36/2023;
- l'art. 81 co. 3 Statuto del Comune di Firenze;
- gli artt. 107 e 183 d.lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- l'art. 16 Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. approvare i verbali di gara del 29 febbraio 2024 e 4 marzo 2024 e relativi allegati, documenti allegati al presente provvedimento;
2. di aggiudicare i lavori L1683/2023, denominati “Immobile Via della Saggina 108/110- Via di Cammori 73 opere di riqualificazione per finalità sociali (contributo ex art. 31 c.3 L.R.44/2021) - anni 2023 e 2024” (Codici opera 220478 e 220479 – CUP H17G22000390002 – CUI L01307110484202200187 – CPV 45454000-4) all’operatore Consorzio Stabile Toscana Edilizia e Ambiente SCARL, con sede legale Lucca (LU), via Luporini n. 307 (C.F. e P.IVA 01963870470), sulla base dell’offerta di ribasso del 16,123%, per un importo netto di € 217.537,59 (di cui € 50.000,00 per costi della manodopera ed € 15.158,65 per costi della sicurezza), oltre IVA, sulla base del CIG B069083EFB;
3. di dare atto che il Consorzio Stabile Toscana Edilizia e Ambiente SCARL ha indicato come consorziata esecutrice l’operatore economico Indovino S.r.l., con sede legale in Montecatini Terme (PT), via Calabria 19 (C.F. 01829130473);
4. l’aggiudicazione viene fatta sulla base dell’offerta, allegata quale parte integrante al presente provvedimento, e del capitolato speciale di appalto approvato con DD/2024/00382 del 25 gennaio 2024;
5. di impegnare la somma complessiva di € 287.712,70 a valere sull’impegno 2024/479 del codice opera 220479 di bilancio straordinario, impegno che presenta la necessaria disponibilità, assumendo i relativi sub-impegni di spesa, come da aspetti contabili del presente atto e secondo la seguente suddivisione:
 - il sub-impegno giuridico di € 238.647,96 a favore dell’operatore aggiudicatario dell’appalto L1683/2023, Consorzio Stabile Toscana Edilizia e Ambiente SCARL (codice beneficiario 70686) (CIG B069083EFB);
 - il sub-impegno di € 187,59 quale “Somma a disposizione per ulteriori lavori”;
 - il sub-impegno di € 1.947,34 quale “Imprevisti”;
 - il sub-impegno giuridico di € 4.103,03 per incentivo funzioni tecniche (codice beneficiario 2882);
 - il sub-impegno di € 42.676,78 quale “Minore spesa”;
 - € 150,00 per polizza progettisti (LLOYD’S INSURANCE COMPANY (codice beneficiario 62533) quale somma da liquidare successivamente come premio e imposte di legge a Lloyds’ Insurance Company c/o Intesa San Paolo, relativa al lavoro L1683/2023 in oggetto;
6. di dare atto che il quadro economico generale della spesa dell’intervento con CUP H17G22000390002, alla luce dell’affidamento dei lavori L1683/2023 al Consorzio Stabile Toscana Edilizia e Ambiente SCARL, è l’ultimo descritto in narrativa e che qui si intende espressamente richiamato;
7. di partecipare il presente atto al Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici per gli adempimenti di competenza;
8. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Ing. Filippo Cioni, che dichiara l’insussistenza di cause di conflitto di interessi nei confronti dell’aggiudicataria dei lavori e

dell'oggetto dell'affidamento.

ALLEGATI INTEGRANTI

OFFECO_1.P7M - 75192b0f557b443db55f8720025e81d8cb0e46d0f8082ca58ee59eea6179ac86

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Filippo Cioni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	57623		2024/479	2	€ 238.647,96	70686 - CONSORZIO STABILE TOSCANA EDILIZIA E AMBIENTE SCARL
2)	U	2024	57623		2024/479	3	€ 4.103,03	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
3)	U	2024	57623		2024/479	4	€ 1.947,34	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2024	57623		2024/479	5	€ 150,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
5)	U	2024	57623		2024/479	6	€ 42.676,78	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
6)	U	2024	57623		2024/479	7	€ 187,59	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.