

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/05332

Del: 23/06/2023

Esecutivo Da: 23/06/2023

Proponente: E.Q. Palazzi , Ville e Monumenti Cittadini

OGGETTO:

SCALINATA DELLA VIA CRUCIS - RESTAURO PORZIONE GRADONATA (PROGETTO UNITARIO CONVENZIONATO - PUC - AT 12.05 CASERMA VITTORIO VENETO) – CODICE OPERA 210490 – CUP H15F21001890002 – CPV 45454100-5 – Approvazione del progetto L1649/2022, della determinazione a contrarre, affidamento diretto dei lavori alla ditta NASSI SRL e relativi impegni di spesa (CIG n° 9833726768).

IL DIRIGENTE

Premesso che il Consiglio Comunale, in data 29 marzo 2023, ha approvato la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati.",

Premesso che la Giunta Comunale, in data 9 maggio 2023, ha approvato la Deliberazione n° DG/2023/00203, avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025. Approvazione",

Premesso che è stato delegato dal Sindaco del Comune di Firenze all'adozione di alcuni provvedimenti amministrativi, tra i quali è compreso il presente;

Dato atto che "con Deliberazione di Giunta Comunale 703/2022 , è stato approvato il progetto esecutivo L1649/2022 denominato "SCALINATA DELLA VIA CRUCIS - RESTAURO PORZIONE GRADONATA (PROGETTO UNITARIO CONVENZIONATO - PUC - AT 12.05 CASERMA VITTORIO VENETO)" Codici Opera 210490 - finanziamento da privati - C.U.P. H15F21001890002 C.P.V. 45454100-5." per l'importo di 384.360,00 euro, con documenti e qe come ivi riportati;

Tenuto conto che "Stante l'urgenza di procedere con i lavori di consolidamento strutturale e restauro della porzione di gradonata inferiore della via Crucis previsti nel progetto di cui al presente codice opera; in considerazione delle indagini preliminari, effettuate grazie alla rimozione della vegetazione spontanea presente; valutata la necessità di provvedere con urgenza alla regimazione delle acque

meteoriche che in caso di eventi molto forti determina il dilavamento delle superfici lapidee che rischiano di essere divelte dalla sede di posa e ostruire il deflusso naturale delle acque; constatata l'instabilità degli elementi lapidei che sorreggono le stazioni delle croci che minacciano un imminente rischio di crollo e danneggiamento irreparabile del bene tutelato; si è ritenuto pertanto opportuno procedere ai sensi dell'articolo 1, comma 2 e 3 del D. L. 76/2020, provvedendo a richiedere tre preventivi a ditte specializzate nel settore ed in possesso della categoria OG2, immediatamente disponibili a dare avvio ai lavori: Tale procedura è finalizzata a snellire gli atti amministrativi di aggiudicazione a valorizzare il risparmio di risorse impiegate, nonché le relative economie procedurali." così come evidenziato nel rapporto di affidamento allegato integrante;

Dato atto che con il documento a contrarre depositato agli atti è stato disposto l'affidamento diretto dei lavori del suddetto progetto (con eventuale ricerca di mercato e selezione tramite start), con invito inviato a 3 ditte, con applicazione del minor prezzo;

Preso atto che la ditta Nassi srl è risultata quella che ha presentato il maggior ribasso, di 24,3000%, come evidenziato nel suddetto rapporto di affidamento, con seguente qe di aggiudicazione:

Importo del servizio 109.027,26 euro

Oneri per la sicurezza 5.830,90 euro

IVA 11.485,82 euro

Opere categoria OS2 restauro croci 29.021,81 euro

Opere categoria OS30 nuova illuminazione 40.000,00 euro

Opere categoria OS4 sistemazione verde 20.000,00 euro

Opere propedeutiche al consolidamento strutturale 67.538,66 euro

Incarico aff. Ing. E. Prete per serv. Arch.

e ing. di DO e CSE 19.032,00 euro

Incarichi professionali con IVA e oneri 4% 27.291,36 euro

Polizza progettisti 150,00 euro

Imprevisti 12.634,40 euro

Accordo bonario 4.945,26 euro

Minore spesa 37.402,53 euro

Totale 384.360,00 euro

Vista l'offerta della ditta NASSI SRL, ritenuta congrua, allegata integrante;

Dato atto che:

-“I lavori si svolgeranno secondo le modalità indicate nel Capitolato speciale d'Appalto così come i pagamenti. L'importo di euro 126.343,98 sarà a carico del C.O. 210490.”, così come evidenziato nel suddetto rapporto;

Dato atto che la sopra citata spesa trova copertura sull'impegno 2023/5559, sul co 210490, Bilancio investimenti anno 2023;

Ritenuto quindi, di approvare la determinazione a contrarre per l'esecuzione del progetto in oggetto, di affidarne direttamente l'esecuzione alla ditta NASSI SRL (CF e PIVA 04206320485) per l'importo di 126.343,98 euro (IVA inclusa), di sub impegnare l'importo di 365.328,00 euro, sull'impegno 2023/5559, sul co 210490, Bilancio investimenti anno 2023, di cui 126.343,98 euro (IVA inclusa) a favore di detta ditta e gli altri importi come indicati nel qe di cui sopra (CIG n° 9833726768);

Tenuto conto che il RUP non ha conflitti di interesse in ordine alla presente procedura d'appalto, così come menzionato nel Documento a contrarre depositato agli atti;

Dato atto che sono state fatte le verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti generali e specifici, previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici;

Visti gli artt. 107 e 183, del DLgs n° 267/2000 e ss mm e ii,

Visto il DPR n° 207/2010 e ss mm e ii,

Visto il DLgs n° 50/2016 e ss mm e ii,

Visto il DL n° 76/2020, in data 16 luglio 2020, convertito con modifiche nella Legge n°120/2020, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.”*, relativamente alla semplificazione *“in materia di contratti pubblici ed edilizia”*,

Visto il DL n° 77/2021, in data 31 maggio 2021, convertito con modifiche nella Legge n° 108/2020, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.”*

Visto il DL n° 50, in data 17 maggio 2022, convertito con modifiche nella Legge n° 91/2022, recante *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.”*,

Visto l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze,

Visto il Regolamento per l'attività Contrattuale, del Comune di Firenze,

Visti gli artt. 10, 11, 16, 21, 22 e 24, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, del Comune di Firenze;

Per le motivazioni sopra esposte

DETERMINA

Di approvare la determina a contrarre per l'affidamento diretto del progetto in oggetto;

di affidarne la sua esecuzione alla ditta NASSI SRL, CF e PIVA 04206320485, (CIG n° 9833726768);

di sub impegnare l'importo di 365.328,00 euro (iva inclusa), sull'impegno 2023/5559, sul co 210490, Bilancio investimenti anno 2023, come di seguito specificato:

- 126.343,98 euro a favore della suddetta ditta (CB 9073),
- gli altri importi così come indicati nel qe di aggiudicazione riportato in narrativa;

Di dare atto che il QE di spesa/affidamento è identico a quello di aggiudicazione riportato in parte narrativa;

di dare atto che il RUP è l'Arch. T. Muccini

ALLEGATI INTEGRANTI

DocContrarre_210490.pdf - d7bc22013283db3684d73f3a9fc57e80d22a822334ae2d5d4910ddfd9638a7e8

Richiesta_affido_completa_210490.pdf - 9ed7a75e4ff7580261017c4b59f399ea172a5588df62a29d423e45e4f40b3c47

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giorgio Caselli

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	53605	2	2023/5559	2	€ 126.343,97	9073 - NASSI S.R.L.
2)	U	2023	53605	2	2023/5559	3	€ 150,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
3)	U	2023	53605	2	2023/5559	4	€ 29.021,81	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2023	53605	2	2023/5559	5	€ 40.000,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
5)	U	2023	53605	2	2023/5559	6	€ 20.000,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
6)	U	2023	53605	2	2023/5559	7	€ 67.538,66	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
7)	U	2023	53605	2	2023/5559	8	€ 27.291,36	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
8)	U	2023	53605	2	2023/5559	9	€ 12.634,40	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
9)	U	2023	53605	2	2023/5559	10	€ 4.945,26	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
10)	U	2023	53605	2	2023/5559	11	€ 37.402,54	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.