

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2023/11109**

Del: **27/12/2023**

Esecutivo Da: **27/12/2023**

Proponente: **Direzione Servizi Tecnici - Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo**

Vecchio

OGGETTO:

COMPLESSO DI SANTA MARIA NOVELLA (PATTO PER LA CITTA') - FORNITURA DI DOTAZIONI PER I NUOVI DEPOSITI MUSEALI DELLE COLLEZIONI CIVICHE - Approvazione Progetto F0058/2023 ed Affidamento alla ditta TOSETTO srl - Affidamento Diretto e impegno di spesa (CIG A037CBA458).

IL DIRIGENTE

Premesso che il Consiglio Comunale, in data 29 marzo 2023, ha approvato la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati.",

Premesso che la Giunta Comunale, in data 9 maggio 2023, ha approvato la Deliberazione n° DG/2023/00203, avente ad oggetto ""Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025. Approvazione" ,

Premesso che è stato delegato dal Sindaco del Comune di Firenze all'adozione di alcuni provvedimenti amministrativi, tra i quali è compreso il presente;

Considerato che:

- con deliberazione di G.M. n. 474/2017 veniva approvato il progetto preliminare dei Servizi Tecnici relativo al c. o. 170112 "Complesso di S.M. Novella Ampliamento del percorso museale museo civico: I lotto di intervento (Patto per la Città di Firenze)" ammontante a complessivi € 4.220.000,00;
- con delibera di G.M. n. 26/2018 veniva approvato un atto di indirizzo relativo al complesso

immobiliare monumentale dell'ex convento di S.M. Novella individuando la compresenza di quattro funzioni da garantire, fra cui la presenza di una stazione dei Carabinieri quale presidio di sicurezza;

- con delibera di G.M. n. 677/2018 sono stato approvato:

1) Progetto Definitivo n. L0655/2017 denominato: "Complesso di Santa Maria Novella. Ampliamento del Percorso Museale Museo Civico. I lotto di intervento (patto per la città di Firenze)" ammontante a complessivi € 3.886.570,00

(c. o. 170112);

2) Progetto Esecutivo n. L0992/2018 denominato "Complesso di S. M. Novella riqualificazione locali uso presidio sicurezza" per complessivi € 333.430,00 (c. o. 180363);

- con Determinazione Dirigenziale n. 10112/2019 veniva approvato il progetto esecutivo denominato "Complesso di Santa Maria Novella Ampliamento Percorso Museale (Patto per la Città di Firenze) - I lotto", (H11B17000480006 CPV 45454100-5) CODICI OPERA n. 170112 e 190301 per complessivi € 3.886.570,00; con medesima DD venivano approvate le modalità d'aggiudicazione delle opere;

- con Determinazione Dirigenziale n. 04294/2020 venivano approvati i nuovi elaborati progettuali ad integrazione del progetto "L065572017 Complesso di Santa Maria Novella Ampliamento del Percorso Museale Museo civico. Lotto di intervento (patto per la città di Firenze)", ammontante a complessivi € 3.886.570,00 e finanziato con Fondi ministeriali di cui al "Patto per Firenze", suddivisi nei codici opera n.170112 per € 123.769,98 anno 2019 e n.190301 anno 2020 per € 3.762.800,02;

- con DD/2021/02342 del 24/04/2021 venivano affidati i lavori relativi all'intervento "Complesso di Santa Maria Novella. Ampliamento del Percorso Museale Museo civico. I lotto di interventi (patto per la città di Firenze)" alla ditta all'Impresa EDILCOSTRUZIONI GROUP srl, con Sede in Montorio al Vomano (TE), viale Duca degli Abruzzi n. 40. con Quadro Economico riportato nella stessa;

Dato atto che in questa fase, nell'ambito degli interventi volti all'apertura dei nuovi depositi museali nel complesso di SMN, si rende necessario provvedere alla "fornitura e installazione sistemi a pannelli di scorrimento grigliati per l'appendimento di opere pittoriche." così come indicato nel rapporto di affidamento allegato integrante alla presente e meglio specificato nella relazione tecnica e nel CME, anch'essi allegati integranti, per l'importo complessivo di euro 100.668,75, comprensivo della fornitura soggetta al ra, oneri sicurezza, manodopera e iva, con seguente qe di spesa:

IMPORTO FORNITURA E INSTALLAZIONE

a1 Fornitura e installazione sistemi a pannelli di scorrimento griglia	euro 81.250,00
a2 a detrarre manodopera non soggetta a ribasso	euro 8.000,00
a3 a detrarre oneri per la sicurezza	euro 3.250,00

a4 Opere soggette a ribasso d'asta	euro 70.000,00
a5 Importo totale della realizzazione e montaggi somme a disposizione	euro 81.250,00
b1 per IVA al 22%	euro 17.875,00
b2 quota incentivo (80% del 1,9%) sulla voce a1	euro 1.235,00
b3 quota incentivo (20% del 1,9%) sulla voce a1	euro 308,75
Costo complessivo della realizzazione e installazione	euro 100.668,75

Tenuto conto che la suddetta spesa di euro 100.668,75 trova copertura nel QE relativo al CO 190301 alla voce "Somma a disposizione per arredi, allestimenti, apparati di comunicazione, movimentazioni, imp. 2023/3499, bilancio investimenti anno 2023, come riportato sempre in detto rapporto di affidamento;

Dato atto di quanto dichiarato dal RUP a pag. 7 del suddetto rapporto di affidamento;

Considerato inoltre quanto disposto dall'art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 sui motivi d'urgenza per la Fornitura e installazione sistemi a pannelli di scorrimento grigliati necessari al trasferimento delle collezioni civiche di opere d'arte nei nuovi depositi museali e consentirne la migliore conservazione degli stessi;

Dato atto della Decisione a contrarre depositata agli atti per l'affidamento diretto di tale servizio con eventuale ricerca di mercato e selezione tramite start della RT, con il metodo del prezzo più basso (art. 108, c 2, dlgs 36/23);

Dato atto che a seguito di quanto sopra è stato richiesto preventivo alla ditta Tosetto srl in quanto "impresa dotata di idonea pregressa esperienza, che ha già lavorato con esiti molto positivi a favore della nostra Amministrazione, con ottima organizzazione aziendale e rifinita capacità artigianale, oltre che la dichiarata disponibilità ad intervenire con la massima celerità, per rispettare i tempi richiesti vista l'urgenza di procedere ai suddetti lavori .", come riportato sempre nel suddetto rapporto di affidamento;

Vista l'offerta della suddetta ditta Tosetto srl allegata integrante, che per la fornitura in oggetto propone lo sconto del 10% sul prezzo a base di gara di euro 70.000,00, escluso oneri sicurezza, manodopera e iva, che ha determinato il nuovo QE di spesa/affidamento:

IMPORTO FORNITURA E INSTALLAZIONE

a1 Fornitura e installazione sistemi a pannelli di scorrimento griglia	euro 81.250,00
a2 a detrarre manodopera non soggetta a ribasso	euro 8.000,00

a3 a detrarre oneri per la sicurezza	euro 3.250,00
a4 Opere soggette a ribasso d'asta	euro 70.000,00
a5 a detrarre sconto applicato del 10,00% sulla voce a4	euro 7.000,00
a5 Importo totale della realizzazione e montaggi	euro 81.250,00
importo al netto del ribasso	euro 63.000,00
sommano importo manodopera non soggetta a ribasso	euro 8.000,00
sommano importo oneri per la sicurezza non soggetta ribasso d'asta	euro 3.250,00
Importo totale della realizzazione e montaggio	euro 74.250,00
b1 somme a disposizione	
per IVA al 22%	euro 16.335,00
quota incentivo (80% del 1,9%) sulla voce a1	euro 1.235,00
quota incentivo (20% del 1,9%) sulla voce a1	euro 308,75
Costo complessivo della realizzazione e installazione	euro 92.128,75

Dato atto della congruità dei prezzi applicati, come riportato a pagina 7 del suddetto rapporto di affidamento;

Ritenuto quindi di approvare il Progetto F0058/2023 in oggetto per l'importo complessivo di euro 100.668,75, comprensivo della fornitura soggetta al ra, oneri sicurezza, manodopera e iva, finanziato con le risorse disponibili sul co 190301, di affidarne in via diretta la fornitura e l'installazione alla ditta Tosetto srl, piva 02676980275, per l'importo di 74.250,00 euro (oneri sicurezza, manodopera e IVA inclusi) - CIG A037CBA458, di impegnare l'importo di euro 92.128,75 a favore della suddetta ditta attingendo alle risorse del CO 190301, alla voce "Somma a disposizione per arredi, allestimenti, apparati di comunicazione, movimentazioni, imp. 2023/3499, bilancio investimenti anno 2023;

Dato atto che sono state fatte positivamente le verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti generali e specifici, previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici;

Dato atto che in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025, confluito nel PIAO 2023-2025, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2023/G/00203, in data 9 maggio 2023, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012, in data 26 gennaio 2021, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto, come da dichiarazione agli atti dell'ufficio;

Visti gli artt. 107 e 183, del DLgs n° 267/2000 e ss mm e ii,

Visto il DPR n° 207/2010 e ss mm e ii,
 Visto il Dlgs 36/2023,
 Visto l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze,
 Visto il Regolamento per l'attività Contrattuale, del Comune di Firenze,
 Visti gli artt. 10, 11, 16, 21, 22 e 24, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, del Comune di Firenze;

Per le motivazione sopra esposte

DETERMINA

- di approvare il Progetto F0058/2023 in oggetto per l'importo complessivo di euro 100.668,75, comprensivo della fornitura soggetta al ra, oneri sicurezza, manodopera e iva, finanziato con le risorse disponibili sul co 190301, così come riportato in narrativa,
- di affidare la sua esecuzione alla ditta Tosetto srl per l'importo di 74.250,00 euro (oneri sicurezza, manodopera e IVA inclusi) - CIG A037CBA458;
- di impegnare l'importo di euro 92.128,75 a favore della suddetta ditta attingendo alle risorse del CO 190301, alla voce "Somma a disposizione per arredi, allestimenti, apparati di comunicazione, movimentazioni, imp. 2023/3499, bilancio investimenti anno 2023- Codice beneficiario n° 43706;
- di dare atto che il QE di spesa/affidamento relativo al progetto di fornitura F0058/2023 in oggetto è quello riportato in narrativa;
- Di dare atto che il QE generale del co 190301 è il seguente:

**Complesso di Santa Maria Novella. Ampliamento del Percorso Museale Museo civico. I lotto di interventi (patto per la città di Firenze)" (progetto n. L0655/2017)
 Codici Opera 170112 e 190301 – C.U.P. H11B17000480006**

Voci di spesa	c.o. 170112	c.o. 190301	Totali
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 32,177%		€ 1.909.568,20	€ 1.909.568,20
Importo dei lavori suppletivi al netto del ribasso d'asta del 32,177%		€ 832.791,41	€ 832.791,41

Oneri della sicurezza (ridotti con la presente variante, rispetto all'importo previsto da contratto pari ad € 113.350,00, di € 39.526,02)		€ 73.823,98	€ 73.823,98
Importo per lavori inclusi oneri della sicurezza		€ 2.816.183,59	€ 2.816.183,59
I.V.A. al 10% su lavori		€ 281.618,36	€ 281.618,36
Importo per lavori inclusi oneri ed IVA		€ 3.097.801,95	€ 3.097.801,95
Incentivo per funzioni tecniche (80% di 1,9% calcolato sull'importo lordo dei lavori affidati e suppletivi pari ad € 4.117.230,51)		€ 62.581,90	€ 62.581,90
Polizza progettisti interni		€ 1.757,32	€ 1.757,32
Imprevisti		€ 0,00	€ 0,00
Somma a disposizione non utilizzabile		€ 96.652,62	€ 96.652,62
Minore spesa		€ 9.236,19	€ 9.236,19
L1179/2019: "Complesso di Santa Maria Novella – Nuova sede catalogo e fototeca opere complementari - RESTAURO E FORNITURA INFISSI" affidato a all'Impresa Lo Stile Falegnameria Artigiana (DD/2019/09343)		€ 21.868,00	€ 21.868,00
L1180/2019: "Complesso di Santa Maria Novella – Nuova sede catalogo e fototeca opere complementari – ILLUMINAZIONE MUSEALE" Affidato all'Impresa MENCI SNC (DD/2019/09343)	€ 5.408,29	€ 3.578,71	€ 8.987,00
"Complesso di Santa Maria Novella – Opere Complementari per il nuovo presidio CC – Opere di fabbro" affidato alla ditta Nenci e Scarti snc a consuntivo (DD/2022/08049)		€ 45.177,52	€ 45.177,52

L1178/2019: "Complesso di Santa Maria Novella – Nuova sede Catalogo e Fototeca opere complementari - FORNITURA E POSA PAVIMENTAZIONI" affidato all'impresa ECO CONTRACT SRL (DD/2019/09343)	€ 17.733,76	€ 17.733,76
L1095/2019: "Modifica degli infissi dell'ex dormitorio presente all'interno del Museo di Santa Maria Novella" affidato all'Impresa individuale Safelines di Alfani Marco a consuntivo (DD/2019/09822)	€ 19.910,00	€ 19.910,00
Incentivo relativo all'intervento n. L1095/2019	€ 74.250,00	€ 74.250,00
Progetto F0058/2023 affidato alla ditta Tosetto srl con il presente atto	€ 90.585,00	€ 90.585,00
quota incentivo di cui al Progetto F0058/2023 (80% del 1,9%)	€ 1.235,00	€ 1.235,00
Somma a disposizione per arredi, allestimenti, apparati di comunicazione, movimentazioni	€ 208.180,00	€ 208.180,00
Impegno per allacciamento elettrico in favore della società A2A (DD/2021/07422)	€ 29.579,94	€ 29.579,94
Impegno per rimozione contatori in favore di Toscana Energia spa (DD/2022/02612)	€ 793,00	€ 793,00
Compensazione prezzi ex art. 26, c. 1, d.l. n. 50/2022 in favore della ditta Edilcostruzioni Group S.r.l.	€ 7.034,91	€ 7.034,91
Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti elettrici e speciali affidato al P.I. Andrea Zanolla (DD/2019/01670)	€ 15.620,49	€ 15.620,49
Adeguamento onorario P.I. Zanolla Andrea (DD/2021/05598)	€ 6.142,16	€ 6.142,21

elettrici e speciali affidato al P.I. Zanolla Andrea (DD/2021/05598)	€ 12.763,00	€ 12.763,00
Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti meccanici di climatizzazione e condizionamento affidato allo Studio Professionale Consilium Servizi di Ingegneria (DD/2019/01670)	€ 18.576,09	€ 18.576,09
Adeguamento onorario Studio Professionale Consilium Servizi di Ingegneria (DD/2021/05598)	€ 7.969,25	€ 7.969,25
Incarico di supporto al R.U.P. per la direzione operativa degli impianti meccanici, di climatizzazione e condizionamento affidato alla società CONSILIUM Servizi di Ingegneria s.r.l. (DD/2021/08046)	€ 24.002,30	€ 24.002,30
Incarico di supporto al RUP in fase di Direzione dei Lavori per archiviazione dei dati informatici/cartacei e graficizzazione varianti di dettaglio affidato alla dott.ssa Marina Degano (DD/2021/05598)	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Incarico di supporto al RUP come tecnico formato in antincendio ex d.lgs. 139/2006 per il rilascio del CPI del Museo di S. Maria Novella affidato al P.I. Stefano Migliorini (DD/2019/01670)	€ 6.825,00	€ 6.825,00
Incarico di supporto al RUP come ingegnere esperto in materia strutturale affidato all'Ing. Leonardo Paolini (DD/2019/04012)	€ 22.838,40	€ 22.838,40
Incarico di supporto al R.U.P. per la direzione operativa delle opere strutturali e di progettazione di dettaglio con sviluppo di particolari esecutivi affidato all'Ing. Leonardo Paolini (DD/2021/08046)	€ 30.451,20	€ 30.451,20

Servizio di supporto al RUP come esperto in materia di allestimenti di servizi museali affidato all'impresa "In Movimento Design di Gerardo Ernesto Cejas" (DD/2019/8827) € 5.075,20 € 5.075,20

Servizio di collaborazione e supporto al RUP per la verifica della progettazione esecutiva affidato alla Società € 11.782,75 € 11.782,75

Italiana Servizi s.r.l. (DD2019/09024)

Importi complessivo del Quadro economico € 123.769,98 € 3.762.800,02 € 3.886.570,00

Accordo bonario a valere sul c.o. 200089 (Fondo per transazioni, accordi bonari) relativo all'annualità 2022 per € 96.652,62

- di dare atto che il RUP è l'Arch. G. Caselli.

ALLEGATI INTEGRANTI

DOC RELAZIONE .pdf - ec21bfe8e74227a9b5fd8f9f644c9ff0877d12581517359f854a41eec7d0a94d
Offerta economica.pdf - b978e93c270be12a2512f16bf6cf093042e9bda589b30305eba5acdc43dcfdae
RAPPORTO AFFIDAMENTO GRIGLIE TOSETTO_FTO.pdf - 7138f387718485585c1e58b97223e4337b617f78fcc4f44762d420bff24467d7
doc CME.pdf - 4dcf80f299a554cc53cd1ffa776f0b0c3d485ce5279c29cf35eea202794f4c59

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Giorgio Caselli

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	53487	6	2023/3499		€ 208.180,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2023	53487	6	2023/10088		€ 0,00	-
3)	U	2023	53487	6	2023/10088	1	€ 90.585,00	43706 - TOSETTO SRL ALLESTIMENTI FINE ART TRANSPORT
4)	U	2023	53487	6	2023/10088	2	€ 1.235,00	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile
Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.