

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/03968

Del: 22/05/2024

Esecutivo Da: 22/05/2024

Proponente: Direzione Ambiente - E.Q. Energia, Valutazione Ambientale e Bonifiche

OGGETTO:

Accordo quadro per la manutenzione straordinaria dei corpi idraulici, tratti tombati di fossi e canali – CUP H17H22000120004 C.O. 200071. Affidamento 1° contratto attuativo all'operatore economico Olianti Fratelli s.r.l.

IL RESPONSABILE

Viste:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29 gennaio 2024, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- la Deliberazione di Giunta comunale Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 27/02/2024, avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2024-2026. Approvazione", immediatamente eseguibile;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1622 del 9 marzo 2023 con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile di E.Q. Energia, Valutazione Ambientale e Bonifiche;

Dato atto che:

- nel Piano Triennale degli Investimenti per il triennio 2022/2024 – nell'annualità

2022 - è stata inserita al codice opera n. 200071, la previsione di spesa di € 150.000,00 finalizzata all'esecuzione degli interventi nell'ambito dell' **“Accordo quadro per la manutenzione straordinaria dei corpi idraulici, tratti tombati di fossi e canali”**, finanziato mediante assunzione di mutuo (cod. 02 mutui e BOC) - CUP **H17H22000120004** (CUI L01307110484202000059);

- con deliberazione di Giunta Comunale n. DG/2022/241 è stato approvato il progetto ad oggetto **“Accordo quadro per la manutenzione straordinaria dei corpi idraulici, tratti tombati di fossi e canali”** - codice CUP **H17H22000120004** , dell'importo complessivo di € **150.000,00**;

- con atto dirigenziale n. 9192 del 10/11/2023 sono stati riapprovati, senza modificare in forma sostanziale il progetto originario, gli elaborati progettuali dell'Accordo Quadro come di seguito elencati:

1. RELAZIONE GENERALE

2. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

3. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - NORME TECNICHE

4. ELENCO PREZZI UNITARI

6. QUADRO ECONOMICO

secondo il quadro economico come di seguito riportato:

A	IMPORTO TOTALE LAVORI		
A1	Importo lavorazioni		€ 77.000,00
A2	Per costi di sicurezza		€ 3.850,00
A3	Importo soggetto a ribasso d'asta		€ 77.000,00
A4	Importo totale lavori		€ 80.850,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE		

B1	Per Iva (su A)	22%	€ 17.787,00
B2	Per polizza del progettista e relativi oneri (su A)		€ 150,00
B3	Contributo A.N.A.C.		€ 35,00
B4	Imprevisti compreso IVA 22%		€ 2.378,00
B5	Sommano		€ 20.350,00
C	Incarichi per video-ispezioni dei tratti tombati e incarichi professionali per coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione compreso IVA e CAP di legge		€ 48.800,00
	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A4+B5+C)		€ 150.000,00

- con lo stesso atto dirigenziale è stato disposto, ai sensi della lett. a, comma 1 dell'articolo 50 del D.lgs. n. 36/2023 di dare avvio alla procedura di affidamento diretto tramite piattaforma telematica START;

Considerato che:

- con Determinazione dirigenziale n. 10936 del 20/12/2023 il suddetto Accordo Quadro è stato aggiudicato all'operatore economico Olianti Fratelli s.r.l., che ha presentato un ribasso del 3,01298 %;
- in data 03/05/2024 è stato sottoscritto in forma digitale il contratto di Accordo Quadro di cui sopra;
- il R.U.P. per la presente procedura è il sottoscritto Ing. Iacopo Bianchi, Responsabile di E.Q. Energia, Valutazione Ambientale e Bonifiche;

Visti:

- il progetto del contratto attuativo n. 1 per l'importo di € 21.542,88 (al netto del ribasso d'asta del 3,01298 %) comprensivo di oneri della sicurezza pari ad € 2.428,33 non soggetti a ribasso d'asta ed escluso IVA al 22 %, costituito dagli elaborati sotto indicati, tutti parte integrante del presente provvedimento:

01 Relazione Tecnica;

02 Computo estimativo;

03 Quadro economico;

04 Quadro di incidenza della manodopera

05 Costi della sicurezza;

- lo schema di contratto attuativo n. 1, che si intende approvare con il presente atto (ed allegato parte integrante), per un importo complessivo di € 26.282,31 di cui € 19.114,55 per lavori, € 2.428,33 per costi della sicurezza ed € 4.739,43 per IVA 22%;

Considerato che, in virtù dell'offerta presentata, il quadro economico della spesa risulta rimodulato come segue:

A	IMPORTO TOTALE LAVORI		
A1	Importo lavorazioni		€ 14.559,90
A2	Totale costo manodopera		€ 5.148,46
A3	Importo soggetto a ribasso		€ 19.708,36
A4	Ribasso 3,01298 %		€ 593,81
A5	Lavori a seguito del ribasso		€ 19.114,55
A6	Costi di sicurezza		€ 2.428,33
A	Importo totale lavori		€ 21.542,88
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Per Iva (su A)	22%	€ 4.739,43
B2	Imprevisti su C.A. n. 1		€ 2.378,00
B3	Per polizza del progettista		€ 150,00
B4	Incentivi alla progettazione su C.A. n. 1 (80 % di 1,90%)		€ 336,48

B5	Somme a disposizione (incarichi, spese tecniche, imprevisti...)	€ 48.463,52
B6	Somme a disposizione per ulteriori interventi	€ 71.544,49
B7	Accordo bonario CA n. 1	€ 810,20
B8	Contributo A.N.A.C.	€ 35,00
B	Sommano	€ 128.457,12
	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 150.000,00

Ritenuto di:

- affidare all'operatore economico Olianti Fratelli s.r.l., con sede in via Sacco e Vanzetti 14 - 52044 Camucia di Cortona (AR), P. Iva 02444120519 (cod. ben. 78520), che ha presentato un ribasso del 3,01298 %, già aggiudicatario dell'Accordo Quadro di che trattasi, il contratto attuativo n. 1 e di impegnare la spesa di € € 26.282,31 di cui € 19.114,55 per lavori, € 2.428,33 per costi della sicurezza ed € 4.739,43 per IVA 22%;

- assumere sul capitolo Uscita 56413/2 i seguenti sub-impegni di spesa all'impegno 2024/4622:

- € **26.282,31** relativo all'importo contrattuale del contratto attuativo n. 1, comprensivo di IVA 22 %, a favore dell'operatore economico Olianti Fratelli s.r.l., con sede in via Sacco e Vanzetti 14 - 52044 Camucia di Cortona (AR), P. Iva 02444120519 (cod. ben. 78520):

- € 810,20 per accordo bonario, cod. ben. 29610;

- € 336,48 per incentivi alla progettazione, cod. ben. 2882;

- € 2.378,00 quali imprevisti su C. A. n. 1, cod. ben 29610;

- € 48.463,52 quali somme a disposizione per incarichi, spese tecniche, imprevisti..., cod. ben. 29610;

- € 71.544,49 quali somme a disposizione per ulteriori interventi, cod. ben. 29610;

- € 150,00 a titolo di polizza progettisti a favore di Lloyd's Insurance Company SA,
cod. ben. 62533 - CIG 8564634F8C;

Preso atto, altresì, che:

- Il RUP del presente procedimento è il sottoscritto Ing. Iacopo Bianchi, Responsabile di E.Q. Energia, Valutazione Ambientale e Bonifiche;
- le aree oggetto di intervento sono di proprietà e in uso dell'Amministrazione Comunale;
- i prezzi applicati sono congrui ai sensi del D.Lgs. 36/2023;
- il CIG derivato per il presente contratto attuativo è il seguente: A05A200AAE;
- ai sensi degli artt. 6 e 6-bis della Legge n. 241/1990, nonché in esecuzione di quanto disposto dal Segretario Generale con nota prot. n. 76915 del 31 marzo 2014, non sussistono motivi, anche potenziali, di conflitto di interesse nel presente procedimento da parte del sottoscritto, come da dichiarazioni P.G. n. 166852 del 16/05/2024, allegata al presente atto;

Considerato che:

- residuano ulteriori somme a disposizione da impegnare per l'Accordo Quadro che rendono possibile la realizzazione di ulteriori interventi e/o l'integrazione e/o ridefinizione nelle aree in corso di esecuzione;
- con Determina Dirigenziale n. 2023/10936 si è provveduto ad assumere impegno per il pagamento dei bollettini MAV a favore dell' A.N.A.C., impegno n. 2024/4623, capitolo n. 56413/2;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. 36/2023;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

- il vigente Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- gli artt. 21 e 23 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:

1. di approvare lo schema di contratto attuativo n. 1 ed il relativo progetto costituito dagli elaborati di cui in premessa relativo all' **Accordo quadro per la manutenzione straordinaria dei corpi idraulici, tratti tombati di fossi e canali - CUP H17H22000120004 - C.O. 200071**, per un importo complessivo di € **26.282,31** di cui € 19.114,55 per lavori, € 2.428,33 per costi della sicurezza ed € 4.739,43 per IVA 22%, CIG contratto attuativo: A05A200AAE;
2. di affidare all'operatore economico Olianti Fratelli s.r.l., con sede in via Sacco e Vanzetti 14 - 52044 Camucia di Cortona (AR), P. Iva 02444120519 (cod. ben. 78520), già aggiudicatario dell'Accordo Quadro di che trattasi, il relativo contratto attuativo n. 1 per un importo pari ad € **26.282,31** di cui € 19.114,55 per lavori, € 2.428,33 per costi della sicurezza ed € 4.739,43 per IVA 22%;
3. di assumere sul capitolo Uscita 56413/2 i seguenti sub-impegni di spesa all'impegno 2024/4622:
 - € **26.282,31** relativo all'importo contrattuale del contratto attuativo n. 1, comprensivo di IVA 22%, a favore dell'operatore economico Olianti Fratelli s.r.l., con sede in via Sacco e Vanzetti 14 - 52044 Camucia di Cortona (AR), P. Iva 02444120519 (cod. ben. 78520);
 - € 810,20 per accordo bonario, cod. ben. 29610;
 - € 336,48 per incentivi alla progettazione, cod. ben. 2882;
 - € 2.378,00 quali imprevisti su C. A. n. 1, cod. ben. 29610;

- € 48.463,52 quali somme a disposizione per incarichi, spese tecniche, imprevisti..., cod. ben. 29610;

- € 71.544,49 quali somme a disposizione per ulteriori interventi, cod. ben. 29610;

- € 150,00 a titolo di polizza progettisti a favore di Lloyd's Insurance Company SA, cod. ben. 62533 - CIG 8564634F8C;

4. di approvare il seguente quadro economico:

A	IMPORTO TOTALE LAVORI		
A1	Importo lavorazioni		€ 14.559,90
A2	Totale costo manodopera		€ 5.148,46
A3	Importo soggetto a ribasso		€ 19.708,36
A4	Ribasso 3,01298 %		€ 593,81
A5	Lavori a seguito del ribasso		€ 19.114,55
A6	Costi di sicurezza		€ 2.428,33
A	Importo totale lavori		€ 21.542,88
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Per Iva (su A)	22%	€ 4.739,43
B2	Imprevisti su C.A. n. 1		€ 2.378,00
B3	Per polizza del progettista		€ 150,00
B4	Incentivi alla progettazione su C.A. n. 1 (80 % di 1,90%)		€ 336,48
B5	Somme a disposizione (incarichi, spese tecniche, imprevisti...)		€ 48.463,52
B6	Somme a disposizione per ulteriori interventi		€ 71.544,49
B7	Accordo bonario CA n. 1		€ 810,20

B8	Contributo A.N.A.C.	€ 35,00
B	Sommano	€ 128.457,12
	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 150.000,00

5. di pubblicare il presente atto, in ottemperanza alla normativa vigente;

6. di significare il presente atto all'impresa aggiudicataria.

ALLEGATI INTEGRANTI

01_RELAZIONE TECNICA.pdf.p7m - 336223c24250a23e77b6d0230c4a36f8a82731a8a61d141006546a52c14ae6d5
02_COMPUTO.pdf.p7m - bcbe43077ed3b824535e67833534abdab5969a6dba984e4bb2d1d2ee4d26c66e
03_QE.pdf.p7m - 84ca7d216ba91e79c9b51549b06097d70a531b066b4af7f5b98db42272cdbced
04_QI MANODOPERA.pdf.p7m - a7333bc7d8c1f91113eedc3c670075b210072a54797f24ccc8c6f7924de97759
05_COSTI SICUREZZA.pdf.p7m - 42821d72a4ce9571f21810619154351e5c47784da185554713eb68dc27e37c08
Dich_ass_conflitto_Bianchi_CA 1_200071.pdf.p7m - 4e78002bfca1e536fba5c05a22cea469a5e937b4ce38b3542b1241258cbf0ed9
schema_contratto_attuativo_1.pdf - fc9b221f0d9cc3b9d725e84851a49cff065360f2ea5b255cc379b572eb1d0c13
validazione contratto attuativo 1 co_220071_signed.pdf - 1d82922337ee086ed3d8a9b5ae46848c488b555419e8d9318bc6c5bcd7eac627
verifica_contratto_attuativo_1.pdf - 2a0dabd01d4c2a0aca76094cc19ea137cf0d69451092812210303e1e1b4724d4

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Iacopo Bianchi

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	56413	2	2024/4622	1	€ 810,20	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2024	56413	2	2024/4622	2	€ 336,48	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
3)	U	2024	56413	2	2024/4622	3	€ 2.378,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2024	56413	2	2024/4622	4	€ 48.463,52	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
5)	U	2024	56413	2	2024/4622	5	€ 71.544,49	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
6)	U	2024	56413	2	2024/4622	6	€ 150,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
7)	U	2024	56413	2	2024/4622	7	€ 26.282,31	78520 - Olianti Fratelli s.r.l.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile
Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.