

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

| |
|---|
| Numero: DD/2024/03419 |
| Del: 03/05/2024 |
| Esecutivo Da: 03/05/2024 |
| Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio |

OGGETTO:

Intervento L1780/2024, denominato “Restauro del gruppo scultoreo Nicola Demidoff - opere di completamento: sistemazione ringhiera e parte basamentale” – Codice Opera 210200 – C.U.P. H13G18000290007 – CIG B0737B1505 – Approvazione progetto, determina a contrarre e affidamento in favore della ditta Restauri Artistici e Monumentali Fabio Mannucci di Jacopo e Filippo Mannucci snc

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BELLE ARTI E FABBRICA DI PALAZZO VECCHIO

Premesso che:

- il Consiglio Comunale, in data 29 gennaio 2024, ha approvato la Deliberazione n. 2024/C/00005, avente ad oggetto “Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati”;
- la Giunta Comunale, in data 26 marzo 2024, ha approvato la Deliberazione n. 111/2024, avente ad oggetto “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 -2026. Approvazione.*”;
- la Giunta Comunale, in data 27 febbraio 2024, ha approvato la Deliberazione n. 49/2024, con oggetto “Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026. Approvazione”;
- con Decreto del Sindaco n. 37 del 15 settembre 2020 e n. 23 del 29 agosto 2023 è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente del Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio, all’interno della Direzione Servizi Tecnici;

Richiamate:

- la Determinazione dirigenziale n. 5283 del 3 settembre 2021, avente ad oggetto “*Restauro del*

gruppo scultoreo Nicola Demidoff (finanziato da terzi) - vedi c.o. 180239 -180366 -180367. Accertamento erogazione liberale e impegno di spesa”, con cui sono state assunte le scritture contabili a valere sul Codice opera 210200, per € 129.684,79;

- la Deliberazione di Giunta n. 491 del 9 novembre 2021, con cui è stato approvato il progetto esecutivo L1434/2021, predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici – P.O. Palazzi, Ville e Monumenti cittadini, denominato “Restauro del gruppo scultoreo Nicola Demidoff - opere di completamento” (CUP H13G18000290007), ammontante a complessivi € 129.684,79 e finanziato mediante trasferimenti da privati, come da Codice opera 210200;

- la Determinazione Dirigenziale n. 8731 del 28 dicembre 2021, con cui l’intervento è stato aggiudicato, mediante ricorso ad affidamento diretto ex art. 1, c. 2, lettera a), d.l. 76/2020, alla Ditta Restauri Artistici e Monumentali Fabio Mannucci di Jacopo e Filippo Mannucci snc per l’importo complessivo di € 79.241,92, IVA compresa;

- la Determinazione Dirigenziale n. 3957 del 14 giugno 2022 con cui, nell’ambito del presente intervento, è stato affidato al Dott. Stefano Landi il servizio di redazione della relazione specialistica a cura di Restauratore e Direttore operativo con qualifica di restauratore ex art. 182 d.lgs. 42/2004, per l’importo complessivo di € 6.100,00, ogni onere incluso;

- la Determinazione Dirigenziale n. 9579 del 13 dicembre 2022, con cui è stata impegnata in favore della ditta aggiudicataria la somma complessiva di € 9.196,08 (IVA inclusa) per compensazione prezzi ex art. 26, c. 1, d.l. 50/2022;

- la Determinazione dirigenziale n. 10613 del 13 dicembre 2023, con cui è stata impegnata in favore della ditta aggiudicataria l’ulteriore somma pari ad € 3.879,96 (IVA inclusa), per compensazione prezzi ex art. 26, c. 1, d.l. 50/2022;

Rilevato che il quadro economico da ultimo approvato è il seguente:

| “RESTAURO DEL GRUPPO SCULTOREO NICOLA DEMIDOFF - OPERE DI COMPLETAMENTO” | |
|---|--------------------|
| Codice Opera 210200 | |
| Importo lavori al netto del ribasso d’asta del 22,21% | € 55.688,11 |
| Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta | € 16.350,00 |
| <i>Importo totale per lavori inclusi oneri</i> | <i>€ 72.038,11</i> |
| IVA al 10% | € 7.203,81 |
| Importo totale per lavori inclusi oneri ed IVA | € 79.241,92 |

| | |
|---|---------------------|
| Servizio di redazione relazione specialistica a cura di Restauratore e Direttore operativo con qualifica di restauratore ex art. 182 d.lgs. 42/2004 affidato al Dott. Stefano Landi (DD/2022/03957) | € 6.100,00 |
| Compensazione prezzi ex art. 26, c. 1, d.l. 50/2022 (DD/2022/09579) | € 9.196,08 |
| Compensazione prezzi ex art. 26, c. 1, d.l. 50/2022 (DD/2023/010613) | € 3.879,96 |
| Incarichi professionali esterni | € 1.830,00 |
| Somma a disposizione per lavori cat. OS30 | € 22.070,39 |
| Polizza progettisti | € 150,00 |
| Imprevisti | € 888,70 |
| Accordo bonario | € 2.932,71 |
| Minore spesa | € 3.395,03 |
| Importo totale del Q.E. | € 129.684,79 |

Preso atto che:

- i lavori di restauro del gruppo scultoreo Nicola Demidoff oggetto dell'intervento L1434/2021 sono in fase di completamento;
- durante l'esecuzione dell'intervento, è emersa la necessità di realizzare ulteriori lavori alla parte basamentale e procedere al recupero della ringhiera perimetrale in ghisa;
- l'eventualità di dover eseguire i suddetti lavori di messa in sicurezza del gruppo scultoreo era prevista dai documenti progettuali approvati con la DG sopra citata n. 491/2021;

Visto il progetto L1780/2024, denominato "Restauro del gruppo scultoreo Nicola Demidoff - opere di completamento: sistemazione ringhiera e parte basamentale", predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici – E.Q. Palazzi, Ville e Monumenti cittadini, redatto alla luce delle sopra citate esigenze e costituito da Relazione di affidamento e Computo metrico estimativo, entrambi allegati parte integrante al presente atto;

Preso atto che il quadro economico di progetto è pari ad € 36.320,98 e si articola come segue:

"Restauro del gruppo scultoreo Nicola Demidoff - opere di completamento: sistemazione ringhiera e parte basamentale" (prog. L1780/2024)

| | |
|---|--------------------|
| Importo lavori soggetti a ribasso d'asta | € 20.471,82 |
| Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € 2.641,53 |
| Costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta | € 9.905,72 |
| <i>Importo totale per lavori inclusi oneri</i> | <i>€ 33.019,07</i> |
| IVA al 10% | € 3.301,91 |
| Importo totale per lavori inclusi oneri ed IVA | € 36.320,98 |

Dato atto che, all'interno della Relazione di affidamento del 27 marzo 2024 a firma del sottoscritto Responsabile Unico di Progetto, Arch. Giorgio Caselli, si dichiara che:

- i lavori saranno eseguiti in modo conforme alle disposizioni del vigente Regolamento Edilizio, del P.R.G. e delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche, alle misure di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistiche;
- l'intervento è sottoposto al rilascio di Nulla Osta della Sovrintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Firenze, Pistoia e Prato, già ottenuto;
- i prezzi applicati alle categorie di lavoro sono congrui;
- l'intervento è ricompreso fra quelli di cui all'art. 3, c. 1, lett. c), d.P.R. 380/2001;
- l'intervento non ricade nell'ambito di applicazione della legge regionale 38/2007 in quanto volto alla tutela dei beni culturali;
- l'immobile oggetto di intervento è di proprietà comunale;
- l'intervento determina un incremento del valore patrimoniale dell'Ente e pertanto, la relativa spesa è da considerarsi spesa d'investimento;
- l'intervento non comporterà oneri manutentivi aggiuntivi per l'Amministrazione negli esercizi futuri;
- l'intervento tiene conto dell'intero costo dell'opera;
- l'aliquota applicata al presente intervento è pari al 10%;
- il presente progetto è stato redatto conformemente a quanto statuito nel d.lgs. 81/2008;

Ritenuto pertanto opportuno approvare il progetto esecutivo L1780/2024, predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici – E.Q. Palazzi, Ville e Monumenti cittadini, denominato "Restauro del gruppo scultoreo Nicola Demidoff - opere di completamento: sistemazione ringhiera e parte basamentale" e costituito da apposita Relazione di affidamento e Computo metrico estimativo, entrambi allegati parte integrante al presente atto, cui si rinvia *per relationem*;

Dato atto che:

- l'importo complessivo a base d'asta dell'intervento è pari ad € 33.019,07 (di cui € 2.641,53 per oneri

della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 9.905,72 per costi della manodopera);

- l'importo a base d'asta, come sopra precisato, comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari ad € 9.905,72. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale (art. 41, c. 14, d.lgs. 36/2023);

- i lavori rientrano nella categoria **OG2 "Restauro e Manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela"** per l'importo a base d'asta pari ad € 33.019,07 (di cui € 2.641,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 9.905,72 per costi della manodopera);

- il presente appalto avrà una durata massima di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

- a norma dell'art. 11, c. 2, d.lgs. n. 36/2023, al personale impiegato nell'appalto verrà applicato il trattamento previsto dal Contratto Collettivo Nazionale per lavoratori addetti all'edilizia e all'industria, siglato in data 3 marzo 2022 (CCNL F012);

- il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 18 del Codice e dell'allegato I.1 ed entro i termini di cui all'art. 55 d.lgs. 36/2023;

Visti:

- l'art. 17, c. 2, d.lgs. 36/2023, ai sensi del quale, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre di cui al comma 1 della norma in parola individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

- l'art. 192 d.lgs. 267/ 2000;

- l'art. 12, d.lgs. 36/2023;

Visto il documento a contrarre sulla modalità di affidamento conservato in atti, cui si rinvia *per relationem*, con il quale il sottoscritto RUP, Arch. Giorgio Caselli, dispone, per l'esecuzione del presente servizio, di importo inferiore ad € 150.000,00, il ricorso alla procedura di affidamento diretto ex art. 50, c. 1, lett. a), d.lgs. 36/2023, applicando, ai fini dell'aggiudicazione, il criterio del minor prezzo;

Vista la dichiarazione integrativa sottoscritta dal RUP in data 16 gennaio 2024, con cui si richiede che, per ragioni d'urgenza, le ulteriori lavorazioni di categoria OG2 necessarie per il completamento dell'intervento di restauro del gruppo scultoreo Nicola Demidoff siano affidate alla stessa ditta aggiudicataria dei lavori principali L1480/2021, ossia **Restauri Artistici e Monumentali Fabio Mannucci di Jacopo e Filippo Mannucci snc**, P. IVA 00955050489;

Visto il documento attestante l'esito della procedura espletata in modalità telematica tramite la piattaforma START fornita dalla Regione Toscana, piattaforma di approvvigionamento digitale certificata ex artt. 25 e 26 d. lgs. 36/2023, da cui emerge che in data 20 febbraio 2024 è stata

esaminata la documentazione presentata dall'unico offerente, ossia la ditta sopra citata Restauri Artistici e Monumentali Fabio Mannucci di Jacopo e Filippo Mannucci snc, P. IVA 00955050489;

Vista l'offerta da questi presentata, pari al 23,11001%, da applicare sull'importo del lavoro a base d'asta;

Considerato che detto ribasso è stato ritenuto congruo dal RUP e conveniente in base alla qualità della prestazione offerta e dei requisiti del professionista;

Dato atto che:

- esaminata la documentazione e dichiarata congrua l'offerta, il Responsabile Unico di Progetto, ha richiesto l'emissione del CIG identificativo della procedura in oggetto tramite la piattaforma START;
- il CIG relativo al presente servizio è **B0737B1505**;

Rilevato che l'Amministrazione Comunale si è rivolta direttamente alla ditta Restauri Artistici e Monumentali Fabio Mannucci di Jacopo e Filippo Mannucci snc in quanto impresa che, oltre ad essere appaltatrice dei lavori principali L1434/2021, è in possesso di ulteriori documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali in oggetto, come attesta il Modello B (*Dichiarazioni del legale rappresentante che sottoscrive l'offerta - Modello per le dichiarazioni contrattuali e sostitutive*) dalla medesima sottoscritto in data 13 febbraio 2024 e conservato in atti;

Dato atto che:

- l'operatore economico ha confermato i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari ad € 9.905,72;
- lo stesso ha dichiarato di applicare al personale impiegato nell'appalto il Contratto Collettivo Nazionale per lavoratori addetti all'edilizia e all'industria (CCNL F012), ossia lo stesso contratto indicato dalla presente Stazione Appaltante;

Visto l'art. 52 d.lgs. 36/2023 secondo cui, nelle procedure quale la presente la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

Tenuto conto che, in attuazione di quanto sopra, con nota prot. 297081 del 20 settembre 2023 a firma del Direttore della Direzione Gare Appalti e Partecipate, sono state definite le modalità di verifica ed è stato individuato il suddetto campione. Per la presente procedura le verifiche saranno effettuate nelle predette forme;

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento, di dover aggiudicare l'intervento in oggetto alla ditta Restauri Artistici e Monumentali Fabio Mannucci di Jacopo e Filippo Mannucci snc, P. IVA 00955050489, mediante ricorso alla procedura di affidamento diretto ex art. 50, c. 1, lett. a), d.lgs.

36/2023 e sulla base del CIG B0737B1505, per un importo netto pari ad € 28.288,03, oltre IVA al 10%;

Rilevato altresì, che il quadro economico, delineato alla luce dell'offerta presentata dalla ditta aggiudicataria, è il seguente:

| “Restauro del gruppo scultoreo Nicola Demidoff - opere di completamento: sistemazione ringhiera e parte basamentale” (prog. L1780/2024) | |
|--|--------------------|
| Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 23,11001% | € 15.740,78 |
| Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € 2.641,53 |
| Costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta | € 9.905,72 |
| <i>Importo totale per lavori inclusi oneri</i> | <i>€ 28.288,03</i> |
| IVA al 10% | € 2.828,80 |
| Importo totale per lavori inclusi oneri ed IVA | € 31.116,83 |

Dato atto che per finanziare il presente lavoro di restauro è possibile attingere dalle somme rimaste a disposizione del quadro economico dell'opera L1434/2021 (si rinvia ad apposita dichiarazione del RUP datata 16 gennaio 2024 e allegata al presente atto) oltre che dalle somme accantonate per accordo bonario in fase di affidamento, tornate nella disponibilità dell'Amministrazione a seguito della dichiarazione dell'impresa appaltatrice di non voler iscrivere riserve sulla contabilità, come da dichiarazione conservata in atti;

Rilevato che il quadro economico complessivo dell'opera principale, alla luce di quanto sopra affermato, deve essere rimodulato come segue:

| “RESTAURO DEL GRUPPO SCULTOREO NICOLA DEMIDOFF - OPERE DI COMPLETAMENTO” Codice Opera 210200 | |
|---|--------------------|
| Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 22,21% | € 55.688,11 |
| Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | € 16.350,00 |
| <i>Importo totale per lavori inclusi oneri</i> | <i>€ 72.038,11</i> |

| | |
|---|---------------------|
| IVA al 10% | € 7.203,81 |
| Importo totale per lavori inclusi oneri ed IVA | € 79.241,92 |
| Servizio di redazione relazione specialistica a cura di Restauratore e Direttore operativo con qualifica di restauratore ex art. 182 d.lgs. 42/2004 affidato al Dott. Stefano Landi (DD/2022/03957) | € 6.100,00 |
| Compensazione prezzi ex art. 26, c. 1, d.l. 50/2022 (DD/2022/09579) | € 9.196,08 |
| Compensazione prezzi ex art. 26, c. 1, d.l. 50/2022 (DD/2023/010613) | € 3.879,96 |
| Polizza progettisti | € 150,00 |
| “Restauro del gruppo scultoreo Nicola Demidoff - opere di completamento: sistemazione ringhiera e parte basamentale” (prog. L1780/2024) affidato alla ditta RAM s.n.c. con il presente atto | € 31.116,83 |
| Importo totale del Q.E. | € 129.684,79 |

Ritenuto, pertanto, di dover sub-impegnare la somma complessiva di € 31.116,83 in favore della ditta Restauri Artistici e Monumentali Fabio Mannucci di Jacopo e Filippo Mannucci snc, P. IVA 00955050489 (codice beneficiario 7757) a valere sui seguenti impegni di spesa relativi al Codice opera 210200, come da aspetti contabili del presente atto:

- 2024/2193 (€ 22.070,39 per somma a disposizione per lavori cat. OS30);
- 2024/2194 (€ 1.830,00 per incarichi professionali esterni);
- 2024/2195 (€ 888,70 per imprevisti);
- 2024/2196 (€ 2.932,71 per accordo bonario);
- 2024/2197 (€ 3.395,03 per minore spesa);

Vista la dichiarazione rilasciata dal sottoscritto RUP, Arch. Giorgio Caselli, sull’insussistenza di cause di conflitto d’interesse, anche solo potenziali, in relazione all’oggetto dell’affidamento e nei confronti dell’aggrudicatario, come da documento a contrarre conservato in atti;

Richiamati:

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell’art. 1;
- l’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10

ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

Viste le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza 2023-2025, confluito nel PIAO, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 111/2024, in data 26 marzo 2024, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012, in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023;

Dato atto che le copie informatiche dei documenti allegati quali parti integranti al presente provvedimento sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Visti:

- il d.lgs. 36/2023;
- l'art. 107 e 183 d.lgs. 267/2000;
- l'art. 3 l. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- l'art. 81, c. 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
- gli articoli 21, 22 e 24 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- lo Statuto del Comune di Firenze;
- l'art. 16 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

per le motivazioni sopra esposte:

1. di approvare il progetto L1780/2024, denominato "Restauro del gruppo scultoreo Nicola Demidoff - opere di completamento: sistemazione ringhiera e parte basamentale", ammontante a complessivi € 36.320,98, predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici – E.Q. Palazzi, Ville e Monumenti cittadini e costituito da apposita Relazione, allegata parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. di dare atto che, mediante il presente provvedimento, il sottoscritto Responsabile Unico di Progetto, Arch. Giorgio Caselli, ha stabilito di ricorrere alla procedura di affidamento diretto ex art. 50, c. 1, lett. a), d.lgs. 36/2023, applicando il criterio del minor prezzo;
3. di aggiudicare definitivamente e, conseguentemente, affidare direttamente l'esecuzione del presente lavoro, sulla base del CIG B0737B1505, alla ditta Restauri Artistici e Monumentali Fabio Mannucci di Jacopo e Filippo Mannucci snc, P. IVA 00955050489 (codice beneficiario 7757), alla luce dell'offerta dalla stessa presentata e per un importo netto pari ad € 28.288,03, oltre IVA al 10%;
4. che l'affidamento viene fatto sulla base della Relazione di affidamento e dell'offerta presentata dalla ditta aggiudicataria dell'intervento, allegati parte integrante al presente atto e i cui

contenuti verranno richiamati nel successivo contratto, da sottoscrivere tra le parti dopo l'esecutività del presente atto;

5. di dare atto che il quadro economico di affidamento del lavoro è il penultimo indicato in narrativa, cui segue il quadro economico generale dell'opera L1434/2021, rimodulato alla luce dell'approvazione e del successivo affidamento del lavoro stesso;

6. di sub-impegnare la somma complessiva di € 31.116,83 in favore della ditta Restauri Artistici e Monumentali Fabio Mannucci di Jacopo e Filippo Mannucci snc, P. IVA 00955050489 (codice beneficiario n. 7757) a valere sugli impegni di spesa indicati in narrativa e che qui si intendono espressamente richiamati;

7. di prendere atto della dichiarazione del RUP in merito alla non sussistenza di cause di conflitto d'interessi nei confronti dell'aggiudicatario dei lavori e dell'oggetto dell'affidamento;

8. di dare atto che il Responsabile Unico di Progetto è il sottoscritto Arch. Giorgio Caselli.

ALLEGATI INTEGRANTI

| |
|---|
| CME_210200A.pdf - e78ff7bbf0daebe17f66bbbb2a5d3a891ba5589301d26bd3aae0b92d3af76247 |
| DichRUP_210200A.pdf - b2067e0de4f0845cf38a475ea8340a5f00658ffa6fe824f1db9ca321f004cc86 |
| OffEcon_25656_1_13022024170542_signed (1).pdf - beecc28e489865c3fb3837212f0eae2899ab6bea346f8e8c2876445bd2abbe93 |
| RelazioneAffidamento210200A.pdf - ac773476b51ed7e517e114fdb04ef887f9ca6c8b88b7002f4701c3dcaf511d69 |
| RichiestaSTART_210200A.pdf - 2b2fb84a0219b6a6f2b018076771249f70ce50238c801436491e51ba8a12ead3 |
| verbale L1780_signed.pdf - 061b27cc3c4e6baab8c756e221de18b519350bb4cc34c99cd9baf010e685111 |

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giorgio Caselli

Elenco Movimenti

| N° | Tipo Mov. | Esercizio | Capitolo | Articolo | Impegno/ Accertamento | Sub Impegno/Sub Accertamento | Importo | Beneficiario |
|----|-----------|-----------|----------|----------|--------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|
| 1) | U | 2024 | 54288 | 2 | 2024/2193 | | € 0,00 | 29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE |
| 2) | U | 2024 | 54288 | 2 | 2024/2194 | | € 0,00 | 29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE |
| 3) | U | 2024 | 54288 | 2 | 2024/2195 | | € 0,00 | 29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE |
| 4) | U | 2024 | 54288 | 2 | 2024/2196 | | € 0,00 | 29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE |
| 5) | U | 2024 | 54288 | 2 | 2024/2197 | | € 0,00 | 29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE |
| 6) | U | 2024 | 54288 | 2 | 2024/6895 | | € 7757 - RESTAURI ARTISTICI 31.116,83 E MONUMENTALI | |

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.