

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/05994

Del: 05/08/2024

Esecutivo Da: 05/08/2024

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - E.Q. Amministrativa e Giuridica

OGGETTO:

Progetto AQ821/2023 "Accordo quadro per lavori di adeguamento e messa a norma scuole Q.2 e Q.3 infissi e opere murarie" - Codice opera 210054 - CUP H13C20000030004 - CIG accordo quadro B15F1B0E67 - CIG Contratto attuativo n.1 B262217016 - Rettifica e integrazione della determinazione dirigenziale n. 5663/2024.

E.Q. AMMINISTRATIVA E GIURIDICA

Premesso che:

- in data 29 gennaio 2024 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 2024/C/00005 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- in data 27 febbraio 2024 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. DG/2024/00049, avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026. Approvazione";
- la Giunta Comunale, in data 26 marzo 2024, ha approvato, con Deliberazione n° 111 il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;
- con determinazione dirigenziale n. 1674/2023 del 9 marzo 2023 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione di alcuni provvedimenti fra cui figura la seguente tipologia;

Richiamata la Determinazione dirigenziale n.05663/2024 del 22 luglio 2024 (esecutiva il 25 luglio 2024) avente ad oggetto "AQ821/2023 "Accordo quadro per lavori di adeguamento e messa a norma scuole Q.2 e Q.3 infissi e opere murarie" - Codice opera 210054 - CUP H13C20000030004 - CIG B15F1B0E67. Aggiudicazione a favore dell'operatore economico BCE Scarl e approvazione contratto attuativo n.1 (CIG DERIVATO B262217016)";

Vista la determinazione dirigenziale n. 4783/2024 del 17 giugno 2024, recante "Disciplinare incentivi

funzioni tecniche”;

Visto altresì il documento “Disciplinare per gli incentivi alle funzioni tecniche” previsto dall’art. 45 del D.Lgs. 36/2023”, allegato alla richiamata DD/2024/04783, disciplinare che regola la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 45 d.lgs. n. 36/2023;

Ritenuto opportuno precisare che la percentuale da applicare per incentivo in ciascun contratto attuativo dell’Accordo Quadro AQ0821/2023 in commento è pari al 2% ai sensi dell’art. 11 co. 2 del Disciplinare di cui sopra;

Ritenuto inoltre opportuno precisare che l’accantonamento per accordo bonario per ciascun contratto attuativo viene calcolato sull’importo lordo + IVA nella misura del 3%;

Dato atto che è necessario rideterminare gli importi di incentivo e accordo bonario già accantonati con la precedente DD n. 05663/2024 nel seguente modo:

- quanto all’incentivo funzioni tecniche del Contratto attuativo 1 (CIG B262217016), esso risulta pari ad € 2.014,42, applicando l’aliquota del 2% (non dell’1,9% come indicato nel precedente provvedimento dirigenziale) sull’importo di € 125.901,61 (importo netto del contratto attuativo 1);

- quanto all’accantonamento per accordo bonario del Contratto attuativo 1 (CIG B262217016), esso risulta pari ad € 6.179,42, applicando l’aliquota del 3% sull’importo di € 205.980,50 (lavori lordi + IVA);

Dato atto altresì che tali errori materiali, che si intendono correggere con il presente provvedimento, non inficiano quanto disposto ed illustrato dal RUP, Ing. Gianfranco Di Cocco, nella “Relazione del RUP + QE”, documento approvato con la richiamata DD/2024/05663, le somme da impegnare a favore dell’aggiudicataria dell’Accordo Quadro in commento, BCE SCARL, non variando, tenuto conto altresì che la quota da destinare ad incentivo funzioni tecniche risulta una somma da accantonare e poi liquidare a favore dei dipendenti pubblici impiegati in attività connesse all’appalto in oggetto e che l’accantonamento per accordo bonario viene effettuato in questa fase solo in via prudenziale;

Rilevato che il quadro economico dell’intervento con CUP H13C20000030004, alla luce delle precisazioni di cui sopra è il seguente:

AQ0821/2023	
“Accordo quadro per lavori di adeguamento e messa a norma scuole Q.2 e Q.3 infissi e opere murarie”	
Codice Opera 210054 - CUP H13C20000030004	
DESCRIZIONE	IMPORTI
Lavori netti CA1 (di cui costi per la manodopera € 62.991,00)	€ 119.022,38
Oneri sicurezza CA1	€ 6.879,23

Lavori netti + oneri della sicurezza CA1	€125.901,61
IVA 22% CA1	€ 27.698,35
Totale lavori netti + Oneri della sicurezza + IVA CA1	€ 153.599,96
Incentivo funzioni tecniche (80% di 2% lavori netti) CA1	€ 2.014,42
Accordo bonario	€ 6.179,41
Totale CA1	€ 161.793,79
Residuo lavori ordinabili (di cui costi per la manodopera € 7.204,89)	€ 61.457,62
Oneri della sicurezza residui	€ 640,77
Residuo lavori ordinabili con successivi contratti attuativi + oneri della sicurezza	€ 62.098,39
IVA al 22% sull'importo residuo lavori + oneri	€ 13.661,65
Lavori + oneri della sicurezza + IVA residui (22%)	€ 75.760,04
Importo residuo per incentivo di progettazione	€ 993,58
Importo residuo per accordo bonario	€ 2.780,84
Somme a disposizione	€ 714,40
Affidamento incarico a RTP S2R s.r.l e STUDIO UNIDEA s.r.l (DD/2023/08079)	€ 27.287,57
Affidamento per SCIA antincendio Ing. Bonini (DD/2024/01863)	€ 2.537,60
Affidamento a Studio Unidea Progett.esec.- CSP e CSE (DD/2024/03640)	€ 9.262,24
Incarichi esterni	€ 5.174,83
Somme a disposizione per ulteriori lavorazioni	€ 108.457,91
Importo per oneri spese di istruttoria e conservazione progetti L.R. 65/2014	€ 50,00

Indagini	€ 3.000,00
Polizza progettisti	€ 150,00
Imprevisti	€ 2.037,20
TOTALE	€ 400.000,00

Dato atto che per mero errore materiale, nel già sopra richiamato provvedimento DD/2024/05663, si è scritto che:

- la data riportata nel verbale di gara coincidesse con il giorno 09/05/2024, anziché nel corretto giorno 10/05/2024, come è possibile evincere dal verbale allegato al presente provvedimento;
- il summenzionato verbale di gara è stato qualificato come “allegato parte integrante” alla determina, pur non essendo in quella sede allegato al provvedimento;
- il suddetto verbale di gara fosse sottoscritto dal RUP, quando esso risulta piuttosto sottoscritto dalla Presidente del seggio di gara e dai due testimoni;
- erano stati ammessi n. 82 operatori economici alla procedura di gara e che era stata formata la graduatoria dei primi 10, ma piuttosto è opportuno precisare che:
 - 1) 82 operatori economici hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro AQ0821/2023,
 - 2) alla procedura negoziata sono stati invitati i primi 10 operatori economici, selezionati con le modalità previste dall’avviso, come possibile evincere dal verbale di indagine di mercato,
 - 3) dei 10 operatori economici invitati alla procedura solo 4 sono stati ammessi, come emerge dall’allegato verbale di gara;
- il ribasso del 26,510 % offerto dall’aggiudicatario dell’AQ0821/2023 è stato applicato sull’importo dei lavori a base d’asta, escluso il costo della manodopera, quando piuttosto il ribasso è stato offerto sull’importo posto a base di gara esclusi i costi della sicurezza;

Ritenuto opportuno e necessario rettificare e integrare la determinazione dirigenziale n. 5663/2024 del 22 luglio 2024 precisando che, con il presente provvedimento, si intende:

- approvare il verbale di gara del 10.05.2024 e relativi allegati, allegati al presente provvedimento;
- aggiudicare l’AQ0821/2023 denominato “Accordo quadro per lavori di adeguamento e messa a norma scuole Q.2 e Q.3 infissi e opere murarie” (Codice opera 210054 – CUP H13C20000030004 – CIG B15F1B0E67) alla ditta BCE SCARL (C.F. e P. IVA 06282670485), sulla base dell’offerta di ribasso del 26,51%, per un importo massimo di lavori affidabili nell’ambito del presente Accordo Quadro, nel periodo di validità dello stesso, di € 188.000,00 (di cui € 7.520,00 per oneri della sicurezza ed € 70.195,89 per costi mano d’opera) oltre IVA al 22%;

- l'aggiudicazione viene fatta sulla base dell'offerta, allegata quale parte integrante al presente provvedimento, e del capitolato speciale di appalto approvato con DD/2024/01646 del 6 marzo 2024;
- precisare che il progetto esecutivo, approvato con il richiamato provvedimento dirigenziale n. 5663/2024, è il progetto esecutivo delle lavorazioni che si intendono affidare all'aggiudicataria dell'Accordo quadro in commento con il primo contratto attuativo, la cui bozza è stata approvata con DD/2024/05663;

Ritenuto infine opportuno riallineare i dati contabili assunti con la precedente DD/2024/05663, secondo la seguente suddivisione:

- ridurre impegno 2024/2326/2 di € 3.000,00, riconducendolo alla somma di € 153.599,96, quale importo per lavori relativi al contratto attuativo 1 (CIG B262217016) affidati a BCE SCARL (Codice beneficiario 56574). Gli ulteriori € 3.000,00 dovranno essere ricondotti sull'impegno 2024/2326, riportandolo a complessivi € 200.740,93;
- incrementare l'impegno n. 2024/2326/4 di € 1.571,41 per accantonamento per accordo bonario relativo al contratto attuativo 1, riconducendolo alla somma di € 6.179,41 ed attingendo dalle somme a disposizione collocate sull'impegno 2024/2326;
- incrementare l'impegno n. 2024/2326/3 di € 100,72 riconducendolo a complessivi € 2.014,42, somma per incentivo funzioni tecniche relativo al contratto attuativo 1 (CIG B262217016) attingendo dalle somme a disposizione collocate sull'impegno 2024/2326;
- impegnare altresì la somma complessiva di € 199.068,80 a valere sull'impegno 2024/2326, che presenta la necessaria disponibilità, assumendo i seguenti sub-impegni con la seguente suddivisione:
 - il sub-impegno di € 5.174,83 per incarichi esterni;
 - il sub-impegno di € 108.457,91 per somme a disposizione per ulteriori lavorazioni;
 - il sub-impegno di € 3.000,00 per indagini;
 - € 150,00 per polizza progettisti per polizza progettisti (LLOYD'S INSURANCE COMPANY (codice beneficiario 62533), somma da liquidare successivamente come premio e imposte di legge a Lloyds' Insurance Company c/o Intesa San Paolo, relativa all'AQ0821/2023 in oggetto;
 - il sub-impegno di € 2.037,20 per imprevisti;
 - il sub-impegno di € 75.760,04 per lavori immediatamente ordinabili ed impegnabili con successivi contratti attuativi;
 - il sub-impegno di € 993,58 quale residuo incentivo funzioni tecniche;
 - il sub-impegno di € 2.780,84 quale residuo accordo bonario;
 - il sub-impegno di € 714,40 per somma a disposizione;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis d.lgs. n. 267/2000;

Richiamati:

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

- l'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

Dato atto che in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza 2023-2025, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2023/G/00203, in data 9 maggio 2023, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

Vista la dichiarazione, conservata in atti e rilasciata dal RUP, circa l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche solo potenziali, nei confronti dell'oggetto dell'affidamento, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione;

Visti:

- il d.lgs. n. 36/2023;
- il d.lgs. n. 50/2016 per le parti ancora in vigore nel regime transitorio;
- l'art. 81 co. 3 Statuto del Comune di Firenze;
- gli artt. 107 e 183 d.lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- gli artt. 12 e 23 Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

DETERMINA

1. di approva il verbale di gara del 10.05.2024 e relativi allegati, allegato al presente provvedimento;
2. di aggiudicare l'AQ0821/2023 denominato "Accordo quadro per lavori di adeguamento e messa a norma scuole Q.2 e Q.3 infissi e opere murarie" (Codice opera 210054 – CUP H13C20000030004 – CIG B15F1B0E67) alla ditta BCE SCARL (C.F. e P. IVA 06282670485), sulla base dell'offerta di ribasso del 26,51%, per un importo massimo di lavori affidabili nell'ambito del presente Accordo Quadro, nel periodo di validità dello stesso, di € 188.000,00 (di cui € 7.520,00 per oneri della sicurezza ed € 70.195,89 per costi mano d'opera) oltre IVA al 22%;
3. l'aggiudicazione viene fatta sulla base dell'offerta, allegata quale parte integrante al presente provvedimento, e del capitolato speciale di appalto approvato con DD/2024/01646 del 6 marzo 2024;

4. di precisare che il progetto esecutivo, approvato con il richiamato provvedimento dirigenziale n. 5663/2024, è il progetto esecutivo delle lavorazioni che si intendono affidare all'aggiudicataria dell'Accordo quadro in commento con il primo contratto attuativo (CIG derivato B262217016), la cui bozza è stata approvata con la già richiamata DD/2024/05663;

5. di riallineare i dati contabili assunti con la citata DD/2024/05663, secondo la seguente suddivisione:

- ridurre impegno 2024/2326/2 di € 3.000,00, riconducendolo alla somma di € 153.599,96 quale importo per lavori relativi al contratto attuativo 1 (CIG B262217016) affidati a BCE SCARL (Codice beneficiario 56574). Gli ulteriori € 3.000,00 dovranno essere ricondotti sull'impegno 2024/2326, riportandolo a complessivi € 200.740,93;

- incrementare impegno n. 2024/2326/4 di € 1.571,41 per accantonamento per accordo bonario relativo al contratto attuativo 1, riconducendolo alla somma di € 6.179,41 ed attingendo dalle somme a disposizione collocate sull'impegno 2024/2326;

- incrementare impegno n. 2024/2326/3 di € 100,72 riconducendolo a complessivi € 2.014,42, somma per incentivo funzioni tecniche relativo al contratto attuativo 1 (CIG B262217016) attingendo dalle somme a disposizione collocate sull'impegno 2024/2326;

- impegnare altresì la somma complessiva di € 199.068,80 a valere sull'impegno 2024/2326, che presenta la necessaria disponibilità, assumendo i seguenti sub-impegni con la seguente suddivisione:

- il sub-impegno di € 5.174,83 per incarichi esterni;

- il sub-impegno di € 108.457,91 per somme a disposizione per ulteriori lavorazioni;

- il sub-impegno di € 3.000,00 per indagini;

- € 150,00 per polizza progettisti per polizza progettisti (LLOYD'S INSURANCE COMPANY (codice beneficiario 62533), somma da liquidare successivamente come premio e imposte di legge a Lloyds' Insurance Company c/o Intesa San Paolo, relativa all'AQ0821/2023 in oggetto;

- il sub-impegno di € 2.037,20 per imprevisti;

- il sub-impegno di € 75.760,04 per lavori immediatamente ordinabili ed impegnabili con successivi contratti attuativi;

- il sub-impegno di € 993,58 quale residuo incentivo funzioni tecniche;

- il sub-impegno di € 2.780,84 quale residuo accordo bonario;

- il sub-impegno di € 714,40 per somma a disposizione;

6. di confermare per il resto quanto già statuito con la precedente DD/2024/05663, tenuto conto delle prese d'atto degli errori materiali contenuti nel testo del citato provvedimento;

7. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Gianfranco di Cocco, che ha dichiarato l'insussistenza di cause di conflitto di interessi nei confronti dell'aggiudicataria dei lavori e dell'oggetto dell'affidamento.

ALLEGATI INTEGRANTI

OffEcon_16038_1_08052024162320.pdf(2).p7m -
701cf1d19e5fdf74aa0eee710a12db90a20f8f09d3eb1d160669c78f92b8b7a6

Sottoscritto digitalmente da

Facente funzione: Responsabile regolarità tecnica

Lorenzo Del Rio

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	52233	2	2024/2326	2	€ 153.599,96	56574 - BCE ENGINEERING SCARL
2)	U	2024	52233	2	2024/2326	3	€ 2.014,42	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
3)	U	2024	52233	2	2024/2326	4	€ 6.179,41	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2024	52233	2	2024/2326	5	€ 5.174,83	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
5)	U	2024	52233	2	2024/2326	6	€ 108.457,91	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
6)	U	2024	52233	2	2024/2326	7	€ 3.000,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
7)	U	2024	52233	2	2024/2326	8	€ 150,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
8)	U	2024	52233	2	2024/2326	9	€ 2.037,20	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
9)	U	2024	52233	2	2024/2326	10	€ 75.760,04	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
10)	U	2024	52233	2	2024/2326	11	€ 993,58	-

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
11)	U	2024	52233	2	2024/2326	12	€ 2.780,84	-
12)	U	2024	52233	2	2024/2326	13	€ 714,40	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.