

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/05066
Del: 27/06/2024
Esecutivo Da: 27/06/2024
Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi

OGGETTO:

AQ0898/2024 "Adeguamento temporaneo edifici comunali a nidi volano per l'esecuzione di interventi PNRR: ASILI VOLANO - cat. lavorazioni OG1" Codice Opera 230006 - C.U.P. H15123000250004 e CPV 45454000-4 - CIG B1A32CAFB1 (CIG derivato CA n.1 B224BB4F21 - CIG derivato CA n. 2 B224E2748F) . Det. a contr. Aff. Lav. e appr. CA1 e CA2. Impegni di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO TECNICO QUARTIERI

E IMPIANTI SPORTIVI

Premesso che:

- in data 29 gennaio 2024 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 5 avente per oggetto "Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- in data 27 febbraio 2024 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 49 del, avente per oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026. Approvazione";
- in data 26.03.24, è stata approvata dalla Giunta la deliberazione n. 111 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 -2026. Approvazione.";
- con Decreto del Sindaco n. 79 del 25 ottobre 2022 è stato conferito incarico dirigenziale del Servizio

Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi;

- con Deliberazione di Giunta n.114 del 26 marzo 2024 è stato approvato il progetto esecutivo AQ0898/2024, denominato “Adeguamento temporaneo edifici comunali a nidi volano per l’esecuzione di interventi PNRR: ASILI VOLANO - cat. lavorazioni OG1” Codice Opera 230006A - C.U.P. H15I23000250004 e CPV 45454000-4, ammontante a complessivi € 206.000,00 e finanziato mediante mutuo, regolarmente assunto con DD/2024/04330 del 03/06/2024 (Acc. 2024/2041 e Imp. 2024/7470);

Rilevato che il quadro economico di progetto approvato con la Deliberazione sopra citata è il seguente:

QUADRO ECONOMICO – AQ 0898/2024 Asilo volano - OG1	
Importo lavori soggetti ribasso – Opere edili	€ 103.579,20
Manodopera	€ 40.420,80
oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.000,00
Totale a base d'asta	€ 149.000,00
IVA 22%	€ 32.780,00
Totale lavori compreso IVA	€ 181.780,00
Incarichi esterni	€ 15.000,00
Imprevisti	€ 636,60
Assicurazione progettisti	€ 150,00
Incentivo funzioni tecniche (80% di 2,00 % lavori)	€ 2.384,00
Somme a disposizione (20% di 2,00 % lavori)	€ 596,00
Accordo bonario (3% lavori + IVA)	€ 5.453,40
TOTALE STANZIAMENTO	€ 206.000,00

Vista la DD/2024/04330 del 03/06/2024 con cui, a seguito di erogazione di mutuo dal BEI per il finanziamento di investimenti pubblici vari, si è proceduto ad assumere i necessari accertamenti di entrata e impegni di spesa imputandoli nei rispettivi capitoli di competenza tra cui quelli relativi all’intervento di cui trattasi (cap. E/57800, Acc. 2024/2041- cap. U/57213, Imp. 2024/7470);

Dato atto che:

- l'intervento è inserito nel Piano Triennale degli Investimenti 2024/2026 dell'Amministrazione del Comune di Firenze, annualità 2024, CUP H15I23000250004;
- la spesa complessiva dell'intervento, di € 206.000,00 è iscritta a bilancio nell'annualità 2024 a valere sul Codice opera 230006;
- il valore stimato dell'appalto ammonta complessivamente ad € 178.800,00 (somma dell'importo a base di gara incrementato delle eventuali opzioni e modifiche contrattuali di cui all'art. 120 d.lgs. n. 36/2023);
- l'importo complessivo a base d'asta dell'intervento in oggetto è pari ad € 149.000,00 (di cui € 40.420,80 per costi della manodopera ed € 5.000,00 per costi della sicurezza) ed è iscritta a bilancio nell'annualità 2024 a valere sul citato Codice opera 230006;
- il CIG relativo al presente affidamento, acquisito a seguito di richiesta del RUP sul sistema START, è B1A32CAFB1;
- Ai sensi dell'allegato II.12 del D.lgs 36/2023, i lavori da eseguire, per ogni singolo lotto, sono da comprendersi nella seguente categoria prevalente: OG1 – edifici civili e industriali;
- il presente Accordo Quadro ha durata di giorni 365 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, ma potrà concludersi anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo dell'Accordo Quadro;
- il CPV è 45454000-4, "Lavori di ristrutturazione";
- a norma dell'art. 11, c. 2, d.lgs. n. 36/2023, al personale impiegato nell'appalto verrà applicato il trattamento previsto dal Contratto Collettivo Nazionale per lavoratori addetti all'edilizia e all'industria, siglato in data 3 marzo 2022 (CCNL F012);
- l'esecuzione dell'intervento deve svolgersi nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;
- il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 18 del Codice e dell'allegato I.1 ed entro il termine di cui all'art. 55 d.lgs. 36/2023 pari a giorni trenta dall'aggiudicazione;

Visti:

- l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 36/2023, ai sensi del quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 192 del decreto legislativo 267/ 2000;
- l'art. 12 del d.lgs. n. 36/2023;

Tenuto conto che dal primo gennaio 2024 acquista efficacia l'art. 19 del d.lgs. n. 36/2023, in cui si dispone che le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici svolte dalle Stazioni appaltanti, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazioni elettronici;

Ritenuto inoltre di stabilire che:

- il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n.36/2023 è l'Ing. Samuele Cappelli;
- trattandosi di appalto di lavori d'importo inferiore ad € 150.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62 co. 1 d.lgs. n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dei relativi lavori;
- per l'affidamento del presente Accordo quadro si è ritenuto necessario ricorrere alla procedura di affidamento diretto di cui all'art. 50 co. 1 lett. a) del d.lgs. 36/2023, trattandosi di importo inferiore a € 150.000,00;

- il criterio di aggiudicazione è stato quello del minor prezzo ai sensi dell' artt. 50, c. 4 e 108, c. 2, del D.lgs. 36/2023;
- gli atti relativi all'espletamento della procedura di affidamento sono stati predisposti dagli Uffici della Direzione Servizi Tecnici, così come avverrà per la successiva stipula del contratto;
- l'esecuzione dei lavori avverrà sulla base di contratti attuativi dell'accordo quadro di volta in volta redatti dal Direttore dei Lavori e firmati dallo stesso, dal Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) e dall'Appaltatore; nei contratti attuativi dell'accordo quadro verrà specificata la sede e la natura degli interventi da eseguire nonché il tempo assegnato all'Appaltatore per portare a compimento i lavori stessi;

Visto il documento per la definizione della procedura di scelta del contraente del 10.04.2024 sulle modalità di affidamento, forma e clausole essenziali relative all'intervento di cui trattasi, si dispone, per l'esecuzione dell'intervento di cui trattasi:

1. l'affidamento diretto per le motivazioni ivi indicate;
2. il fine che con il contratto si intende perseguire;
3. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale;

Visti:

- la lettera d'invito, nota Prot. n. 138304/2024 del 23/04/2024, conservata agli atti d'Ufficio;
- l'offerta economica, recante data 24/04/2024, allegato integrante, con cui l'impresa Na.PI. Edilizia ed Impianti s.r.l. (P.I.01956980500) offriva il ribasso percentuale di 17,23000% sull'importo a base d'asta di € 149.000,00 (di cui costi della manodopera, pari a € 40.420,80 e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 5.000,00);
- l'Esito procedura di affidamento del 09/05/2024 allegato integrante del presente provvedimento, in cui a seguito di procedura di affidamento diretto con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, co. 2, del d.lgs. 36/2023, esperita sulla piattaforma START della Regione Toscana (Procedura 017849/2024), presso gli Uffici della Direzione dei Servizi Tecnici, si dichiara di aggiudicare temporaneamente l'appalto alla ditta Na.PI. Edilizia ed Impianti s.r.l. (P.I.01956980500) sulla base dell'offerta per un importo contrattuale pari ad € 124.188,80 (di cui costi della manodopera pari ad € 40.420,80 e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 5.000,00);

Dato atto che:

- esaminata la documentazione e dichiarata congrua l'offerta, il RUP ha richiesto l'emissione del CIG identificativo della procedura in oggetto tramite la piattaforma START;
- il CIG relativo al presente intervento è B1A32CAFB1;

Considerato che:

- per l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 119 co. 1 e 2 d.lgs. n. 36/2023, è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta fino alla quota del 50% dell'importo della categoria prevalente e del 100% delle categorie scorporabili, a condizione che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice, nonché gli ulteriori motivi previsti dalla normativa vigente. Dette lavorazioni tuttavia, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, alla luce della natura e della complessità delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro;
- è ammesso il ricorso all'avvalimento di cui all'art. 104 d.lgs. n. 36/2023, tenuto conto tuttavia, dell'impossibilità di ricorrere all'avvalimento c.d. a cascata, in analogia a quanto sopra stabilito in tema di subappalto. In altri termini, l'impresa ausiliaria non potrà avvalersi a sua volta di altra impresa ausiliaria;
- per l'intervento di cui trattasi, il rischio dell'esecuzione è a totale carico dell'appaltatore e non si applica all'appalto in oggetto l'art. 1664 co. 1 cc, in materia di revisione dei prezzi. Si procederà a suddetta revisione secondo quanto previsto dall'art. 60 d.lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 36/2023 l'emissione dei certificati di pagamento non potrà superare i 7 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori; i pagamenti del presente appalto saranno effettuati entro il termine di 30 giorni da ogni stato di avanzamento lavori. Per le medesime motivazioni, la rata di saldo sarà pagata entro 30 giorni dalla emissione del certificato di regolare esecuzione, subordinatamente alla presentazione della polizza fideiussoria di cui al Capitolato speciale d'appalto;
- il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso non oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto;

Dato atto che:

- la ditta aggiudicataria è in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali in oggetto, come attesta il Modello A – Dichiarazioni integrative al DGUE (*Dichiarazioni del legale rappresentante che sottoscrive l'offerta - Modello per le dichiarazioni contrattuali e sostitutive*) dalla medesima sottoscritto in data 24 aprile 2024 e conservato in atti;
- l'operatore economico ha confermato i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari ad € 40.420,80;
- lo stesso ha dichiarato di applicare al personale impiegato nell'appalto il Contratto Collettivo Nazionale per lavoratori addetti all'edilizia e all'industria (CCNL F012);

Dato atto altresì:

- della verifica effettuata ai sensi dell'art. 108, c. 9, d.lgs. 36/2023, come comunicato dal RUP;
- della verifica del possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti generali di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice, nonché degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, esperita mediante ricorso all'utilizzo del sistema cosiddetto FVOE (Fascicolo virtuale dell'operatore economico) 2.0;

Ritenuto, quindi, con il presente provvedimento, di dover aggiudicare l'intervento in oggetto alla ditta Na.PI. Edilizia ed Impianti s.r.l. (P.I.01956980500), mediante ricorso alla procedura di affidamento diretto ex art. 50, c. 1, lett. a), d.lgs. 36/2023 e sulla base del CIG B1A32CAFB1;

Visto che, nell'ambito dell'AQ 0898/2024, con il presente provvedimento, si approvano lo schema di contratto attuativo n. 1, per l'importo di € 124.188,80 (di cui € 40.420,80 per manodopera, € 5.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), oltre ad € 27.321,54 per IVA al 22%, € 1.987,02 per incentivo ed € 5.453,40 per Accordo bonario per un totale di € 158.950,76, e lo schema di contratto attuativo n. 2, per l'importo di € 23.962,81 (di cui costi della manodopera pari ad € 7.787,44 e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.000,00), oltre € 5.271,82 per IVA al 22%, € 383,40 per Incentivo ed € 1.052,00 per Accordo bonario per un totale di € 30.670,03;

Preso atto che in virtù dei contatti attuativi sopra citati, il quadro economico generale della spesa dell'AQ0898/2024 "Adeguamento temporaneo edifici comunali a nidi volano per l'esecuzione di interventi PNRR: ASILI VOLANO - cat. lavorazioni OG1" Codice Opera 230006 - C.U.P. H15I23000250004 e CPV 45454000-4 , risulta essere il seguente:

Q.E. - AQ0898/2024 Asili volano	
DESCRIZIONE	IMPORTO
Importo lavori al netto del ribasso d'asta di cui € 40.420,80 per la Manodopera – C.A. 1	€ 119.188,80
Oneri della sicurezza – C.A. 1	€ 5.000,00
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI - C.A. 1	€ 124.188,80
I.V.A. 22% sul totale dei lavori – C.A. 1	€ 27.321,54
TOTALE LAVORI + IVA C.A. 1	€ 151.510,34

CA 1- Incentivo L.36/23 (80% del 2,00%)	€ 1.987,02
Accordo bonario	€ 5.453,40
Totale CA 1	€ 158.950,76
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta di cui € 7.787,44 per la Manodopera – C.A. 2	€ 22.962,81
Oneri della sicurezza – C.A. 2	€ 1.000,00
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI - C.A. 2	€ 23.962,81
I.V.A. 22% sul totale dei lavori – C.A. 2	€ 5.271,82
TOTALE LAVORI + IVA C.A. 2	€ 29.234,63
CA 2- Incentivo L.36/23 (80% del 2,00%)	€ 383,40
Accordo bonario	€ 1.052,00
Totale CA 2	€ 30.670,03
Imprevisti	€ 1.229,21
Assicurazione progettisti	€ 150,00
Incarichi esterni	€ 15.000,00
TOTALE Q.E.	€ 206.000,00

Tenuto conto che:

- nel quadro economico sopra illustrato si è provveduto ad accantonare la quota per incentivo funzioni tecniche;

- di fatti, l'incentivo alle funzioni tecniche è disciplinato dall'art. 45 d.lgs. n. 36/2023, che rinvia all'allegato I.10 per l'elenco delle attività da incentivare. Inoltre, si prevede che le stazioni appaltanti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche in misura non superiore all'80% del 2% dell'importo dei lavori posto a base delle procedure di affidamento. In attesa che venga approvato il nuovo regolamento per la costituzione e la ripartizione del Fondo incentivante per funzioni tecniche di cui al citato art. 45, nel quadro economico complessivo dell'intervento si prevede l'accantonamento della relativa quota nella misura massima, fatta salva la possibilità di prevederne una rimodulazione in una fase successiva;

Ritenuto pertanto, come di sopra riportato, di approvare con il presente provvedimento lo schema di CA 1/2024 (CIG derivato B224BB4F21) e lo schema di contratto attuativo 2/2024 (CIG derivato B224E2748F), allegati al presente provvedimento quali parti integranti, con contestuale affidamento degli stessi alla ditta NA.PI. EDILIZIA ED IMPIANTI S.R.L.;

Preso atto che:

- i lavori oggetto del contratto attuativo 1/2024 avranno la durata di 365 giorni a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento;
- i lavori del contratto attuativo 2/2024 avranno la durata di 365 giorni a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto di sub impegnare la somma complessiva di € 206.000,00 a valere sull'impegno 2024/7470 del codice opera 230006 di bilancio straordinario, che presenta la necessaria disponibilità, assumendo i relativi sub-impegni di spesa, come da aspetti contabili del presente atto e come di seguito dettagliatamente elencato:

- Contratto Attuativo n. 1 CIG B224BB4F21

- € 151.510,34 a favore di NA.PI. EDILIZIA ED IMPIANTI S.R.L., codice beneficiario 55469 CIG B224BB4F21;
- € 1.987,02 per Incentivo cod. ben. 2882
- € 5.453,40 per accordo bonario

- Contratto Attuativo n. 2 CIG B224E2748F

- € 29.234,63 a favore di NA.PI. EDILIZIA ED IMPIANTI S.R.L., codice beneficiario 55469 CIG B224E2748F;
- € 383,40 per Incentivo cod. ben. 2882
- € 1.052,00 per accordo bonario

- Polizza progettisti € 150,00

- Imprevisti € 1.229,21

- Incarichi esterni € 15.000,00

Rilevato che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice, nonché degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, da parte degli operatori economici deve essere esperita mediante ricorso all'utilizzo del sistema cosiddetto FVOE (Fascicolo virtuale dell'operatore economico) presente sul portale ANAC;

Richiamati:

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;
- l'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

Dato atto che in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza 2024-2026, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2024/G/00111, in data 26.03.24, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

Vista la dichiarazione, conservata in atti e rilasciata dal RUP, circa l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche solo potenziali, nei confronti dell'oggetto dell'affidamento, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis d.lgs. n. 267/2000;

Dato atto che le copie informatiche allegate sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:

- gli artt. 15, 17,18,45, 48, 55, 76 del D.lgs. del D. Lgs. 36/2023;
- l'art.50 c.1, lett. a) e l' art. 52 del D. Lgs. 36/2023;
- l'art. 107 del TUEL;
- l'art. 183 del TUEL;
- l'art. 81 e 58 dello Statuto del Comune;
- l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- l'art. 16, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di approvare il progetto dell'AQ0898/2024 "Adeguamento temporaneo edifici comunali a nidi volano per l'esecuzione di interventi PNRR: ASILI VOLANO - cat. lavorazioni OG1" Codice Opera 230006 - C.U.P. H15I23000250004 e CPV 45454000-4 – CIG Master B1A32CAFB1 – per un importo complessivo di € 206.000,00, articolati secondo il quadro economico descritto in narrativa e che qui si intende espressamente richiamato, composto dai citati elaborati progettuali, allegati quali parti integranti al presente provvedimento;

2. che il presente AQ0898/2024 dovrà concludersi entro 365 giorni decorrenti dalla sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro;

3. di affidare l'esecuzione dell'intervento in commento a seguito di procedura di affidamento diretto, esperita sulla piattaforma START della Regione Toscana (Procedura 017849/2024), ex art. 50, c. 1, lett. a), del D.lgs. 36/2023;

4. di aggiudicare definitivamente i lavori in oggetto all'Impresa Na.PI. Edilizia ed Impianti s.r.l. (P.I.01956980500), con sede legale in VIA ENZO FERRARI N. 84 - CAP 56022 Città CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) (cod. ben. 55469) sulla base del CIG Master B1A32CAFB1;

5. di approvare lo schema di contratto attuativo n.1, per l'importo di € 124.188,80 per lavori (di cui € 40.420,80 per manodopera, € 5.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), oltre ad € 27.321,54 per IVA al 22%, € 1.987,02 per incentivo ed € 5.453,40 per Accordo bonario, per un totale di € 158.950,76, sulla base del CIG Derivato B224BB4F21;

6. di approvare lo schema di contratto attuativo n. 2, per l'importo di € 23.962,81 per lavori (di cui costi della manodopera pari ad € 7.787,44 e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.000,00), oltre € 5.271,82 per IVA al 22%, € 383,40 per Incentivo ed € 1.052,00 per Accordo bonario, per un totale di € 30.670,03 sulla base del CIG Derivato B224E2748F;

7. di sub impegnare la somma complessiva di € 206.000,00 a valere sull'impegno 2024/7470 del codice opera 230006 di bilancio straordinario, che presenta la necessaria disponibilità, assumendo i relativi sub-impegni di spesa, come da aspetti contabili del presente atto e come di seguito dettagliatamente elencato:

- Contratto Attuativo n. 1 CIG B224BB4F21

- € 151.510,34 a favore di NA.PI. EDILIZIA ED IMPIANTI S.R.L., codice beneficiario 55469 CIG B224BB4F21;
- € 1.987,02 per Incentivo cod. ben. 2882
- € 5.453,40 per accordo bonario

- Contratto Attuativo n. 2 CIG B224E2748F

- € 29.234,63 a favore di NA.PI. EDILIZIA ED IMPIANTI S.R.L., codice beneficiario 55469 CIG B224E2748F;
- € 383,40 per Incentivo cod. ben. 2882
- € 1.052,00 per accordo bonario

- Polizza progettisti € 150,00

- Imprevisti € 1.229,21

- Incarichi esterni € 15.000,00

9. di dare atto che il contratto per l'esecuzione dei lavori sopra citati verrà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 36/2023;

10. di dare atto delle dichiarazioni in merito all'assenza di conflitto di interesse dello stesso RUP nei confronti dell'aggiudicatario del lavoro oggetto dell'affidamento;

11. di dare atto che il RUP è l'Ing. Samuele Cappelli.

ALLEGATI INTEGRANTI

allegati.zip - dfd841bffb43ac91f46e55fe8b997a8b90208225c3f1b43704c9b2a0da08acd7

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Pietro Geroni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	57213		2024/7470	1	€ 151.510,34	55469 - NA.PI.EDILIZIA ED IMPIANTI SRL
2)	U	2024	57213		2024/7470	2	€ 1.987,02	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
3)	U	2024	57213		2024/7470	3	€ 5.453,40	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2024	57213		2024/7470	4	€ 29.234,63	55469 - NA.PI.EDILIZIA ED IMPIANTI SRL
5)	U	2024	57213		2024/7470	5	€ 383,40	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
6)	U	2024	57213		2024/7470	6	€ 1.052,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
7)	U	2024	57213		2024/7470	7	€ 150,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
8)	U	2024	57213		2024/7470	8	€ 1.229,21	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
9)	U	2024	57213		2024/7470	9	€ 15.000,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.