



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/07770

Del: 14/10/2024

Esecutivo Da: 14/10/2024

Proponente: Direzione Ambiente - E.Q. Energia, Valutazione Ambientale e Bonifiche

### OGGETTO:

Affidamento di servizio di progettazione (architettura e ingegneria) avente ad oggetto ampliamento, lavori di finitura ed efficientamento energetico del Parco degli animali di Ugnano e creazione di ulteriori spazi di cura e ricovero presso il Dipartimento della Prevenzione – Igiene Urbana Veterinaria di Viale Corsica. Determinazione dirigenziale di affidamento a Ipostudio Architetti srl.

## IL RESPONSABILE DELLA E.Q. ENERGIA, VALUTAZIONE AMBIENTALE E BONIFICHE

### Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29 gennaio 2024, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- la Deliberazione di Giunta comunale Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 27/02/2024, avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2024-2026. Approvazione", immediatamente eseguibile;
- le disposizioni del Piano di Prevenzione della Corruzione 2024/2026, confluito a seguito del DL n. 80 del 9.6.2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 113 del 6.8.2021, e del DM n.132 del 30.6.2022 nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)

dell'Ente, approvato con la Deliberazione di Giunta comunale n. 111 del 26/03/2024, esecutiva il 15/04/2024;

- la delibera di Giunta 2007/G/00802 del 05/12/07 con cui è stato approvato il progetto definitivo per l'appalto integrato relativo all'intervento di "Realizzazione del canile comunale - Parco degli animali 1° lotto", i cui lavori sono stati completati nell'anno 2012;

- la Deliberazione di Giunta Comunale DG/2021/00521 del 16/11/2021 e successiva delibera DG/2022/00676 del 20/12/2022, che prevedeva la realizzazione di n° 10 nuovi box per cani, mediante l'ampliamento della struttura esistente, oltre che alcuni lavori di finitura quali la nuova recinzione per le aree esterne e la risistemazione a verde e l'approvazione del relativo progetto definitivo;

- la delibera di Giunta Comunale 2021/00495 del 27/09/2021 con cui, a seguito di un legato testamentario da parte della Sig.ra Fernanda Rafanelli (Ist. n. 3 dep. 22/02/2022) ed in linea con le volontà della medesima disponente, l'Amministrazione Comunale ha deciso di modificare il suddetto progetto definitivo, integrandolo, per il Parco degli Animali, con diverse opere impiantistiche finalizzate all'efficientamento energetico della struttura (fra le quali sono ricompresi dei sistemi di illuminazione a basso consumo e dei sistemi automatici di controllo del flusso luminoso). Inoltre, al fine di migliorare il servizio offerto, è stato previsto di inserire nel progetto la struttura sita in Viale Corsica, Area ex Macelli, che coadiuva l'attività del Parco stesso sia con la cura che con il ricovero degli animali;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. DG/2023/00692 del 29/12/2023 con cui è stato approvato il Documento di Indirizzo della Progettazione ai sensi degli articoli 41, comma 2 e 3, del d.lgs. 36/2023 (d'ora in avanti anche Codice) e 3 dell'allegato I.7. Con tale documento sono state definite le finalità dell'intervento, la compatibilità con le norme urbanistiche vigenti e l'applicabilità delle norme sull'evidenza pubblica per l'affidamento ad operatore economico dei servizi di progettazione (progetto di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva). Con tale ultima Delibera, nel Piano Triennale degli Investimenti per il triennio 2023/2025, è stata inserita, in abbinamento al codice opera n. 230138, la previsione di spesa di € 577.718,82 finalizzata all'esecuzione dell'intervento denominato "Ampliamento Parco degli animali ed efficientamento energetico" finanziato mediante il suddetto legato testamentario. La Delibera ha altresì precisato che il codice opera n. 200061, dell'importo di spesa di € 200.000,00 "Ampliamento Parco degli animali", viene finanziato mediante assunzione di mutuo (cod. 02 mutui e BOC) assunto con DD 2021/8478 ACC/IMP BEI 48 e che il codice opera n. 220368 "Ampliamento Parco degli

animali - completamento - vedi c.o. 200061 (avanzo)" viene finanziato con cod. AV 08 per € 80.000,00. L'ammontare totale del finanziamento attraverso detti Codici Opera ammonta ad € 857.718,82.

- la Determinazione Dirigenziale n. 1622 del 09/03/2023 con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile di E.Q. Energia, Valutazione Ambientale e Bonifiche;

**Considerato che:**

- l'amministrazione comunale ha disposto di procedere ad affidare il servizio di progettazione in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b), del D.lgs. 36/2023. L'importo totale del servizio di progettazione ammonta ad € 89.790,90 compresi spese e oneri accessori (compresi IVA e CNPAIA), di cui € € 40.912,19 per PFTE e PE + CSP ed € 48.878,71 per Direzione Lavori (DL) + Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) + contabilità + verifiche e collaudi, come dai seguente quadri economici:

**QUADRO TECNICO ECONOMICO C.O. 200061 - INTERVENTO DI  
AMPLIAMENTO PARCO DEGLI ANIMALI**

<b>A1</b>	<b>Totale lavorazioni a corpo</b>	<b>€ 155.530,62</b>
		€ 31.106,12
A2	Di cui Costo della manodopera	
	Di cui Costi della sicurezza non	€ 7.130,62
A3	soggetti a ribasso	
<b>A4</b>	<b>Importo lavori soggetti a ribasso</b>	<b>€ 148.400,00</b>

## **SOMME A DISPOSIZIONE**

### **B**

Imprevisti di cui all'art. 5 comma 2  
Sez. I All. I.7 D. Lgs. 36/2023

B1 € 0,00

Contributo ANAC

B2 € 0,00

Assicurazione progettisti

B3 € 0,00

Spese tecniche per incentivi art.45  
D.Lgs. 36/2023 (80% di 2 % su  
importo lavori)

B4 € 2.488,49

Somme a disposizione  
comprendenti 20% spese tecniche  
per incentivi progettazione art.45  
D.Lgs. 36/2023

B5 € 544,48

Servizio di progettazione

B6 € 12.065,42

DL + CSE + contabilità + verifiche e  
collaudi

B7 € 13.817,93

I.V.A. al 10% su €. 155 530,62

B8 €15.553,06

B9	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 44.469,38
----	-----------------------------	-------------

<b>B10</b>	<b>Importo complessivo intervento</b>	<b>€ 200.00,00</b>
------------	---------------------------------------	--------------------

**QUADRO TECNICO ECONOMICO C.O. 230138 - INTERVENTO DI  
AMPLIAMENTO PARCO DEGLI ANIMALI**

<b>A1</b>	<b>Totale lavorazioni a corpo</b>	<b>€ 461.323,29</b>
-----------	-----------------------------------	---------------------

		€ 92.264,66
--	--	-------------

A2	Di cui Costo della manodopera	
----	-------------------------------	--

		€ 13.323,29
--	--	-------------

A3	Di cui Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	
----	--	--

		€ 448.000,00
--	--	--------------

A4	Importo lavori soggetti a ribasso	
----	-----------------------------------	--

B	SOMME A DISPOSIZIONE	
---	----------------------	--

B1	Imprevisti di cui all'art. 5 comma 2	€ 0,00
----	--------------------------------------	--------

Sez. I All. I.7 D. Lgs. 36/2023

B2	Contributo ANAC	€ 410,00
B3	Assicurazione progettisti	€ 150,00
	Spese tecniche per incentivi art.45 D.Lgs. 36/2023 (80% di 2 % su importo lavori)	€ 7.381,18
B4		
	Somme a disposizione comprendenti 20% spese tecniche per incentivi progettazione art.45 D.Lgs. 36/2023	€ 1.545,29
B5		
		€ 27.396,77
B6	Servizio di progettazione	
	DL + CSE + contabilità + verifiche e collaudi	€ 33.379,96
B7		
	I.V.A. al 10% su €. 461 323,29.	€ 46.132,33
B8		
		€ 116.395,53
B9	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	

		€ 577.718,82
<b>B10</b>	<b>Importo complessivo intervento</b>	

**QUADRO TECNICO ECONOMICO C.O. 220368 - INTERVENTO DI  
AMPLIAMENTO PARCO DEGLI ANIMALI**

		€ 69.432,68
<b>A1</b>	<b>Totale lavorazioni a corpo</b>	

€ 13.886,54

<b>A2</b>	<b>Di cui Costo della manodopera</b>	
-----------	--------------------------------------	--

€ 3.182,68

<b>A3</b>	<b>Di cui Costi della sicurezza non soggetti a ribasso</b>	
-----------	--	--

€ 66.250,00

<b>A4</b>	<b>Importo lavori soggetti a ribasso</b>	
-----------	--	--

<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
----------	-----------------------------	--

	Imprevisti di cui all'art. 5 comma 2 Sez. I All. I.7 D. Lgs. 36/2023	
B1		€ 0,00
B2	Contributo ANAC	€ 0,00
B3	Assicurazione progettisti	€ 0,00
	Spese tecniche per incentivi art.45 D.Lgs. 36/2023 (80% di 2 % su importo lavori)	€ 1.110,92
B4		
	Somme a disposizione comprendenti 20% spese tecniche per incentivi progettazione art.45 D.Lgs. 36/2023	€ 128,50
B5		
		€ 1.450,00
B6	Servizio di progettazione	
		€ 1.680,82
	DL + CSE + contabilità + verifiche e collaudi	
B7		
		€ 6.197,08
	I.V.A. al 10% su €. 461 323,29.	
B8		
B9	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 10.567,32



**€ 80.000,00**

## **B10 Importo complessivo intervento**

### **Considerato che:**

- è possibile procedere alla selezione del soggetto contraente mediante espletamento delle procedure previste per l'affidamento dei contratti sotto le soglie europee di cui all'art. 14 del D.Lgs 36/2023;
- trattandosi di appalto di servizi (architettura e ingegneria) d'importo inferiore ad € 221.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente ad affidare il servizio anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

### **Tenuto conto che:**

- in attuazione di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 17 del D.lgs. 36/2023, sono stati individuati l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria;
- l'importo stimato per i servizi di progettazione (PFTE+PE+CSP) è pari ad € 32.244,79 al netto di IVA (22%) e contributi previdenziali CNPAIA (4%). Ai sensi della L. n. 49/2023 recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali" l'offerta di ribasso deve essere formulata sulla parte delle spese (pari ad € 8.061,19), mentre l'importo per compensi professionali (€ 24.183,60) è considerato non ribassabile.
- opzionalmente, per la fase dell'esecuzione contrattuale (DL+CSE+contabilità+verifiche

e collaudi), l'importo stimato è pari ad € 38.523,58 al netto dell'IVA (22%) e dei contributi previdenziali CNPAIA (4%). Ai sensi della L. n. 49/2023 recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali", l'offerta di ribasso deve essere formulata sulla parte delle spese (pari ad € 9.630,89), mentre l'importo per compensi professionali (€ 28.892,69) è considerato non ribassabile.

- ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 per la partecipazione alla procedura non era richiesta la presentazione della garanzia provvisoria di cui all'art. 106 D.Lgs. cit.;

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

- l'imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto, in questo caso non si applica come disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

**Tenuto conto**, altresì, che gli affidamenti diretti, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali, nel rispetto dei principi di cui al nuovo Codice dei Contratti;

**Precisato** che, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e secondo quanto previsto dall'art. 17 del Capitolato speciale d'appalto, si ritiene di chiedere la presentazione, in sede di stipulazione del contratto, di una garanzia definitiva nella misura del 5% dell'importo contrattuale complessivo, al netto di IVA e CNPAIA. L'importo della garanzia ammonta dunque ad € **3.361,50**;

### **Considerato che:**

- in relazione all'appalto in oggetto, in data 04/09/2024, è stata avviata la procedura di affidamento diretto, che si è svolta in modalità telematica, mediante l'utilizzo della piattaforma del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (in sigla S.T.A.R.T.), la quale costituisce una Piattaforma di approvvigionamento digitale certificata che consente la tracciabilità e la trasparenza delle operazioni;

- è stato invitato l'operatore economico Ipostudio Architetti S.r.l., con sede legale in Piazza Giuseppe Poggi, 1 - 50125 Firenze - P.I. 03507880486 che, in data 10/09/2024, ha presentato un'offerta con ribasso pari allo 20,00002 %

sull'importo posto a base di gara. L'importo offerto al netto dell'IVA per la parte spese relative al servizio di progettazione (PFTE+PE+CSP) ammonta ad € 6.448,95;

- tale ribasso del 20,00002 % viene applicato anche alle spese (€ 9.630,89) previste per la fase dell'esecuzione contrattuale (DL+CSE+contabilità+verifiche e collaudi), di talché l'importo offerto ammonta, per questa parte, ad € 7.704,71;

- a seguito del ribasso offerto dall'operatore economico, l'importo complessivo contrattuale da aggiudicare ammonta ad € **85.301,36** (€ 24.183,60 di compensi professionali per il servizio di progettazione e CSP + € 28.892,69 di compensi professionali per DL, CSE, contabilità, verifiche e collaudi + € 6.448,95 per spese ribassate per il servizio di progettazione + € 7.704,71 per spese ribassate per DL, CSE, contabilità, verifiche e collaudi, il tutto al lordo di IVA e CNPAIA);

#### **Visti:**

- il verbale della procedura n. 037433/2024 generato dallo strumento telematico di negoziazione suindicato, allegato alla presente determinazione di affidamento;
- il DIP ed il Disciplinare di affidamento dell'incarico, allegati parte integrante, che regolano e individuano le prestazioni da eseguirsi da parte dell'operatore economico;
- l'offerta presentata dall'operatore economico, che risulta regolare e congrua agli atti di gara e viene allegata alla presente provvedimento;

#### **Dato atto, altresì:**

- che il Responsabile Unico del Progetto è il sottoscritto Ing. Iacopo Bianchi, Responsabile di E.Q Energia, Valutazione Ambientale e Bonifiche della Direzione Ambiente;
- che il CIG per la presente procedura è il seguente: B30397F504;

#### **Considerato che:**

- l'operatore economico, atteso che l'importo di gara è superiore ad € 40.000,00, ha attestato mediante DGUE il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.lgs. 36/2023;

- ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 36/2023 la stazione appaltante ha verificato le suddette dichiarazioni e il possesso dei requisiti di partecipazione mediante i documenti messi a disposizione dall'operatore economico tramite Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0) secondo le modalità stabilite con la circolare della Direzione Gare Appalti e Partecipate Prot. n. 297081 del 20/09/2023;

### **Ritenuto:**

- di assumere l'impegno di spesa per la somma di € 85.301,36, IVA e CNPAIA incluse, in favore dell'operatore economico Ipostudio Architetti srl (cod. ben. 35089) come sopra identificato, sui C.O. 230138 "Ampliamento Parco Animali Eff. Energetico – 2° stralcio funzionale 2023", C.O. 200061 "Ampliamento Parco Animali 2021", C.O. 220368 "Completamento Parco degli Animali – Avanzo";

- più in particolare, di assumere gli impegni di spesa sui sopra indicati C.O. come segue:

1) C.O. 230138, capitolo 50404/2, subimpegno sull'impegno 2024/5535. In particolare, si attinge dalle voci "B6) DL + CSE + contabilità + verifiche e collaudi" e "B7) DL + CSE + contabilità + verifiche e collaudi" del relativo quadro economico;

2) C.O. 220368, capitolo 50392/2, subimpegno sull'impegno 2024/4893. In particolare, si attinge dalle voci "B6) DL + CSE + contabilità + verifiche e collaudi" e "B7) DL + CSE + contabilità + verifiche e collaudi" del relativo quadro economico;

3) C.O. 200061, capitolo 64414/2, subimpegno sull'impegno 2024/4194. In particolare, si attinge dalle voci "B6) DL + CSE + contabilità + verifiche e collaudi" e "B7) DL + CSE + contabilità + verifiche e collaudi" del relativo quadro economico;

### **Dato atto:**

- della regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

- che l'operatore risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti degli Enti Previdenziali, come attestato da DURC, in corso di validità;

- che il contratto verrà redatto nella forma della scrittura privata consistente nello scambio, mediante posta elettronica certificata, di lettere tra l'Amministrazione e l'affidatario secondo l'uso del commercio, come previsto dall'art. 18, comma 1, del D.lgs. 36/2023;

**Dato atto che**, ai sensi dell'art.16 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 6-bis della L. 241/1990, nonché in esecuzione di quanto disposto dal Segretario Generale con nota prot. n. 76915 del 31 marzo 2014, il sottoscritto Ing. Iacopo Bianchi, dichiara che non sussistono motivi, anche potenziali, di conflitto di interesse nel presente affidamento;

**Visti:**

- il Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012, in data 26 gennaio 2021;  
- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

- i principi e le disposizioni del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

- il D. Lgs. 36/2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici ;

- gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

- l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

- l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;

- l'art. 21 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**DETERMINA**

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati,

1. di dare atto che l'importo totale del servizio di progettazione denominato

“Affidamento di servizio di progettazione (architettura e ingegneria) avente ad oggetto ampliamento, lavori di finitura ed efficientamento energetico del Parco degli animali di Ugnano e creazione di ulteriori spazi di cura e ricovero presso il Dipartimento della Prevenzione – Igiene Urbana Veterinaria di Viale Corsica”, ammonta ad € 89.790,90 compresi spese e oneri accessori (compresi IVA e CNPAIA), di cui € 40.912,19 per PFTE e PE + CSP ed € 48.878,71 per Direzione Lavori (DL) + Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) + contabilità + verifiche e collaudi, come da seguenti quadri economici:

### **QUADRO TECNICO ECONOMICO C.O. 200061 - INTERVENTO DI AMPLIAMENTO PARCO DEGLI ANIMALI**

<b>A1</b>	<b>Totale lavorazioni a corpo</b>	<b>€ 155.530,62</b>
-----------	-----------------------------------	---------------------

€ 31.106,12

A2	Di cui Costo della manodopera	
----	-------------------------------	--

	Di cui Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.130,62
A3		

<b>A4</b>	<b>Importo lavori soggetti a ribasso</b>	<b>€ 148.400,00</b>
-----------	--	---------------------

### **SOMME A DISPOSIZIONE**

**B**

Imprevisti di cui all'art. 5 comma 2  
Sez. I All. I.7 D. Lgs. 36/2023

B1		€ 0,00
----	--	--------

B2	Contributo ANAC	€ 0,00
B3	Assicurazione progettisti	€ 0,00
B4	Spese tecniche per incentivi art.45 D.Lgs. 36/2023 (80% di 2 % su importo lavori)	€ 2.488,49
B5	Somme a disposizione comprendenti 20% spese tecniche per incentivi progettazione art.45 D.Lgs. 36/2023	€ 544,48
B6	Servizio di progettazione	€ 12.065,42
B7	DL + CSE + contabilità + verifiche e collaudi	€ 13.817,93
B8	I.V.A. al 10% su €. 155 530,62	€15.553,06
B9	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 44.469,38
<b>B10</b>	<b>Importo complessivo intervento</b>	<b>€ 200.00,00</b>

## QUADRO TECNICO ECONOMICO C.O. 230138 - INTERVENTO DI AMPLIAMENTO PARCO DEGLI ANIMALI

		<b>€ 461.323,29</b>
<b>A1</b>	<b>Totale lavorazioni a corpo</b>	
		€ 92.264,66
A2	Di cui Costo della manodopera	
		€ 13.323,29
A3	Di cui Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	
		€ 448.000,00
A4	Importo lavori soggetti a ribasso	
SOMME A DISPOSIZIONE		
B		
Imprevisti di cui all'art. 5 comma 2 Sez. I All. I.7 D. Lgs. 36/2023		
B1		€ 0,00
B2	Contributo ANAC	€ 410,00
B3	Assicurazione progettisti	€ 150,00
		€ 7.381,18
B4	Spese tecniche per incentivi art.45 D.Lgs. 36/2023 (80% di 2 % su importo lavori)	



B5	Somme a disposizione comprendenti 20% spese tecniche per incentivi progettazione art.45 D.Lgs. 36/2023	€ 1.545,29
		€ 27.396,77
B6	Servizio di progettazione	
B7	DL + CSE + contabilità + verifiche e collaudi	€ 33.379,96
B8	I.V.A. al 10% su €. 461 323,29.	€ 46.132,33
		€ 116.395,53
B9	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	
		€ 577.718,82
<b>B10</b>	<b>Importo complessivo intervento</b>	

**QUADRO TECNICO ECONOMICO C.O. 220368 - INTERVENTO DI  
AMPLIAMENTO PARCO DEGLI ANIMALI**

€ **69.432,68**

**A1 Totale lavorazioni a corpo**

€ 13.886,54

A2 Di cui Costo della manodopera

€ 3.182,68

A3 Di cui Costi della sicurezza non  
soggetti a ribasso

€ **66.250,00**

A4 **Importo lavori soggetti a  
ribasso**

B SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti di cui all'art. 5 comma 2  
Sez. I All. I.7 D. Lgs. 36/2023

B1 € 0,00

B2 Contributo ANAC € 0,00

B3 Assicurazione progettisti € 0,00

B4 Spese tecniche per incentivi art.45 € 1.110,92  
D.Lgs. 36/2023 (80% di 2 % su  
importo lavori)

	Somme a disposizione comprendenti 20% spese tecniche per incentivi progettazione art.45 D.Lgs. 36/2023	€ 128,50
B5		€ 1.450,00
B6	Servizio di progettazione	€ 1.680,82
	DL + CSE + contabilità + verifiche e collaudi	
B7		€ 6.197,08
	I.V.A. al 10% su €. 461 323,29.	
B8		€ 10.567,32
B9	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ <b>80.000,00</b>

## **B10 Importo complessivo intervento**

2. di affidare il servizio di progettazione sopra indicato all'operatore economico denominato Ipostudio Architetti S.r.l., con sede legale in Piazza Giuseppe Poggi, 1 - 50125 Firenze - P.I. 03507880486 che, in data 10/09/2024, ha presentato un

offerta con ribasso pari allo 20,00002 % sull'importo posto a base di gara. L'importo offerto al netto dell'IVA per la parte spese del servizio di progettazione ammonta ad € 6.448,95;

3. di dare atto che l'offerta è da considerarsi congrua, valida ed accoglibile senza ulteriori accertamenti ai sensi degli artt. 110 e 54 del D.Lgs. 36/2023;

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 36/2023, la stazione appaltante ha verificato le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di partecipazione mediante i documenti messi a disposizione dall'operatore economico tramite Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0), secondo le modalità stabilite con la circolare della Direzione Gare, Appalti e Partecipate Prot. n. 297081 del 20/09/2023;

5. di assumere l'impegno di spesa per la somma di € **85.301,36**, IVA e CNPAIA incluse, in favore dell'operatore economico Ipostudio Architetti srl (cod. ben. 35089) come sopra identificato, sui C.O. 230138 "Ampliamento Parco Animali Eff. Energetico - 2° stralcio funzionale 2023", C.O. 200061 "Ampliamento Parco Animali 2021", C.O. 220368 "Completamento Parco degli Animali - Avanzo";

6. più in particolare, di assumere gli impegni di spesa sui sopra indicati Codici Opera come segue:

1) C.O. 230138, capitolo 50404/2, subimpegno sull'impegno 2024/5535. In particolare, si attinge dalle voci "B6) DL + CSE + contabilità + verifiche e collaudi" e "B7) DL + CSE + contabilità + verifiche e collaudi" del relativo quadro economico;

2) C.O. 220368, capitolo 50392/2, subimpegno sull'impegno 2024/4893. In particolare, si attinge dalle voci "B6) DL + CSE + contabilità + verifiche e collaudi" e "B7) DL + CSE + contabilità + verifiche e collaudi" del relativo quadro economico;

3) C.O. 200061, capitolo 64414/2, subimpegno sull'impegno 2024/4194. In particolare, si attinge dalle voci "B6) DL + CSE + contabilità + verifiche e collaudi" e "B7) DL + CSE + contabilità + verifiche e collaudi" del relativo quadro economico;

7. di approvare il verbale della procedura n. 037433/2024 generato automaticamente da START, allegato alla presente determinazione di affidamento;

8. di procedere successivamente alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

9. di dare atto che per il presente affidamento è stato acquisito il codice CIG: B30397F504;

10. di disporre che il presente atto sia comunicato all'aggiudicatario e di pubblicare il presente atto in conformità al D.lgs. 33/2013;

11. di dare atto che, ai sensi dell'art.16 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 6-bis della L. 241/1990, nonché in esecuzione di quanto disposto dal Segretario Generale con nota prot. n. 76915 del 31 marzo 2014, il sottoscritto Ing. Iacopo Bianchi, dichiara che non sussistono motivi, anche potenziali, di conflitto di interesse nel presente affidamento;

#### ALLEGATI INTEGRANTI

Disciplinare servizio progettazione Parco Animali_REV01 Definitivo.pdf.p7m - cedf64f1661e74563ea147833a9e3902ec7436d2002aa0b646c36f02afa928c9
OffEcon_65679_1_10092024164451.pdf.p7m - bf802bd40754470bb2045a130c0be29c7a9b918259360a304eeca60f93358350
RG - DIP ampliamento del parco animali.pdf - bb38b37fa01a3740093795d478446e6f80d80df771fde076791fce97771c1249
VerbaleOperazioni_129292024_152308.rtf - a2a410a41cb0328a6ab6efe2f7989da8fcc3a302d3eece7c95eac7c4bf8393d0

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Iacopo Bianchi

#### Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	64414	2	2024/4194	1	€ 12.677,80	35089 - IPOSTUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI SRL
2)	U	2024	50392	2	2024/4893	1	€ 17.167,33	35089 - IPOSTUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI SRL
3)	U	2024	50404	2	2024/5535	1	€ 55.456,23	35089 - IPOSTUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI SRL

#### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.