



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/10605
Del: 30/12/2024
Esecutivo Da: 30/12/2024
Proponente: **Direzione Supporto Amministrativo Direzioni Tecniche - E.Q.
Amministrativa e Giuridica**

OGGETTO:

AQ0933/2024 "ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI : AUTOMATISMI IMMOBILI COMUNALI 2024".
C.O. 240021 CIG MASTER B3FCA9C39D - CUP H18C24000110004 - CPV 45315000-8. Approvazione contratto attuativo n. 2 CIG DERIVATO (in corso di esecuzione) -Ditta ASC S.R.L.Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DELLA E.Q. AMMINISTRATIVA E GIURIDICA

Premesso che:

- il Consiglio Comunale, in data 29 gennaio 2024, ha approvato la Deliberazione n° 5/2024, avente ad oggetto: *"Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati"*;
- in data 27 febbraio 2024 la Giunta Comunale ha approvato la Deliberazione n. 2024/G/00049, avente ad oggetto *"Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026. Approvazione"*;
- in data 26.03.24, è stata approvata dalla Giunta la deliberazione n. 111 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 -2026. Approvazione."
- con Decreto del Sindaco n. 1674/2023 del 15/03/2023 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione di alcuni provvedimenti fra cui figura la seguente tipologia;

Richiamate:

- la Deliberazione della Giunta comunale n. DG/2024/00236 (PROPOSTA N.DG/2024/00267), con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico economica, ai sensi del D.Lgs. 36/2023 dell'AQ0933/2024 denominato "ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI: AUTOMATISMI IMMOBILI

COMUNALI 2024” Codice Opera 240021 – finanziamento con mutuo – C.U.P. H18C24000110004 C.P.V. 45315000-8, ammontante a complessivi € 50.000,00;

- Determinazione Dirigenziale n. DD/2024/08363 con cui si è provveduto ad assumere, fra gli altri, il finanziamento tramite mutuo per i lavori in argomento e gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa relativi;

- la DD/2024/09203 del 26/11/2024 con cui ai sensi dell’art 50 co. 1 lett. a) d.lgs. n. 36/2023 si affidava l’esecuzione dei lavori dell’intervento AQ0933/2024 “ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI : AUTOMATISMI IMMOBILI COMUNALI 2024”. C.O. 240021 CIG MASTER B3FCA9C39D - CUP H18C24000110004 – CPV 45315000-8, alla ditta ASC SRL sulla base del ribasso offerto del 10,00000 % sull’importo a base di gara di € 40.331,71 (di cui € 7.880,00 per costi della manodopera ed € 931,71 per oneri della sicurezza), oltre IVA al 22% e contestualmente si approvava lo schema di contratto attuativo n. 1 per l’importo netto pari a € 30.500,00 IVA inclusa sulla base del CIG derivato B449D312CD;

Preso atto che il quadro economico generale dei lavori in oggetto a seguito dell’approvazione del contratto attuativo n. 1 è il seguente:

AQ0933/2024	
“ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI : AUTOMATISMI IMMOBILI COMUNALI 2024”. C.O. 240021 CIG MASTER B3FCA9C39D - CUP H18C24000110004 – CPV 45315000-8	
DESCRIZIONE	IMPORTO
C.A. 1 – Lavori netti	€ 20.541,67
C.A. 1 – Costi della manodopera	€ 4.108,33
C.A. 1 – Oneri della sicurezza	€ 350,00
C.A. 1 – Tot. Lavori netti + manodopera + oneri della sicurezza	€ 25.000,00
C.A. 1 – IVA al 22%	€ 5.500,00
C.A. 1 – Tot. Lavori netti + manodopera + oneri della sicurezza + IVA al 22% CIG B449D312CD	€ 30.500,00
Rimanenza lavori	€ 10.978,33

Rimanenza manodopera	€ 3.771,67
Rimanenza oneri della sicurezza	€ 581,71
Rimanenza totale lavori CIG MASTER B3FCA9C39D	€ 15.331,71
Rimanenza IVA al 22%	€ 3.372,98
Rimanenza totale lavori con IVA - CIG MASTER B3FCA9C39D	€ 18.704,69
Polizza progettisti	€ 150,00
Somme a disposizione	€ 645,31
Totale Quadro economico	€ 50.000,00

Visto lo schema di contratto attuativo n. 2, allegato integrante del presente provvedimento, per l'importo pari a netti €.15.331,71 (di cui €.3.771,67 per manodopera e € 581.71 di oneri alla sicurezza) escluso Iva al 22%;

Considerato che il quadro economico del contratto attuativo n. 2 è il seguente:

Importo lavori al netto del ribasso 10,00000 % (incluso € 3.771,67 per costi della manodopera)	Euro	14.750,00
Oneri sicurezza	Euro	581.71
Importo totale lavori NETTO	Euro	15.331,71
IVA al 22%	Euro	3.372,98
Totale complessivo C.A. n. 2	Euro	18.704,69

Dato atto altresì che :

- la spesa per l'esecuzione delle lavorazioni in commento trova piena copertura economica sull'impegno n. 2024/9382/3 al co 240021;

- il RUP è l'Ing. Emilio Carletti;
- la durata dei lavori relativi al contratto attuativo n. 2 è di 90 giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna dei lavori;
- il CIG derivato riferito al CA 2 è in corso di acquisizione;
- il CUP è H18C24000110004;
- il CPV è 45315000-8 "Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri impianti elettrici per edifici. ";
- le lavorazioni da svolgere, ricadono nella seguente categorie prevalente: OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
- a norma dell'art. 11, c. 2, d.lgs. n. 36/2023, il RUP ha individuato il CCNL per i lavoratori dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti (C011) quale contratto di lavoro da applicare al personale impiegato nel presente appalto;

Preso atto che il quadro economico generale dei lavori in oggetto a seguito dell'approvazione del contratto attuativo n. 2 è il seguente:

AQ0933/2024	
"ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI : AUTOMATISMI IMMOBILI COMUNALI 2024". C.O. 240021 CIG MASTER B3FCA9C39D - CUP H18C24000110004 – CPV 45315000-8	
DESCRIZIONE	IMPORTO
C.A. 1 – Lavori netti	€ 20.541,67
C.A. 1 – Costi della manodopera	€ 4.108,33
C.A. 1 – Oneri della sicurezza	€ 350,00
C.A. 1 – Tot. Lavori netti + manodopera + oneri della sicurezza	€ 25.000,00
C.A. 1 – IVA al 22%	€ 5.500,00
C.A. 1 – Tot. Lavori netti + manodopera + oneri della sicurezza + IVA al 22% CIG B449D312CD	€ 30.500,00

C.A. 2 - Lavori netti (di cui € 3.771,67 per costi demma manodopera)	€ 14.750,00
CA 2- oneri della sicurezza	€ 581,71
C.A. 2 – Tot. Lavori netti + manodopera + oneri della sicurezza	€ 15.331,71
CA 2 IVA al 22%	€ 3.372,98
CA 2 - Tot. Lavori netti + manodopera + oneri della sicurezza + IVA al 22%	€ 18.704,69
Polizza progettisti	€ 150,00
Somme a disposizione	€ 645,31
Totale Quadro economico	€ 50.000,00

Ritenuto:

- di approvare l'allegato schema di contratto attuativo n. 2 dell'importo complessivo di € 18.704,69 per lavori IVA compresa (CIG derivato in corso di acquisizione);

- sub-impegnare la somma complessiva di € 18.704,69 per l'intervento di cui al CA n. 2 al c.o. 240021 a valere sull'impegno di spesa n. 2024/9382/3, come meglio specificato nella parte dispositiva;

Rilevato come le prestazioni di cui all'oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, co. 2 del d.lgs. n. 36/2023, visto anche il modesto importo, assai distante dalla soglia comunitaria;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Dato atto che in base alle disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) -sottosezione 2.3- Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con delibera di Giunta n. 111 del 26 marzo 2024, nonché da Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/00012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

Dato atto delle dichiarazioni del RUP, conservata agli atti, in merito all'assenza di conflitto di interessi per gli appalti in oggetto e come tale consapevole delle conseguenze penali di dichiarazioni mendaci, falsità in atti o uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 2000;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis d.lgs. n. 267/2000;

Dato atto che le copie informatiche degli allegati integranti al presente provvedimento sono conformi agli originali conservati agli atti di questo Ufficio;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:

- l'art.183 d.lgs. n. 267/2000;
- art. 24 Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- l'art. 12 e 23 Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di approvare, nell'ambito del AQ0933/2024 "ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI : AUTOMATISMI IMMOBILI COMUNALI 2024". C.O. 240021 CIG MASTER B3FCA9C39D - CUP H18C24000110004 – CPV 45315000- l'allegato schema di contratto attuativo n. 2 (CIG DERIVATO: in corso di acquisizione) dell'importo complessivo di €18.704,69 IVA compresa;
2. che il quadro economico della spesa è l'ultimo indicato in narrativa;
3. di sub-impegnare la somma complessiva di € 18.704,69 (lavori + IVA) al c.o. 240021 sull'impegno n. 2024/9382/3 , annualità 2024 del Bilancio Straordinario, in favore della ditta ASC SRL, P. IVA 04392400489, con sede legale in Firenze,Via Maragliano, 98bc P. IVA 04392400489, codice beneficiario 52769, sulla base del CIG derivato in corso di acquisizione;
4. di provvedere al successivo atto di liquidazione delle spettanze al suindicato beneficiario, previa verifica della corretta esecuzione del servizio reso e a seguito di emissione in forma elettronica della fattura;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi degli artt. 119 e ss. Del D.Lgs. 104/2021.
6. di prendere atto della dichiarazione del RUP in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi nei confronti dell'aggiudicataria dei lavori e dell'oggetto dell'affidamento;
7. di dare atto, altresì, che il Responsabile Unico di Progetto è l' Ing. Emilio Carletti.

ALLEGATI INTEGRANTI

CA0933-2 Contratto Attuativo Bozza-2.pdf - 171574aebff301ac9012bfe40eeb3d68e94c8adfea3fbd8f69f88200242ce6f2

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica
Francesco Bargellini

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	50411		2024/9382	3	€ 0,00	-
2)	U	2024	50411		2024/9382	5	€ 18.704,69	52769 - ASC SRL

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile
Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.