



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/00248

Del: 20/01/2025

Esecutivo Da: 20/01/2025

Proponente: **Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili**

OGGETTO:

"Riqualificazione area mercatale Via Giardino della Bizzarria"

Affidamento dell'incarico di Coordinamento per la sicurezza in Fase di Esecuzione" (CIG. B4DFCC43C5) alla società FABRICA PROGETTI SRL.

C.O. 220228-230268-230314 CUP H17H22000770007.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/01/2024 avente ad oggetto "*Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2024 ed il bilancio pluriennale 2024-2026;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 27/02/2024 è stato approvato il "*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026*";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 26/03/2024 è stato approvato il "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 -2026*";
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 02/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- con Decreto del Ministro dell'Interno 24 dicembre 2024, è stato differito al 28 febbraio 2025 il termine per la Deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 degli Enti Locali e autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio sino alla stessa data;

Rilevato che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 11244 del 29/12/2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di "**Riqualificazione area mercatale Via Giardino della Bizzarria**" **C.O. 220228-230268-230314 CUP H17H22000770007** per la somma

complessiva di € 1.800.000,00= (compreso IVA), finanziato in parte con trasferimenti da privati (accertamenti n. 2023/2411 e n. 2023/2412) ed in parte con mutuo (accertamento n. 2023/3139);

- con Determinazione Dirigenziale n. 8421 del 04/11/2024, a seguito di procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i lavori di cui trattasi sono stati aggiudicati definitivamente al RTI costituendo **FENIX CONSORZIO STABILE SCARL e FODER SRL** con sede legale in Galleria Ugo Bassi n. 1 - CAP 40121 Bologna (BO), C.F. e P.IVA 03533141200 che ha conseguito un punteggio complessivo tecnico ed economico pari ad 74,050 con un ribasso del 21% sull'importo posto a base di gara e sono stati approvati i relativi verbali di gara;
- in data 04/12/2024 (Repertorio n. 65.869) è stato stipulato il contratto per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi;
- con Determinazione Dirigenziale n. 9727 del 09/12/2024 è stato approvato, tra l'altro, il seguente ultimo quadro economico dell'intervento:

	220228	230268	230314	TOTALE
<i>Lavori</i>				
Lavori al netto del ribasso d'asta del 21%	433.120,94 €		75.468,51 €	508.589,45 €
Costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta	345.448,80 €		60.192,20 €	405.641,00 €
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	57.940,54 €		10.095,76 €	68.036,30 €
Lavori - Opzione "A" ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a del D.Lgs. 36/2023 al netto del ribasso d'asta del 21%	101.579,86 €			101.579,86 €
Oneri della sicurezza - Opzione "A" ai	14.624,30 €			14.624,30 €

sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a del D.Lgs. 36/2023				
Totale lavori	952.714,44 €	- €	145.756,47 €	1.098.470,91 €
<i>Somme a disposizione</i>				
I.V.A. al 10%	83.651,03 €		14.575,65 €	98.226,68 €
I.V.A. al 10% - Opzione "A"	11.620,42 €			11.620,42 €
Imprevisti	134.781,91 €			134.781,91 €
Imprevisti - Opzione "A"	2.958,83 €			2.958,83 €
Incentivo per funzioni tecniche	19.604,64 €			19.604,64 €
Incentivo per funzioni tecniche - Opzione "A"	2.291,30 €			2.291,30 €
Somme a disposizione per ulteriori interventi	60.502,95 €		39.667,88 €	100.170,83 €
Somme a disposizione per ulteriori interventi - Opzione "A"	572,83 €			572,83 €

Polizza assicurativa progettisti interni	514,62 €			514,62 €
Polizza assicurativa progettisti interni - Opzione "A"	150,00 €			150,00 €
Spese tecniche prestazioni professionali		1.302,18 €		1.302,18 €
Spese tecniche prestazioni professionali - Opzione A"	6.000,00 €			6.000,00 €
Incarico redazione rilievi topografici - SPAZIOTTANTATRE (DD7473/2022)		1.141,92 €		1.141,92 €
Incarico di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva - QUOTA INGEGNERIA SRL (DD7894/2023)		23.429,04 €		23.429,04 €
Incarico progettazione e DL pensilina - FABRICA PROGETTI SRL (DD7066/2022)		68.809,87 €		68.809,87 €
Incarico progettazione esecutiva impianto elettrico e CSP - FABRICA PROGETTI SRL (DD9065/2023)		8.972,99 €		8.972,99 €

Incarico relazione geologica e sismica - GEODINAMICA STUDIO GEOLOGICA ASSOCIATO (DD7227/2022)		6.344,00 €		6.344,00 €
Spese per spostamento e nuovo impianto SILFI		50.000,00 €		50.000,00 €
Spese per spostamento e nuovo impianto SILFI - Opzione A"	10.000,00 €			10.000,00 €
Spese per oneri spostamento dei sottoservizi	12.000,00 €			12.000,00 €
Spese per oneri spostamento dei sottoservizi - Opzione A"	4.000,00 €			4.000,00 €
Spese per oneri connessi allaccio fontanello alta qualità - Opzione A"	6.000,00 €			6.000,00 €
Opere a verde	2.000,00 €	40.000,00 €		42.000,00 €
Opere a verde - Opzione A"	7.500,00 €			7.500,00 €
Prove di Laboratorio	10.000,00 €			10.000,00 €
Prove di Laboratorio -	3.000,00 €			3.000,00 €

Opzione A"				
Opzione "A" ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a del D.Lgs. 36/2023	24.976,65 €			24.976,65 €
Totale somme a disposizione	402.125,18 €	200.000,00 €	54.243,53 €	656.368,71 €
Accordo Bonario 3%	40.434,57 €			40.434,57 €
Accordo Bonario 3% - Opzione "A"	4.725,81 €			4.725,81 €
Importo totale intervento	1.400.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	1.800.000,00 €

Rilevato che si rende necessario designare l'incarico di **Coordinamento per la sicurezza in Fase di Esecuzione** nell'ambito dell'intervento di cui trattasi;

Dato atto che:

- con nota prot. n. 258539 del 27/07/2022, agli atti della Direzione scrivente, il sottoscritto Dirigente del Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili Ing. Giuseppe Carone, rilevata all'interno del proprio Servizio la carenza di personale tecnico disponibile in ragione delle attività del Servizio, richiedeva alla Direzione Gare Appalti e Partecipate di verificare l'eventuale disponibilità di personale all'interno dell'Amministrazione per l'espletamento dell'incarico di cui sopra, nell'ambito della procedura prevista dalla deliberazione G.M. n. 634/541 del 11/05/1999 ed ai sensi del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- in esito a tale verifica, il Direttore della Direzione Gare Appalti e Partecipate, con nota prot. 268828 del 05/08/2022, agli atti della Direzione scrivente, ha comunicato l'assenza di personale disponibile per il suddetto incarico;
- pertanto all'interno dell'Ente vi è una carenza quali-quantitativa di tecnici in grado di poter assolvere a tali adempimenti;

Rilevato che si rende pertanto necessario affidare all'esterno l'attività di cui trattasi;

Dato atto che il suddetto servizio non è inserito nel Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026 perché di importo inferiore a 140.000,00;

Rilevato che il suddetto servizio costituisce spesa di investimento e che il **CUP (Codice Unico di Progetto)** è il seguente: **H17H22000770007**;

Preso atto dell'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48 comma 2 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto:

- l'importo complessivo stimato del contratto in questione è inferiore a 140.000,00 euro;
- che il presente incarico è connesso ad interventi inerenti i lavori pubblici, e che pertanto ad esso non si applica il Regolamento per gli incarichi professionali esterni di studio, ricerca e consulenza, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 423 del 24/10/2011 e ss.mm.ii. e che, invece, viene conferito ai sensi del D.Lgs. 36/2023;

Rilevato che è possibile procedere ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs 36/2023 anche senza consultazione di più operatori economici;

Considerato che ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 in caso di affidamento diretto la determinazione a contrarre *"...individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale"*;

Ritenuto, pertanto, procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs 36/2023;

Preso atto che ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 36/2023 è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo;

Considerato che ai fini dell'affidamento di cui trattasi si è ritenuto di dover invitare a formulare un preventivo di spesa, mediante il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) quale piattaforma digitale iscritta al registro delle piattaforme certificate presso ANAC, la società **FABRICA PROGETTI SRL** con sede legale in via Giorgio Pasquali n. 14 - 50135 Firenze (FI) P.IVA 05708690481, in possesso di esperienza e specializzazione richieste per lo svolgimento del servizio di cui trattasi, come da Curriculum Vitae agli atti della Direzione scrivente;

Visto il preventivo di spesa della società **FABRICA PROGETTI SRL** che ha offerto per il servizio di cui trattasi un importo di € 20.151,72 escluso contributi previdenziali al 4% ed escluso IVA al 22%, allegato parte integrante del presente provvedimento;

Rilevato che la suddetta società ha confermato il preventivo di spesa trasmesso per le vie brevi, agli atti della Direzione scrivente, applicando lo sconto soltanto sulla parte afferente le spese e gli oneri accessori;

Dato atto che è stata appurata la congruità del prezzo offerto, considerato in linea con i valori di mercato per le spese generali e con i parametri di cui al del D.M. 17 giugno 2016;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 secondo cui, nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50 comma 1 lettere a) e b) di importo inferiore a 40.000 euro, la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

Tenuto conto che, in attuazione di quanto sopra, con nota Prot. 297081 del 20/09/2023 a firma del Direttore della Direzione Gare Appalti e Partecipate, sono state definite le modalità di verifica ed è stato individuato il suddetto campione, e pertanto per la presente procedura le verifiche saranno effettuate nelle predette forme;

Rilevato che il contratto verrà formalizzato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023;

Visto lo schema di lettera commerciale, allegato parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto del rispetto, nel presente affidamento, del principio di rotazione degli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 36/2023;

Visti:

- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione AVCP n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. 33/2013 in materia di Amministrazione trasparente;

Considerato che la suddetta spesa può essere imputata in ordine in parte alla voce "*Spese tecniche prestazioni professionali*" e alla voce "*Spese tecniche prestazioni professionali - Opzione "A"*" ed in parte alla voce "*Imprevisti*" del quadro economico dell'intervento che presentano la necessaria disponibilità;

Richiamata la nota della Direzione Risorse Finanziarie, prot.n. 224242 del 12 agosto 2015, avente ad oggetto "*Indicazioni sull'assunzione di impegni di spesa per investimenti conseguente all'applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata*";

Ritenuto, pertanto:

- di poter affidare nell'ambito dell'intervento "**Riqualificazione area mercatale Via Giardino della Bizzarria**" C.O. 220228-230268-230314 CUP H17H22000770007, alla società **FABRICA PROGETTI SRL** con sede legale in via Giorgio Pasquali n. 14 - 50135 Firenze (FI) P.IVA 05708690481, l' "**Incarico di Coordinamento per la sicurezza in Fase di Esecuzione**" (CIG. **B4DFCC43C5**) alle condizioni indicate nel preventivo di spesa, allegato parte integrante del presente provvedimento, dietro il pagamento di un corrispettivo di € 20.151,72 escluso contributi previdenziali al 4% ed escluso IVA al 22%;
- di subimpegnare a favore della suddetta società la somma complessiva di € 25.568,50 (compreso contributi previdenziali al 4% ed IVA al 22%) nel modo seguente:
 - per € 1.302,18 al c.o. 230268 alla voce "*Spese tecniche prestazioni professionali*" del quadro economico dell'intervento in ordine all'impegno n. 2025/2336
 - per € 6.000,00 al c.o. 220228 alla voce "*Spese tecniche prestazioni professionali - Opzione "A"*" del quadro economico dell'intervento in ordine all'impegno n. 2025/2335
 - per € 18.266,32 al c.o. 220228 alla voce "*Imprevisti*" del quadro economico dell'intervento in ordine all'impegno n. 2025/2329che presentano la necessaria disponibilità;
- di rideterminare il quadro economico dell'intervento di cui trattasi;

Dato atto che il CIG dell'affidamento di cui trattasi è: **B4DFCC43C5**;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Dato atto che il sottoscritto RUP, Responsabile Unico del Progetto, dichiara che non sussistono cause di conflitto di interessi, ex art. 16 del D.Lgs. 36/2023, per l'adozione del presente atto;

Vista la dichiarazione di assenza conflitto interessi della società, agli atti della Direzione

scrivente;

Richiamati i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Rilevato che tutti i provvedimenti citati dal presente atto, da intendersi integralmente richiamati, sono accessibili in via telematica attraverso i percorsi di seguito indicati sul sito istituzionale del Comune:

- Decreti del Sindaco e Deliberazioni:

Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico

percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>

- Determinazioni Dirigenziali:

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi

percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>;

Dato atto della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

Dato atto che gli allegati informatici sono in originale firmati digitalmente;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in particolare gli artt. 16 e 21;

Visto lo Statuto del Comune di Firenze;

Visto il Decreto della Sindaca n. 41 del 08/11/2024 con il quale sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l'adozione di tale atto;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1 - di affidare, per le ragioni dedotte in narrativa, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, nell'ambito dell'intervento **"Riqualificazione area mercatale Via Giardino della Bizzarria" C.O. 220228-230268-230314 CUP H17H22000770007**, alla società **FABRICA PROGETTI SRL** con sede legale in via Giorgio Pasquali n. 14 - 50135 Firenze (FI) P.IVA 05708690481, l' **"Incarico di Coordinamento per la sicurezza in Fase di Esecuzione"** (CIG. **B4DFCC43C5**) alle condizioni indicate nel preventivo di spesa, allegato parte integrante del presente provvedimento, dietro il pagamento di un corrispettivo di € 20.151,72 escluso contributi previdenziali al 4% ed escluso IVA al 22%;

2 - di subimpegnare a favore della suddetta società la somma complessiva di € 25.568,50 (compreso contributi previdenziali al 4% ed IVA al 22%) nel modo seguente:

- per € 1.302,18 al c.o. 230268 alla voce *"Spese tecniche prestazioni professionali"* del quadro economico dell'intervento in ordine all'impegno n. 2025/2336

- per € 6.000,00 al c.o. 220228 alla voce *"Spese tecniche prestazioni professionali - Opzione A"* del quadro economico dell'intervento in ordine all'impegno n. 2025/2335

- per € 18.266,32 al c.o. 220228 alla voce *"Imprevisti"* del quadro economico dell'intervento in ordine all'impegno n. 2025/2329

che presentano la necessaria disponibilità;

3 - di dare atto del seguente quadro economico dell'intervento modificato:

	220228	230268	230314	TOTALE
<i>Lavori</i>				
Lavori al netto del ribasso d'asta del 21%	433.120,94 €		75.468,51 €	508.589,45 €
Costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta	345.448,80 €		60.192,20 €	405.641,00 €
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	57.940,54 €		10.095,76 €	68.036,30 €
Lavori - Opzione "A" ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a del D.Lgs. 36/2023 al netto del ribasso d'asta del 21%	101.579,86 €			101.579,86 €
Oneri della sicurezza - Opzione "A" ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a del D.Lgs. 36/2023	14.624,30 €			14.624,30 €
Totale lavori	952.714,44 €	- €	145.756,47 €	1.098.470,91 €
<i>Somme a disposizione</i>				
I.V.A. al 10%	83.651,03 €		14.575,65 €	98.226,68 €

I.V.A. al 10% - Opzione "A"	11.620,42 €			11.620,42 €
Imprevisti	116.515,59 €			116.515,59 €
Imprevisti - Opzione "A"	2.958,83 €			2.958,83 €
Incentivo per funzioni tecniche	19.604,64 €			19.604,64 €
Incentivo per funzioni tecniche - Opzione "A"	2.291,30 €			2.291,30 €
Somme a disposizione per ulteriori interventi	60.502,95 €		39.667,88 €	100.170,83 €
Somme a disposizione per ulteriori interventi - Opzione "A"	572,83 €			572,83 €
Polizza assicurativa progettisti interni	514,62 €			514,62 €
Polizza assicurativa progettisti interni - Opzione "A"	150,00 €			150,00 €
Spese tecniche prestazioni professionali		- €		- €
Spese tecniche prestazioni professionali - Opzione A"	- €			- €
Incarico CSE - FABRICA	24.266,32 €	1.302,18 €		25.568,50 €

PROGETTI SRL				
Incarico redazione rilievi topografici - SPAZIOTTANTATRE (DD7473/2022)		1.141,92 €		1.141,92 €
Incarico di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva - QUOTA INGEGNERIA SRL (DD7894/2023)		23.429,04 €		23.429,04 €
Incarico progettazione e DL pensilina - FABRICA PROGETTI SRL (DD7066/2022)		68.809,87 €		68.809,87 €
Incarico progettazione esecutiva impianto elettrico e CSP - FABRICA PROGETTI SRL (DD9065/2023)		8.972,99 €		8.972,99 €
Incarico relazione geologica e sismica - GEODINAMICA STUDIO GEOLOGICA ASSOCIATO (DD7227/2022)		6.344,00 €		6.344,00 €
Spese per spostamento e nuovo impianto SILFI		50.000,00 €		50.000,00 €
Spese per spostamento e nuovo impianto	10.000,00 €			10.000,00 €

SILFI - Opzione A"				
Spese per oneri spostamento dei sottoservizi	12.000,00 €			12.000,00 €
Spese per oneri spostamento dei sottoservizi - Opzione A"	4.000,00 €			4.000,00 €
Spese per oneri connessi allaccio fontanello alta qualità - Opzione A"	6.000,00 €			6.000,00 €
Opere a verde	2.000,00 €	40.000,00 €		42.000,00 €
Opere a verde - Opzione A"	7.500,00 €			7.500,00 €
Prove di Laboratorio	10.000,00 €			10.000,00 €
Prove di Laboratorio - Opzione A"	3.000,00 €			3.000,00 €
Opzione "A" ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a del D.Lgs. 36/2023	24.976,65 €			24.976,65 €
Totale somme a disposizione	402.125,18 €	200.000,00 €	54.243,53 €	656.368,71 €
Accordo Bonario 3%	40.434,57 €			40.434,57 €
Accordo Bonario 3% - Opzione "A"	4.725,81 €			4.725,81 €
Importo totale intervento	1.400.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	1.800.000,00 €

4 - di dare atto che il CIG relativo all'affidamento è: **B4DFCC43C5**;

5 - di dare atto che il contratto verrà formalizzato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, come da schema di lettera commerciale, allegato parte integrante del presente provvedimento;

6 - di dare atto che ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 la verifica sulla dichiarazione relativa al possesso dei requisiti, presentata dalla suddetta società, sarà effettuata con le modalità e le forme indicate dalla nota Prot. 297081 del 20/09/2023 a firma del Direttore della Direzione Gare Appalti e Partecipate;

7 - di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet della stazione appaltante nell'apposita sezione "*Amministrazione trasparente*";

8 - di dare atto che il RUP, Responsabile Unico del Progetto, è il sottoscritto Ing. Giuseppe Carone.

ALLEGATI INTEGRANTI

Preventivo di spesa - f7410bf91e428bff55b2dae8ee44e44293bfa11133346c4d170746e89ca84bcf
Schema lettera commerciale - e1dcb6677c52d55a8aa0ea7c957ee38445e55ed99e19f20e73bf88be072c3cf2

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giuseppe Carone

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	60438	2	2025/2329	1	€ 18.266,32	59967 - FABRICA PROGETTI SRL
2)	U	2025	60438	2	2025/2335	1	€ 6.000,00	59967 - FABRICA PROGETTI SRL

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
3)	U	2025	60439	2	2025/2336	1	€ 1.302,18	59967 - FABRICA PROGETTI SRL

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.