



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/02515

Del: 11/04/2025

Esecutivo Da: 11/04/2025

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO:

AQ0951/2024 denominato “Manutenzione completa delle apparecchiature ricetrasmittenti fisse e mobili e dei ponti radio della Protezione Civile e della Polizia Municipale, per gli anni 2025 e 2026” CIG master B5F79DE2C5 (CIG derivato CA n. 1 B661D564F0). Det. a contr. Aff. Lav. Alla ditta Rc Radiocomunicazioni S.r.l. e appr. CA1. Impegni di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE

Premesso che:

- in data 13 gennaio 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la Deliberazione n. 2025/C/00001 avente ad oggetto “Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati”;
- in data 21 gennaio 2025 la Giunta Comunale ha approvato la Deliberazione n. 2025/G/00018, avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027. Approvazione”;
- in data 14 marzo 2025 la Giunta Comunale ha approvato la Deliberazione n. 89/2025, avente ad oggetto “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027. Approvazione”;
- con Decreto della Sindaca n. 45 del 19/12/2024 è stato conferito incarico dirigenziale del Servizio Gestione e Manutenzione della Direzione Servizi Tecnici del Comune di Firenze al sottoscritto;

Considerato che la Direzione dei Servizi Tecnici del Comune di Firenze si occupa della manutenzione ordinaria completa delle apparecchiature ricetrasmittenti fisse e mobili e dei ponti radio della Protezione Civile e della Polizia Municipale;

Dato atto che a tale scopo è stato predisposto dai tecnici della “E.Q. IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI ED ALTRI SISTEMI TELEMATICI DEGLI EDIFICI E VIDEOSORVEGLIANZA” della Direzione dei Servizi

Tecnici l'AQ0951/2024 denominato "Manutenzione completa delle apparecchiature ricetrasmittenti fisse e mobili e dei ponti radio della Protezione Civile e della Polizia Municipale, per gli anni 2025 e 2026" ammontante a complessivi € 72.996,69 e costituito dalla seguente documentazione, quale parte integrante del presente atto:

- Relazione generale;
- Elenco delle lavorazioni;
- Elenco dei prezzi unitari;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Bozza DUVRI;
- Quadro economico;
- Verbale di validazione;
- Verifica del progetto;

Dato atto che il quadro economico generale del progetto è il seguente:

AQ0951/2024 "Manutenzione completa delle apparecchiature ricetrasmittenti fisse e mobili e dei ponti radio della Protezione Civile e della Polizia Municipale, per gli anni 2025 e 2026"	
Importo Totale Lavori a Base d'Asta di cui € 17.891,35 per costi della manodopera	€ 71.565,38
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.431,31
Importo complessivo lavori a base d'asta	€ 72.996,69
Iva al 22%	€ 16.059,27
Importo totale	€ 89.055,96

Dato atto che:

- al CAP 42912 del Bilancio di parte corrente sono disponibili le risorse finalizzate alla manutenzione ordinaria di immobili ed impianti per uffici e servizi comunali;
- l'importo complessivo a base d'asta dell'intervento in oggetto è pari a € 72.996,69 in particolare, ai sensi dell'art. 41, c. 13-14 d.lgs 36/2023, come modificato all'art. 14 d.lgs 209/2024, è stato specificamente individuato l'importo dei costi della manodopera (pari ad € 17.891,35) che, assieme ai costi per la sicurezza

(pari ad € 1.431,31) sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso;

- il relativo CIG è B5F79DE2C5;

- ai sensi dell'art. 100 d.lgs 36/2023, come modificato all'art. 32 d.lgs 209/2024 e all'allegato II.12, i lavori ricadono nella seguente categoria SOA:

- OS30 "Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi" per l'ammontare dell'intero importo di € 72.996,69 (di cui costi della manodopera pari a € 17.891,35 e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.431,31);

- La durata dell'Accordo Quadro è stabilita dalla data di esecutività della DD di affidamento del contratto attuativo n°01, fino al 31.12.2026;

- il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 18 d.lgs 36/2023, come modificato all'art. 6 d.lgs 209/2024, e all'allegato I.1.;

- il CPV è [32200000-5](#) "Apparecchi trasmettenti per radiotelefonica, radiotelegrafia, radiodiffusione e televisione";

- a norma dell'art. 11, c. 4 d.lgs 36/2023, come modificato all'art. 2 d.lgs 209/2024, al personale impiegato nell'appalto verrà applicato il trattamento previsto dal Contratto Collettivo Nazionale per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti, (C011) o da altro contratto, purché garantisca le stesse tutele;

- l'esecuzione dell'intervento deve svolgersi nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;

- per i lavori oggetto del presente appalto non è previsto un premio di accelerazione in quanto la natura stessa dell'opera, trattandosi di interventi da effettuare anche in caso di guasto, necessità di coprire l'appalto per tutta la durata del periodo previsto.

- il RUP dell'intervento è l'Ing. Emilio Carletti;

Preso atto che nella Relazione tecnico economica sottoscritta dal RUP, Ing. Simone Ferroni, cui si rimanda *per relationem*, allegato integrante del presente provvedimento, si dichiara che:

- gli interventi oggetto del presente appalto saranno eseguiti in immobili di proprietà e/o competenza comunale;
- ai sensi dell'art.88 comma 2 lettera g-bis) del D.Lgs. n.81/08 e ss.mm.ii., ai lavori che formano oggetto della presente progettazione non si applicano le disposizioni previste dal Capo I (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) dello stesso decreto.
- i prezzi di perizia sono congrui e si esprime parere favorevole all'approvazione del progetto ai sensi del D.Lgs. 36/2023.
- in riferimento alla specifica tipologia e alle caratteristiche dell'opera il Responsabile del Procedimento ritiene che la progettazione costituisca un livello di approfondimento tecnico sufficiente ad individuare l'intervento in modo compiuto ed esaustivo, e che non risulti perciò necessario procedere alla redazione del progetto esecutivo ai sensi del D.Lgs. 36/2023;

in tal senso gli elaborati del progetto definitivo sono stati sviluppati ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità dimensione e prezzo, costituendo quindi il presupposto necessario e sufficiente per l'immediata appaltabilità dell'intervento.

- il progetto tiene conto dell'intero costo dell'opera ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 2 e 3 del D.L. 28/02/83 n° 55 convertito con modifiche nella Legge 26/04/83 n° 131.
- trattandosi di interventi che non comportano trasformazioni edilizio – urbanistiche, non occorre l'attestazione di conformità agli strumenti urbanistici né l'acquisizione dei nulla osta di cui all'art. 2, comma 60 della Legge n° 662/96;
- eventuali richieste di occupazioni di suolo pubblico che si renderanno necessarie per interventi di manutenzione ordinaria, la compilazione e la presentazione sarà a carico dell'impresa. Il progetto non comporterà un aumento di spese gestionali per gli esercizi futuri.
- si specifica che trattasi di spesa manutentiva obbligatoria per legge ed indifferibile ai sensi dell'art.

163, c.5, del TUEL.

- come previsto dal D.Lgs. 36/23, i singoli contratti attuativi saranno stipulati a misura.
- si precisa che per ogni immobile, se necessario, il DUVRI BASE allegato al progetto sarà adattato in base alle esigenze espresse dal RSPP, dal gestore dell'attività, e il supporto della D.LL. P.O. Impianti Elettrici e Speciali ed altri Sistemi Telematici degli edifici e videosorveglianza.
- la minore spesa, determinata sulla base del ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria, sull'importo dei lavori posto a base di gara, non modifica l'importo totale dell'Accordo Quadro in oggetto, ma serve soltanto a quantificare le maggiori prestazioni che potranno essere, eventualmente, richieste ed affidate alla medesima, mediante i relativi accordi attuativi, fino alla concorrenza di detto importo totale lordo.

Richiamati:

- l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 36/2023, ai sensi del quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 192 del decreto legislativo 267/ 2000;
- l'art. 11 d.lgs 36/2023, come modificato all'art. 2, c. 4 d.lgs 209/2024
- l'art. 12 d.lgs. 36/2023;
- l'art. 18 d.lgs 36/2023, come modificato all'art.6 d.lgs 209/2024;
- l'art. 28 d.lgs 36/2023

Dato atto che:

- gli atti relativi all'espletamento della procedura di affidamento sono stati predisposti dagli Uffici della Direzione Servizi Tecnici, così come avverrà per la successiva stipula del contratto;

- l'esecuzione dei lavori avverrà sulla base di contratti attuativi dell'accordo quadro di volta in volta redatti dal Direttore dei Lavori e firmati dallo stesso, dal Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) e dall'Appaltatore; nei contratti attuativi dell'accordo quadro verrà specificata la sede e la natura degli interventi da eseguire nonché il tempo assegnato all'Appaltatore per portare a compimento i lavori stessi;

Tenuto conto che dal primo gennaio 2024 acquista efficacia l'art. 19 del d.lgs. n. 36/2023, come modificato all'art. 7 d.lgs 209/2024, in cui si dispone che le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici svolte dalle Stazioni appaltanti, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazioni elettronici;

Ritenuto di stabilire che:

- per l'affidamento del presente intervento si ricorre, su disposizione del RUP, all'affidamento diretto di cui all'art. 50, c. 1, lett. a) d.lgs. 36/2023, come modificato all'art. 17 d.lgs 209/2024, trattandosi di appalto di importo inferiore ad € 150.000,00;
- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi degli artt. 50, c. 4 e 108 d.lgs. 36/2023, come modificato all'art. 36 d.lgs 209/2024;

Visto il documento per la definizione della procedura di scelta del contraente sulle modalità di affidamento, forma e clausole essenziali relative all'intervento di cui trattasi, con i quali il RUP Ing. Emilio Carletti dispone, per l'esecuzione dell'intervento di cui trattasi:

- 1- l'affidamento diretto per le motivazioni ivi indicate;
 - 2- il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - 3- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 53 c. 1 e 106 d.lgs. n. 36/2023, come modificato all'art. 35 d.lgs

209/2024, con riferimento all'affidamento in parola viene richiesta garanzia fidejussoria;

- ai sensi dell'art. 53 c. 4 II periodo e c. 4-bis d.lgs. n. 36/2023, come modificato all'art. 19 d.lgs 209/2024, all'affidatario si richiede ai fini del perfezionamento del contratto la cauzione definitiva di cui all'art. 117 d.lgs. n. 36/2023;

Considerato che tale affidamento avviene nel rispetto del principio di rotazione ai sensi dell'art. 49, c. 1, d.lgs 36/2023 come modificato all'art. 17 d.lgs 209/2024;

Rilevato come le prestazioni di cui all'oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, ai sensi dell'art. 48, co. 2 del d.lgs. n. 36/2023, visto anche il modesto importo, assai distante dalla soglia comunitaria;

Visti:

- la lettera d'invito, nota Prot. n. 88249/2025 del 27/02/2025;

- l'offerta economica, recante data 28/02/2025, allegato integrante, con cui l'impresa RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L. (P.IVA 02138700485) offriva un ribasso percentuale di 2,99918 % sull'importo a base d'asta pari ad € 72.996,69 (di cui costi della manodopera pari a € 17.891,35 e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.431,31);

- la nota del 10/03/2025 sottoscritta dal RUP, allegato integrante del presente provvedimento cui si rinvia *per relationem*, in cui si dichiara che a seguito di procedura di affidamento diretto esperita sulla piattaforma START (procedura n. 007288/2025) presso gli uffici della Direzione Servizi Tecnici, l'appalto veniva aggiudicato provvisoriamente all'operatore economico RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L. (P.IVA 02138700485) sulla base dell'offerta ritenuta congrua ed emesso il relativo CIGB5F79DE2C5;

Dato atto che:

- gli atti relativi all'espletamento della procedura di affidamento diretto sono predisposti dagli uffici della Direzione Servizi Tecnici del Comune di Firenze, così come avverrà per la successiva stipula del contratto;

- per l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 119, c. 1 e 2 d.lgs. n. 36/2023, come modificato all'art. 41 d.lgs 209/2024, è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta fino alla quota del 50% dell'importo della categoria prevalente, a condizione che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice, nonché gli ulteriori motivi previsti dalla normativa vigente. Ai sensi dell'art. 119, c. 17 d.lgs 36/2023, come modificato all'art.41, lett. e) d.lgs 209/2024 "nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dal presente articolo e da altri articoli del codice in tema di subappalto";

- per l'intervento di cui trattasi, il rischio dell'esecuzione è a totale carico dell'appaltatore e non si applica all'appalto in oggetto l'art. 1664 co. 1 cc, in materia di revisione dei prezzi. Si procederà a suddetta revisione ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 d.lgs. n. 36/2023, come modificato all'art. 23 d.lgs 209/2024;

- ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 36/2023, come modificato all'art. 44 d.lgs 209/2024, l'emissione dei certificati di pagamento non potrà superare i 7 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori; i pagamenti del presente appalto saranno effettuati entro il termine di 30 giorni da ogni stato di avanzamento lavori. Per le medesime motivazioni, la rata di saldo sarà pagata entro 30 giorni dalla emissione del certificato di regolare esecuzione, subordinatamente alla presentazione della polizza fideiussoria di cui al Capitolato speciale d'appalto;

- il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso non oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto;

Richiamato il "Disciplinare per gli incentivi alle funzioni tecniche" approvato con DD n. 4783/2024 per regolare la ripartizione degli incentivi, ai sensi dell'art. 45 d.lgs. 36/2023, come modificato all'art. 16 d.lgs

209/2024, per l'intervento in argomento tale quota non risulta spettante;

Rilevato che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice, nonché degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, da parte degli operatori economici è stata esperita mediante ricorso all'utilizzo del sistema cosiddetto FVOE (Fascicolo virtuale dell'operatore economico) presente sul portale ANAC;

Dato atto che tale verifica ha dato esito positivo;

Ritenuto pertanto con il presente atto di approvare l'AQ0951/2024 denominato "Manutenzione completa delle apparecchiature ricetrasmittenti fisse e mobili e dei ponti radio della Protezione Civile e della Polizia Municipale, per gli anni 2025 e 2026." - CIG B5F79DE2C5- e di affidare la sua esecuzione all'RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L. (P.IVA 02138700485), per l'importo pari a € 70.850,31 (di cui € 1.431,31 per costi della sicurezza ed € 17.891,35 per costi della manodopera) IVA al 22% esclusa;

Dato atto che, nell'ambito dell'AQ0951/2024, con il presente provvedimento, si approva lo schema di contratto attuativo n. 1/2025 relativo all'anno 2025 per complessivi € 30.845,92 (di cui € 7.945,00 per costi della manodopera ed € 635,60 per oneri della sicurezza) esclusa IVA al 22%, allegato integrante al presente provvedimento;

Preso atto che il quadro economico dei lavori in argomento si configura come segue:

AQ0951/2024 "Manutenzione completa delle apparecchiature ricetrasmittenti fisse e mobili e dei ponti radio della Protezione Civile e della Polizia Municipale, per gli anni 2025 e 2026"	
DESCRIZIONE	Ribasso d'asta 2,99918 %
Importo lavori al netto del ribasso d'asta di cui € 7.945,00 per la Manodopera – C.A. 1	€ 30.210,32
Oneri della sicurezza – C.A. 1	€ 635,60
Sommano	€ 30.845,92
I.V.A. 22% sul totale dei lavori – C.A. 1	€ 6.786,10
TOTALE LAVORI + IVA C.A. 1	€ 37.632,02

Importo residuale lavori (di cui € 9.964,35)	€ 39.208,68
Oneri della sicurezza a residuo -	€ 795,71
I.V.A. 22% a residuo su lavori	€ 8.800,97
Totale Somme residuali	€ 48.805,36
IMPORTO TOTALE DEL QUADRO ECONOMICO	€ 86.437,38

Preso atto che i lavori oggetto del contratto attuativo 1/2025 termineranno entro il 31.12.2025 a partire dalla data di esecutività del presente provvedimento;

Ritenuto opportuno, con il presente provvedimento di impegnare l'importo complessivo per i lavori di manutenzione ordinaria annualità 2025 di € 37.632,02 relativo al C.A. n. 1 a valere sul capitolo di Bilancio ordinario 42912 dell'esercizio 2025 come meglio riportato nella parte dispositiva;

Richiamata la delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 e dato atto che la Direzione servizi tecnici provvede al pagamento del contributo, nella misura prevista dall'art. 2, c. 1, attingendo dall'impegno di spesa 2025/2720, assunto con DD/2025/00226;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Dato atto che in base alle disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025/2027 - sottosezione 2.3- Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 89/2025 del 14 Marzo 2025, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

Vista la dichiarazione, conservata in atti e rilasciata dal RUP, circa l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche solo potenziali, nei confronti dell'oggetto dell'affidamento, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis d.lgs. n. 267/2000;

Dato atto che le copie informatiche degli elaborati, allegati al presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei depositati presso la Direzione Servizi Tecnici;

Visto il d.lgs. 36/2023, come modificato dal d.lgs 209/2024;

Visti gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visti gli artt. 107, 183 e 192 del d.lgs. n. 267/2000;
Visto l'art. 16 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di approvare l'AQ051/2024 "Manutenzione completa delle apparecchiature ricetrasmittenti fisse e mobili e dei ponti radio della Protezione Civile e della Polizia Municipale, per gli anni 2025 e 2026", CIG master B5F79DE2C5– per complessivi € 86.437,38 (di cui € 17.891,35 per costi della manodopera ed € 1.431,31 per oneri della sicurezza), articolati secondo l'ultimo quadro economico descritto in narrativa e che qui si intende espressamente richiamato, composto dai citati elaborati progettuali, allegati quali parti integranti al presente provvedimento;
2. di aggiudicare definitivamente e di affidare su disposizione del RUP l'esecuzione dei lavori in oggetto all'Impresa RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L (P.I. 02138700485), con sede legale a Firenze, in via M. De Bernardi, 58, CAP 50145, (cod. ben. 786), sulla base del CIG Master B5F79DE2C5, a seguito di procedura di affidamento diretto, esperita sulla piattaforma START della Regione Toscana (Procedura 007288/2025), ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. a), del D.lgs. 36/2023, come modificato all'art. 17 d.lgs 209/2024;
3. di approvare lo schema di contratto attuativo n. 1/2025 per complessivi € 37.632,02, sulla base del CIG Derivato B661D564F0;
4. di dare atto che i lavori oggetto del contratto attuativo 1/2025 termineranno entro il 31.12.2025 a partire dalla data di esecutività del presente provvedimento;
5. di assumere l'impegno di spesa di € 37.632,02 (lavori + Iva) relativo al CA n. 1/2025 a valere sul Bilancio Ordinario 2025 al Cap U/42912 a favore della ditta RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L (P.I. 02138700485), (cod. ben. 786), sulla base del CIG derivato B661D564F0;
6. di dare atto che si provvederà con successivi atti ad impegnare le somme residuali dell'ultimo Q.E. riportato in narrativa per la copertura finanziaria di eventuali ulteriori contratti attuativi;
7. di dare atto che il contratto per l'esecuzione dei lavori in commento verrà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 18 del d.lgs 36/2023, come modificato all'art. 6 d.lgs 209/2024;
8. di provvedere al successivo atto di liquidazione delle spettanze al suindicato beneficiario, previa verifica della corretta esecuzione del servizio reso e a seguito di emissione in forma elettronica della fattura;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi degli artt. 119 e ss. Del D.Lgs. 104/2021.
10. di dare atto delle dichiarazioni del RUP in merito all'assenza di conflitto di interesse del RUP stesso nei confronti dell'aggiudicatario del servizio e dell'oggetto dell'affidamento;
11. di dare atto che il RUP è l'Ing. Emilio Carletti.

ALLEGATI INTEGRANTI

Allegati.zip - 5ebef88167cf67c754560ec683cd06fd0120df8d8112538b80ec734094b873cc

elaborati progettuali.zip - c256608f19bdab35ff20386d45dab82e2543142e6aa5c9b35137177384233067

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Filippo Cioni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	42912		2025/7133		€ 37.632,02	786 - RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Alessandro Innocenti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.