



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/04235

Del: 10/06/2025

Esecutivo Da: 10/06/2025

Proponente: **Direzione Servizi Tecnici - Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi**

OGGETTO:

AQ0958/2025 denominato "Interventi di manutenzione ordinaria edile degli immobili Comunali del Quartiere 4 - Secondo semestre 2025 - LAVORI (cat. OG1 ed OG2) e SERVIZI.CIG:B6DF919D73. Approvazione progetto, decisione a contrarre, approvazione bozza contratto attuativo 1 (CIG DERIVATO CA1: B71386B46E) e bozza contratto attuativo 2 (CIG DERIVATO CA2: B713A5BDBB) affidamento all'operatore economico IRECO SRL con contestuale assunzione impegni di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

SUPPORTO TECNICO QUARTIERI E IMPIANTI SPORTIVI

Premesso che:

- in data 13 gennaio 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 2025/C/00001 avente ad oggetto "*Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*";
- in data 21 gennaio 2025 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. DG/2025/00018, avente ad oggetto "*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027. Approvazione*";
- in data 14 marzo 2025 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 89/2025 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027. Approvazione";
- con decreto del Sindaco n. 79/2022 del 25 ottobre 2022 e con decreto della Sindaca n. 41/2024 dell'8 novembre 2024 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi della Direzione Servizi Tecnici;

Dato atto che della Direzione Servizi Tecnici si occupa della manutenzione ordinaria programmata e su ordinativo per la gestione degli immobili comunali del Quartiere 4

Visto pertanto che la E.Q. Scuole, biblioteche, ludoteche, centri civici ed altri immobili del Quartiere 4 ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico economica AQ0958/2025 denominato “Interventi di manutenzione ordinaria edile degli immobili Comunali del Quartiere 4 - Secondo semestre 2025 - LAVORI (cat. OG1 ed OG2) e SERVIZI –importo complessivo pari ad € 150.000,00, così suddiviso:

- Categoria Prevalente SOA: OG01 Edifici civili e industriali: € 97.069,66 (di cui costi della manodopera, pari a € 22.994,49 e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 10.417,15);

- Categorie diverse dalla prevalente: OG02 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela: € 23.898,08 (di cui costi della manodopera, pari a € 8.207,90 e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.597,50);

Dato atto che il suddetto progetto è composto dai seguenti allegati parti integranti del presente provvedimento:

- Relazione tecnica
- Quadro economico
- Capitolato speciale d'appalto
- Capitolato prestazionale tecnico
- Elenco immobili ed elenco controlli annuali
- Verbale di Verifica
- Verbale di Validazione

Dato atto che il quadro economico dei lavori in oggetto è il seguente:

Importo canone	45.893,91 €
di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	5.507,27 €

Importo canone	45.893,91 €
Importo extra - canone	75.073,83
di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	7.507,38 €
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI E SERVIZI	120.967,74€
I.V.A. (22%)	26.612,9€
Incentivo funzioni tecniche (2%)	2.419,35 €
IMPORTO TOTALE DEL QUADRO ECONOMICO	150.000,00 €

Dato atto che il Responsabile unico del procedimento (RUP) della procedura AQ958/2025 in commento, è l'Ing. Francesca Piccioli;

Preso atto che nella relazione generale, cui si rinvia *per relationem*, i progettisti dichiarano che:

- per il progetto in oggetto non è necessario attestare la conformità alle norme urbanistiche, edilizie ed a tutte le prescrizioni di cui all'art. 2 comma 60 della Legge 662/96, la stessa verrà attestata all'approvazione dei successivi Contratti Attuativi;
- gli interventi da eseguire non comporteranno aggravii ai costi di gestione attuali degli edifici poiché trattasi di prestazioni di carattere prettamente manutentivo che faciliteranno la futura manutenzione degli edifici;
- gli edifici su cui saranno effettuati i suddetti interventi sono di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
- l'intervento è conforme agli strumenti urbanistici vigenti;
- non sono necessari Pareri e nulla osta, qualora gli specifici progetti previsti con contratti attuativi di cui sopra lo richiedano verranno richiesti agli Enti preposti;

- qualora gli interventi da realizzare comportino modifiche al patrimonio edilizio esistente suscettibile di vincolo ai sensi del Dlgs 42/2004 tali da necessitare l'approvazione di elaborati tecnici e il rilascio di pareri o nulla osta verrà predisposto specifico progetto da approvare dalla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici Culturali e del Paesaggio;

- il progetto non necessita dei titoli di cui al D.P.R. n. 380/01, in quanto corredato di "Verbale di validazione";

- ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge si dichiara che i prezzi unitari applicabili alle categorie di lavoro sono congrui e si dichiara la sufficienza e la qualità degli elaborati progettuali;

- i lavori previsti nel presente progetto saranno fatturati con I.V.A. al 22%

Tenuto conto che il sottoscritto Responsabile Unico del Progetto ha manifestato l'urgenza di procedere all'affidamento diretto del predetto AQ958/2025 e, trattandosi inoltre di appalto Di importo stimato inferiore ad € 150.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62 co. 1 d.lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dei relativi lavori;

Rilevato come le prestazioni di cui all'oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48 co. 2 d.lgs. n. 36/2023, in particolare per il modico valore dell'affidamento ben distante dalla soglia comunitaria stessa e per la sede legale dell'Amministrazione (ubicata in luoghi non posti al confine con altri Stati membri);

Visto l'art. 17 co. 2 d.lgs. n. 36/2023, che prevede che in caso di affidamento diretto la decisione a contrarre individui l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Vista la decisione di contrarre del 30 aprile 2025 sulle modalità di affidamento, conservata agli atti dell'Ufficio, con la quale il sottoscritto RUP ha disposto:

- di esperire la procedura di affidamento mediante sistema telematico START messo a disposizione dalla Regione Toscana;

- che, a norma dell'art. 11 co. 2 d.lgs. n. 36/2023, al personale impiegato nell'appalto verrà applicato il trattamento previsto dal Contratto Collettivo nazionale per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (C012),.

Dato atto che:

- il CIG relativo al presente procedimento di affidamento è B6DF919D73, acquisito tramite la piattaforma START fornita dalla Regione Toscana, piattaforma di approvvigionamento digitale certificata ex artt. 25 e 26 d.

lgs. n. 36/2023 ai fini sia della tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

- a seguito di procedura di affidamento diretto, esperita sulla piattaforma Start della Regione Toscana (017373/2025), pubblicata in data 08/05/2025, presso gli Uffici della Direzione Servizi Tecnici, è iniziata la valutazione della documentazione presentata dall'operatore IRECO S.R.L. (P.I. 04842350482), con sede legale in Lastra a signa ,via Armando Diaz, n.45, che ha offerto u ribasso del 10,83%;

- poiché ad oggi per i procedimenti di affidamento diretto ex art. 50 d.lgs. n. 36/2023, la piattaforma regionale START non permette agli operatori economici di specificare la quota di costi della manodopera (diversamente dalle altre procedure di gara che possono essere espletate sulla summenzionata piattaforma), l'aggiudicatario ha confermato la quota di € 31.202,40 quale costi della manodopera, come indicato nel modulo "Dichiarazione costi della manodopera" si allega al presente provvedimento a corredo dell'offerta;

- l'esito dell'istruttoria svolta, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art. 1 d.lgs. n. 36/2023, consente di confermare quale soggetto affidatario dell'Accordo Quadro AQ0958/2025 denominato "Interventi di manutenzione ordinaria edile Degli immobili Comunali del Quartiere 4 - Secondo semestre 2025 - LAVORI (cat. OG1 ed OG2) e SERVIZI la ditta IRECO S.R.L. (P.I. 04842350482), che ha offerto un ribasso pari al 10,83% sull'importo contrattuale di € 109.276,42 (di cui costi della manodopera, pari a € 31.202,40 e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 13.014,65) (CIG B6DF919D73), come emerge dall'allegato verbale contenente l'esito della procedura di affidamento diretto a firma del RUP in data 19 maggio 2025;

Dato atto altresì:

- del rispetto del principio di rotazione dell'affidamento, in considerazione a quanto disposto all'art. 49 d.lgs. n. 36/2023;

- l'operatore economico ha dichiarato che il contratto collettivo di lavoro applicato al personale impiegato è il contratto collettivo nazionale per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative (C012), conformemente a quanto indicato nella lettera di invito dalla stazione appaltante

- ai sensi dell'art. 106 d.lgs. n. 36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta;

- che a seguito dell'esecutività del presente provvedimento il contratto di appalto dei lavori in oggetto verranno stipulati mediante scrittura privata non autenticata ai sensi dell'art. 18 co. 1 d.lgs. n. 36/2023;

- ai sensi dell'art. 53 co. 4 d.lgs. n. 36/2023, all'affidatario verrà richiesta la cauzione definitiva di cui all'art. 117 d.lgs. n. 36/2023 ai fini del perfezionamento del contratto;

Tenuto conto che sono conclusi con esito positivo i controlli sul possesso dei requisiti generali di cui agli artt.

94 e ss. d.lgs. n. 36/2023 e sul possesso dei requisiti di idoneità professionale dell'aggiudicatario;

Dato atto altresì che:

- il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 18 co. 1 d.lgs. 36/2023;
- ai fini del suo perfezionamento, l'affidatario è tenuto a presentare cauzione definitiva in misura pari al 5% dell'importo complessivo dell'accordo quadro in forza dell'art. 53 co 4 d.lgs. 36/2023;
- del rispetto del principio di rotazione dell'affidamento, in considerazione a quanto disposto all'art. 49 d.lgs. n. 36/2023;

Ritenuto quindi, con il presente provvedimento, di:

- approvare gli elaborati parti integranti del presente provvedimento;
- approvare il verbale di gara del 19 maggio 2025, allegato al presente provvedimento;
- approvare, ai sensi dell'art. 17 co. 5 d.lgs. n. 36/2023, la proposta di aggiudicazione disposta con il suddetto verbale, procedendo conseguentemente all'aggiudicazione ai sensi della medesima disposizione;
- aggiudicare l'Accordo Quadro AQ958/2025 di cui trattasi all'operatore economico IRECO S.r.l. (P. IVA 05073440488) che ha offerto un ribasso del 10,83 % sull'importo contrattuale di € 109.276,42 (di cui costi della manodopera, pari a € 31.202,40 e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 13.014,65) (CIG B6DF919D73) come emerge dall'allegato verbale contenente l'esito della procedura di gara;

Considerato che trattandosi di Accordo Quadro, la minore spesa, determinata sulla base del ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria sull'importo dei lavori posto a base della gara, non modifica l'importo totale dell'Accordo Quadro in oggetto, ma serve soltanto a quantificare le maggiori prestazioni che potranno essere richieste ed affidate alla ditta aggiudicataria mediante il ricorso a contratti attuativi, fino alla concorrenza dell'importo totale lordo;

Tenuto conto che nell'ambito dell'AQ958/2025 in oggetto è stata predisposta la bozza del contratto attuativo 1 (CIG DERIVATO: B71386B46E) dell'importo netto di € 41.520,04 (di cui € 5.507,27 per oneri della sicurezza), e che lo stesso avrà inizio dal 01.07.2025, con termine finale dei lavori previsto al 31/12/2025;

Tenuto conto altresì che nell'ambito dell'AQ958/2025 in oggetto è stata predisposta la bozza del contratto attuativo 2 (CIG DERIVATO: B713A5BDBB) dell'importo netto di € 79.447,70 (di cui € 7.507,38 per oneri della sicurezza), e che lo stesso avrà inizio dal 01.07.2025, con termine finale dei lavori previsto al 31/12/2025

Rilevato pertanto che il quadro economico generale della spesa dell'AQ958/2025, alla luce dei suddetti contratti attuativi n.1 e n.2 è il seguente:

DESCRIZIONE	IMPORTI
CA 1 – Prestazioni a canone importo netto	€ 36.012,77
CA 1 – Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 5.507,27
CA 1 – Totale	€ 41.520,04
CA 1 – IVA 22%	€ 9.134,41
CA 1 – Totale + IVA	€ 50.654,45
TOT Contratto Attuativo 1	€ 50.654,45
CA 2 – Lavori netti	€ 71.940,32
CA 2 – Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 7.507,38
CA 2 – Totale lavori	€ 79.447,70
CA 2 – IVA 22%	€ 17.478,49
CA 2 – Lavori + IVA	96.926,19
TOT Contratto Attuativo 2	96.926,19
Somme residue	€ 2.419,37

TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 150.000,00

Vista la determinazione dirigenziale n. 4783/2024 del 17 giugno 2024, con la quale è stato approvato il “*Disciplinare incentivi funzioni tecniche*”, che regola la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 45 d.lgs. n. 36/2023;

Richiamato l’art.7 comma 1, ii del Disciplinare di cui sopra, ai sensi del quale l’incentivo non può essere accantonato per appalti di lavori o acquisto di beni e forniture di valore inferiore ad € 80.000,00, alla luce del Quesito del Servizio Supporto Giuridico MIMS - Codice identificativo n. 1573 del 13 ottobre 2022, linea interpretativa recepita anche nella Circolare del 21 settembre 2023 a firma del Direttore della Direzione Gare Appalti e Partecipate, secondo cui “in caso di accordo quadro per il calcolo dell’incentivo delle funzioni tecniche si procede sulla base dell’importo di ogni singolo contratto applicativo senza prendere a riferimento l’importo massimo dell’Accordo ma solo, appunto, l’importo dei lavori effettivamente ordinati”;

Ritenuto pertanto l’incentivo per di due contratti attuativi di cui sopra non suscettibile di accantonamento;

Dato atto che:

- il CIG dell’Accordo Quadro 958/2025, identificato con il numero B6DF919D73è stato acquisito tramite il sistema SIMOG presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

- il CIG derivato del primo contratto attuativo dell’AQ958/2025, identificato con il numero B71386B46E, è stato acquisito sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici, piattaforma gestita da ANAC che abilita la digitalizzazione del ciclo di vita dei Contratti Pubblici, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 36/2023 e precisato nella delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023;

- il CIG derivato del secondo contratto attuativo dell’AQ958/2025, identificato con il numero B713A5BDBB , è stato acquisito sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici, piattaforma gestita da ANAC che abilita la digitalizzazione del ciclo di vita dei Contratti Pubblici, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 36/2023 e precisato nella delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023;

Ritenuto pertanto di approvare, con il presente provvedimento, la bozza di contratto attuativo 1 (CIG DERIVATO: B71386B46E) dell’importo netto di € 41.520,04 (di cui € 5.507,27per oneri della sicurezza), e che lo stesso avrà inizio dal 01.07.2025, con termine finale dei lavori previsto al 31/12/2025, allegata al presente provvedimento quale parte integrante, con contestuale affidamento delle lavorazioni alla ditta IRECO Srl;

Ritenuto altresì di approvare, con il presente provvedimento, la bozza di contratto attuativo 2 (CIG DERIVATO: B713A5BDBB) dell'importo netto di € 79.447,70 (di cui € 7.507,38 per oneri della sicurezza), e che lo stesso avrà inizio dal 01.07.2025, con termine finale dei lavori previsto al 31/12/2025, allegata al presente provvedimento quale parte integrante, con contestuale affidamento delle lavorazioni alla ditta IRECO Srl;

Visto che la spesa relativa alle bozze dei contratti attuativi n. 1 e 2 come emerge dalla relazione di impegno del 2025, allegata al presente atto, trova copertura sui capitoli di spesa relativi all'annualità 2025 di seguito indicati:

CONTRATTO ATTUATIVO N.1

Capitoli	Importo netto + Oneri sicurezza	IVA 22%	TOTALE
6101	6.472,39 €	1.423,92 €	7.896,31 €
6112	24.715,75 €	5.437,47 €	30.153,22 €
6115	8.834,15 €	1.943,51 €	10.777,66 €
6121	1.497,75 €	329,51 €	1.827,26 €
TOTALE	41.520,04 €	9.134,41 €	50.654,45 €

CONTRATTO ATTUATIVO N.2

Capitoli	Importo netto + Oneri sicurezza	IVA 22%	TOTALE
6101	7.494,20 €	1.648,72 €	9.142,92 €
6112	20.429,15 €	4.494,41 €	24.923,56 €
6115	7.036,98 €	1.548,14 €	8.585,12 €
6121	5.573,55 €	1.226,18 €	6.799,73 €
6100	8.253,52 €	1.815,78 €	10.069,30 €
6113	13.639,51 €	3.000,69 €	16.640,20 €
6116	9.290,87 €	2.043,99 €	11.334,86 €
6120	7.729,92 €	1.700,58 €	9.430,50 €
TOTALE	79.447,70 €	17.478,49 €	96.926,19 €

Dato atto che, per eccesso di arrotondamento nella tabella allegata, l'importo impegnato a valere sul capitolo 6115 nella tabella del secondo contratto attuativo è di 8.585,12 anziché l'importo corretto di € 8.585,11;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis d.lgs. n. 267/2000;

Richiamati:

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

- l'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

Dato atto che in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza 2023-2025, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2023/G/00203, in data 9 maggio 2023, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

Vista la dichiarazione, conservata in atti e rilasciata dal RUP, circa l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche solo potenziali, nei confronti dell'oggetto dell'affidamento, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione;

Dato altresì che le copie informatiche degli allegati integranti sono conformi agli originali da cui sono estratte conservati in atti di questo ufficio;

Preso atto della delibera n. 621 del 20 dicembre 2022 dell'ANAC e dato atto, in particolare, che la Direzione Servizi tecnici provvede al pagamento del contributo, nella misura di cui all'art. 2, c. 1, delibera n. 621 cit., attingendo dall'impegno di spesa 2025/2720, assunto con Determinazione Dirigenziale n. DD/2025/00226;

Visti

- il d.lgs. n. 36/2023;
- l'art. 81 co. 3 Statuto del Comune di Firenze;
- gli artt. 107 e 183 d.lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- l'art. 16 Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. approvare il progetto di fattibilità tecnico economica ad Accordo Quadro AQ0958/2025 denominato “Interventi di manutenzione ordinaria edile degli immobili Comunali del Quartiere 4 - Secondo semestre 2025 - LAVORI (cat. OG1 ed OG2) e SERVIZI, e gli allegati parti integranti e sostanziali;

2. di approvare il verbale del 19 maggio 2025, allegato al presente provvedimento;

3. di aggiudicare l’Accordo Quadro AQ0958/2025 suddetto all’operatore economico IRECO s.r.l. a seguito dell’offerta di ribasso del 10,83%, sulla base del CIG B6DF919D73;

4. di dare atto che l’aggiudicazione viene fatta sulla base dell’offerta, allegata quale parte integrante al presente provvedimento, e del capitolato speciale di appalto:

5. di approvare la bozza di contratto attuativo 1 (CIG DERIVATO: B71386B46E) per servizi a canone, dell’importo netto di € 41.520,04 (di cui € 5.507,27 per oneri della sicurezza) con contestuale affidamento delle lavorazioni alla impresa aggiudicataria dell’AQ0958/2025;

6. di impegnare conseguentemente la somma complessiva di € 50.654,45 a valere sui seguenti capitoli del bo. 2025 a favore della Ditta IRECO srl (P.IVA 04842350482) (cod. ben. 12710):

- € 7.896,31 sul Capitolo 6101/2025;
- € 30.153,22 sul Capitolo 6112/2025;
- € 10.777,66 sul Capitolo 6115/2025;
- € 1.827,26 sul Capitolo 6121/2025

7. . di approvare la bozza di contratto attuativo 2 (CIG DERIVATO: B713A5BDBB) dell’importo netto di € 79.447,70 (di cui € 7.507,38 per oneri della sicurezza), con contestuale affidamento delle lavorazioni alla impresa aggiudicataria dell’AQ0958/2025;

8. di impegnare conseguentemente la somma complessiva di € 96.926,19a valere sui seguenti capitoli del bo. 2025 a favore della Ditta IRECO srl (P.IVA 04842350482) (cod. ben. 12710):

- € 9.142,92 sul Capitolo 6101/2025;
- € 24.923,56 sul Capitolo 6112/2025;
- € 8.585,12sul Capitolo 6115/2025;
- € 6.799,73 sul Capitolo 6121/2025;
- € 10.069,30 sul Capitolo 6100/2025;
- € 16.640,20 sul Capitolo 6113/2025;
- € 11.334,86 sul Capitolo 6116/2025;
- € 9.430,50 sul Capitolo 6120/2025

9. di dare atto che il quadro economico generale della spesa relativo all'AQ958/2025 in oggetto, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori all'impresa aggiudicataria IRECO s.r.l. dell'approvazione e contestuale affidamento a quest'ultima del contratto attuativo n.1 è l'ultimo descritto in narrativa e che qui si intende espressamente richiamato;

10. di dare atto che il RUP è l'Ing. Francesca Piccioli che ha dichiarato l'insussistenza di cause di conflitto di interessi nei confronti dell'aggiudicataria dei lavori e dell'oggetto dell'affidamento.

ALLEGATI INTEGRANTI

01_Relazione tecnica_firmata.pdf - aa9427d5c808b7190b60555f05032044c650128e2d97bb9f443a5ce942d1c753
02_QE_signed.pdf - 65fb1f5daae81d6b107eedb1ccdc3aabcb7d4cf7c31e597282148d331ed97c93
04_Elenco immobili_signed.pdf - 0509c898041f8928200e747db6d383c64f5309fc93d03b78a7be981388534d97
05_Elenco controlli annuali-biennali_signed.pdf - ecc12d3f54668518c7a64287b3fb4f81b91488407baa6f32f47d377c86497623
07_CSA_signed_signed-1.pdf - 5a33c8d53f9001c78462ebc57ced750026a17511ff20072e0157bee18f6b4805
08_CPT_signed.pdf - 3a3c88c0ec976a1788a59fed94e2f5cd054337c2c4d014d11be41872e418e083
10_Verifica_signed.pdf - 36ec2cbbaf8dfd576ae1e9b050719a04dcce1f5ddcadb26a3c42593f5da99cee
11_Validazione.pdf - 80450a6b400d806247af054369764bfc28cd3c242454e514b7100cd21dff8980
Bozza CA1 canone.pdf - 12ed6139c975a0f87ed836ac567f00ccd95ce24032f0832dffcd3e6cb8977591
Bozza CA2 extracanone.pdf - bb43840ec0be395b493c677d3215868de88e7920532dcc305fbfa272544e8b48
OffEcon_17411_1_13052025224709-signed-2.pdf - f3e0c0e985c80b9a9cbb87778ad05a1a5cc32d56a5ec3fe71d38503766ad876e
Relazione impegno di spesa ca1 e ca2_firmata.pdf - 5fc8a7ca9ed0da5a986f6a20c6ad056ff55088300cf10c142145a06cae99149d
verbale AQ0958-2025_signed-1.pdf - d95614157cd24ca6f0539f377f4a5a6e3fa5b297c33b4ebf7c5cc83146a44b89

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Pietro Geroni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	6101		2025/7896		€ 7.896,31	12710 - IRECO

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
								S.R.L.
2)	U	2025	6112		2025/7898		€ 30.153,22	12710 - IRECO S.R.L.
3)	U	2025	6121		2025/7899		€ 1.827,26	12710 - IRECO S.R.L.
4)	U	2025	6101		2025/7900		€ 9.142,92	12710 - IRECO S.R.L.
5)	U	2025	6112		2025/7901		€ 24.923,56	12710 - IRECO S.R.L.
6)	U	2025	6115		2025/7902		€ 8.585,12	12710 - IRECO S.R.L.
7)	U	2025	6121		2025/7903		€ 6.799,73	12710 - IRECO S.R.L.
8)	U	2025	6100		2025/7904		€ 10.069,30	12710 - IRECO S.R.L.
9)	U	2025	6113		2025/7905		€ 16.640,20	12710 - IRECO S.R.L.
10)	U	2025	6116		2025/7906		€ 11.334,86	12710 - IRECO S.R.L.
11)	U	2025	6120		2025/7908		€ 9.430,50	12710 - IRECO S.R.L.
12)	U	2025	6115		2025/7984		€ 10.777,65	12710 - IRECO S.R.L.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

**Il Responsabile Contabile
Alessandro Innocenti**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

