



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2021/01026

Del: 04/03/2021

Proponente: Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi

OGGETTO:

“Interventi di riqualificazione (sostituzione e incremento) del patrimonio arboreo Q. 4” c.o. 180017 - CUP H11E18000280004 - Determina a contrarre e affidamento diretto a Acer Giardini S.n.c. di Sandro e Simone Acciai (CIG: 8576961C1D)

LA DIRIGENTE

Viste:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 2020, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) aggiornato per il triennio 2021-2023 e lo stato di attuazione al primo semestre 2020;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 23/12/2019 avente ad oggetto “Documenti di programmazione 2020-2022: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti” di approvazione del bilancio annuale di previsione 2020 e del bilancio pluriennale 2020-2022;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 22/04/2020 con cui è approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020-2022 e la sottoscritta è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma assegnato;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.01.2021 ai sensi del quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 di cui all'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000 è differito al 31 marzo 2021;

Dato atto che

- nel Piano Triennale degli Investimenti per il triennio 2020/2022 - nell'annualità 2020 - è stata inserita al **codice opera n. 180017** la previsione di spesa di € **100.000,00** finalizzata

all'esecuzione dell'intervento denominato **"Interventi di riqualificazione (sostituzione e incremento) del patrimonio arboreo Q. 4"** da finanziare mediante assunzione di mutuo (cod. 02 mutui e BOC) – capitolo di Uscita n. 64422/1 – **CUP: H11E18000280004**;

- gli interventi previsti dal presente accordo interessano le strade alberate e le aree a verde pubblico e scolastiche del territorio del Comune di Firenze d'importanza sia ambientale che urbanistica e consistono in interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza, decoro e fruibilità delle zone interessate mediante principalmente la posa in opera di nuove alberature per sostituzione di piante instabili o precedentemente abbattute, collocazione di protezioni ai nuovi impianti;

- il suindicato intervento è inserito nel Piano triennale dei lavori pubblici 2020-2022 con CUI L01307110484201900166;

- con Delibera di Giunta Comunale n. 464/2020 sono stati approvati il progetto esecutivo, composto dagli allegati tecnici integranti il citato provvedimento, ed il quadro economico generale della spesa del progetto in questione, ammontante ad € 100.000,00= così strutturato:

A. Importo dei lavori	€	80.524,20
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.524,20
Importo lavori a base d'asta	€	78.000,00
B. Somme a disposizione	€	19.475,80
IVA 22%	€	17.715,32
Somme a disposizione	€	305,99
Imprevisti	€	80,52
Incentivo progettazione	€	1.223,97
Assicurazione progettisti	€	150,00
Totale complessivo progetto (A+B)	€	100.000,00

Richiamati i disposti:

- dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in forza del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

- dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 che, dando applicazione ai principi e alle disposizioni sopra richiamate, dispone che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità con i propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'art. 36, comma 1 e all'art 1 della Legge 120/2020 la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, individuando: l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Dato atto che:

- sussistono i presupposti per l'affidamento diretto dei presenti lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs, comma così modificato dall'art. 1, comma 2 lett. a), legge n. 120 del 2020;

- la Acer Giardini S.n.c. di Sandro e Simone Acciai con sede legale in Bagno a Ripoli (Firenze), via Roma n. 392 - P.Iva 02185260482 è in grado di eseguire i suddetti lavori in termini di qualità e di efficacia avendo adeguata esperienza;

- il CIG per il presente intervento è: 8576961C1D;

Dato atto:

- che per l'esecuzione dell'affidamento degli interventi in oggetto è stata avviata in data 22/01/2021 la trattativa diretta con modalità telematica su piattaforma regionale START (Sistema Regionale Acquisti Regionale della Toscana) con la suddetta Ditta;

- che in data 26/01/2021 è pervenuta l'offerta allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- che la suddetta offerta, presentata dalla Acer Giardini S.n.c. di Sandro e Simone Acciai con un ribasso pari allo 0,64102%, è congrua;

Ritenuto, pertanto, di affidare i lavori relativi agli "Interventi di riqualificazione (sostituzione e incremento) del patrimonio arboreo Q4" - c.o. 180017, alla suddetta Ditta e di approvare il seguente quadro economico così rimodulato:

Codice opera	180017
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 78.000,00
Ribasso d'asta del 0,64102%	€ 500,00
Lavori a seguito del ribasso offerto	€ 77.500,00
Importo oneri della sicurezza	€ 2.524,20
Importo totale dei lavori	€ 80.024,20
I.V.A. su lavori	€ 17.605,32
Totale lavori + IVA	€ 97.629,52
Polizza progettisti	€ 150,00
Accordo Bonario	€ 2.220,48
Importo Totale del Quadro Economico	€ 100.000,00

Considerato che:

- l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata all'esito positivo dei controlli sull'affidatario ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, nonché all'acquisizione del DURC regolare;
- la copia informatica degli allegati integranti è conforme all'originale conservato in atti di questo ufficio e sulla piattaforma START;
- che il RUP (Responsabile Unico del Procedimento), è il Responsabile della P.O. Gestione del Verde Zona 3 (Quartieri 3 e 4) Dott. Gianluigi Mazzei e che in ottemperanza al Piano per la Prevenzione della Corruzione approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 24 del 31/01/2014 dichiara la non sussistenza di conflitti di interesse in ordine all'oggetto dell'affidamento e dell'aggiudicatario (Prot. Gen. 31606/2021 conservato agli atti dell'ufficio);
- la seguente procedura sarà soggetta a pubblicazione sulla piattaforma "Traspar-Ente" ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Dato atto del rispetto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136 ss.mm.ii.;

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 100.000,00 graverà sul capitolo di spesa 64422/2 imp. 2021/1564 assegnato al codice opera n. 180017 e si procederà ai seguenti sub impegni:

- Ø € 97.629,52 relativo all'importo contrattuale dei lavori comprensivo di IVA, a favore della Acer Giardini S.n.c. di Sandro e Simone Acciai con sede legale in Bagno a Ripoli (Firenze), via Roma n. 392 - P.Iva 02185260482 (cod. ben. 41595) - il CIG per il presente intervento è: 8576961C1D;
- Ø € 2.220,48 per accantonamento per accordo bonario ex Art. 205 d.lgs. 50/2016;
- Ø 150,00 per polizza progettista: detta somma da liquidare successivamente come premio e imposte di legge su conto corrente bancario intestato ai LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. (cd. "LIC") cod. ben. 62533 , con sede legale in Bruxelles, Rue, Royale, 97, Belgio, e sede secondaria in Milano, corso Garibaldi n. 86 - CIG 6731008B82;

Dato atto che:

- l'importo previsto per l'accordo bonario ex Art. 205 d.lgs. 50/2016 risulta livemente inferiore al 3%;
- in sede di redazione degli elaborati progettuali non era in vigore la L. 120/2020, ovvero la normativa in base alla quale la presente procedura è stata affidata in ragione della necessità di accelerare gli affidamenti di gara a casa dei rallentamenti dovuti all'emergenza Covid 19, dunque il quadro economico era stato redatto in maniera coerente con la normativa all'epoca vigente;

Considerato che si rende necessario svolgere l'attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile, relativo alla esecuzione dell'intervento e di conseguenza, individuare il gruppo di direzione lavori, per lo svolgimento delle suddette attività;

Rilevato che nell'organico della Direzione Ambiente è stata accertata la presenza di personale, in possesso di professionalità tecnico-amministrativa adeguata allo svolgimento del suddetto incarico, nelle persone di:

- Direttore Lavori: Dott.ssa Angela Bendinelli;
- Ispettore di Cantiere: Istr. Agr. Giuseppe Verniani;

Visti:

- la Legge 120/2020;
- l'art.107 del D. Lgs. n.267/2000;
- l'art. 106, comma 3-bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ed il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.01.2021 ai sensi del quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 di cui all'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000 è differito al 31 marzo 2021;
- gli artt. 58 e 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

- il vigente Regolamento Generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- l'art. 23 del Regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e in questa sede integralmente richiamati:

1. Di approvare l'offerta economica ed il verbale gara allegati e di affidare - fatto salvo l'esito positivo dei controlli a cui l'efficacia del presente atto è subordinata- a seguito di procedura per affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 comma, così modificato dall'art. 1, comma 2 lett. a), legge n. 120 del 2020 l'appalto denominato **"Interventi di riqualificazione (sostituzione e incremento) del patrimonio arboreo Q. 4"** c.o. 180017 - CUP H11E18000280004 - CIG: 8576961C1D alla Acer Giardini S.n.c. di Sandro e Simone Acciai con sede legale in Bagno a Ripoli (Firenze), via Roma n. 392 - P.Iva 02185260482 (cod. ben. 41595), che ha offerto un ribasso del 0,64102 %;
2. Di dare atto che il Quadro Economico della spesa risulta essere così rimodulato

Codice opera	180017
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 78.000,00
Ribasso d'asta del 0,64102%	€ 500,00
Lavori a seguito del ribasso offerto	€ 77.500,00
Importo oneri della sicurezza	€ 2.524,20
Importo totale dei lavori	€ 80.024,20
I.V.A. su lavori	€ 17.605,32

Codice opera	180017
Totale lavori + IVA	€ 97.629,52
Polizza progettisti	€ 150,00
Accordo Bonario	€ 2.220,48
Importo Totale del Quadro Economico	€ 100.000,00

3. Di assumere i sub impegni sul capitolo di spesa 64422/2 imp. N. 2021/1564:

Ø € 97.629,52 relativo all'importo contrattuale dei lavori comprensivo di IVA, a favore della Acer Giardini S.n.c. di Sandro e Simone Acciai con sede legale in Bagno a Ripoli (Firenze), via Roma n. 392 - P.Iva 02185260482 (cod. ben. 41595) - il CIG per il presente intervento è: 8576961C1D;

Ø € 2.220,48 per accantonamento per accordo bonario ex Art. 205 d.lgs. 50/2016;

Ø 150,00 per polizza progettista: detta somma da liquidare successivamente come premio e imposte di legge su conto corrente bancario intestato ai LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. (cd. "LIC") cod. ben. 62533 , con sede legale in Bruxelles, Rue, Royale, 97, Belgio, e sede secondaria in Milano, corso Garibaldi n. 86 - CIG 6731008B82;

4. Di costituire, sentito il RUP, l'Ufficio Direzione Lavori per il supporto al Responsabile unico del procedimento nell'esecuzione dell'intervento in oggetto, nominando il seguente personale interno alla Direzione Ambiente:

- Direttore Lavori: Dott.ssa Angela Bendinelli;
- Ispettore di Cantiere: Istr. Agr. Giuseppe Verniani;

dando atto che le somme per l'incentivo relativo alle attività svolte dal personale interno incaricato, previste nel quadro economico di progetto, saranno corrisposte secondo la normativa e il regolamento vigente;

5. Di partecipare il presente atto ai dipendenti designati, per le rispettive competenze;

6. Di dare atto che si potrà procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice degli Appalti;
7. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile della P.O. Gestione del Verde Zona 3 (Quartieri 3 e 4) Dott. Gianluigi Mazzei.

ALLEGATI INTEGRANTI

Verbale gara START.pdf - 47beab1122e02bf0baa9bef0f83e3e355c0b475072f73032e491a91b400b6dad
offerta economica.pdf - 1575ac296cd85b07befbf838e4f2a00d208a00605506fd50ed3162c85dd24bf4

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica
Cecilia Cantini

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2021	64422	2	2021/1564		€ 0,00	-
2)	U	2021	64422	2	2021/1564	1	€ 97.629,52	41595 - ACER GIARDINI SNC DI SIMONE E ALESSANDRO ACCIAI
3)	U	2021	64422	2	2021/1564	2	€ 150,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
4)	U	2021	64422	2	2021/1564	3	€ 2.220,48	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Responsabile Ragioneria



Data Esecutivita': 04/03/2021

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Cecilia Cantini il 04/03/2021

Firmato digitalmente da Michele Bazzani il 04/03/2021

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n. 10 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 25/03/2021