



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/05867

Del: 08/08/2025

Esecutivo Da: 08/08/2025

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo

Vecchio

### OGGETTO:

PN Metro PLUS e Città medie sud 2021-2027, Priorità 4 - Servizi per l'inclusione e l'innovazione sociale- codice progetto FI4.4.8.1.b1 "MURATE ART DISTRICT: la cultura come driver di ripresa - infrastruttura a supporto" c.o. 250266. - CUP H18E23000320007 - CIG B70852B873 - determina a contrarre e contestuale affidamento a Geomap S.r.l. del servizio di "esecuzione di relative indagini geognostiche" e della "redazione di relazione geologica e geotecnica"

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO che:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 13 Gennaio 2025 ha ad oggetto "Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 21 gennaio 2025, è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027";
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 14 Marzo 2025 è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027";

**RICHIAMATO** il decreto della Sindaca n. 41 del 08/11/2024, con la quale è stato conferito, al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio della

**DATO ATTO** che:

- nell'ambito della politica di coesione dell'Unione Europea è stato previsto il Programma Nazionale METRO Plus e città medie Sud 2021-2027 che si inserisce nel quadro delle strategie di sviluppo urbano sostenibile delineate nell'Accordo di Partenariato (AP) 2021-2027 adottato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 4787 del 15.7.2022;
- l'approccio del PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027 è strettamente coerente con i contenuti degli "Orientamenti in materia di investimenti finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 per l'Italia", con l'Agenda Territoriale 2030 e con la Nuova Carta di Lipsia;
- con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022)9773 del 16 dicembre 2022 è stato approvato il Programma Nazionale METRO plus e città medie Sud 2021-2027, a titolarità dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;
- il PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027 individua l'Agenzia per la Coesione Territoriale quale Autorità di Gestione (di seguito anche AdG), ai sensi dell'articolo 71 del Regolamento (UE) 2021/1060, prevedendo altresì la delega delle funzioni di Organismo Intermedio (OI) ai 14 Comuni capoluogo delle città metropolitane interessate che sono: Torino, Genova, Milano, Bologna, Venezia, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo;
- con Deliberazione n. 2023/G/00311 è stato approvato lo schema di Convenzione (Atto di delega) per disciplinare i rapporti giuridici tra l'Autorità di gestione del PN Metro Plus 2021-2027 (AdG), e il Comune di Firenze in qualità di Organismo Intermedio (OI), confermando quale Referente dell'Organismo Intermedio delegato a rappresentare il Comune di Firenze ed a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria, ivi compreso l'atto di delega, il Direttore Generale Ing. Giacomo Parenti e quale Referente per l'attuazione del Programma, nonché Referente supplente dell'OI, la Dirigente del Servizio Ricerca Finanziamenti e PON Metro dr.ssa Alessandra Barbieri;
- la summenzionata Convenzione con l'Autorità di Gestione del PN Metro Plus è stata sottoscritta in data 04/07/2023;
- per consentire la traduzione operativa degli elementi strategici e delle specifiche esigenze di sviluppo territoriale, nel quadro dei criteri metodologici e tecnico-amministrativi previsti dai regolamenti comunitari per il ciclo di programmazione 2021-2027, il Programma ha identificato le seguenti priorità di intervento:
  - Priorità 1 – Agenda digitale e innovazione urbana;
  - Priorità 2 – Sostenibilità ambientale;

- Priorità 3 – Mobilità urbana multimodale e sostenibile;
- Priorità 4 – Servizi per l'inclusione e l'innovazione sociale;
- Priorità 5 – Servizi per l'inclusione e l'innovazione sociale – Città Medie Sud;
- Priorità 6 – Infrastrutture per l'inclusione sociale – Città Medie Sud;
- Priorità 7 – Rigenerazione Urbana;
- Priorità 8 – FESR e Priorità 9 FSE Plus – Priorità per l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, del CPR 8;

- con nota AlCT REGISTRO UFFICIALE(I).0015484.16-05-2023 dell'Autorità di Gestione del PN Metro Plus, aggiornata con comunicazione del 26 maggio 2023, è stato comunicato a questa amministrazione comunale l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie attribuibili all'Organismo Intermedio "Comune di Firenze", al lordo dell'importo di flessibilità di cui all'art. 18 RDC 2021/1060 pari ad € 149.343.928,57, con un importo di flessibilità pari ad € 22.402.863,21;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 408 del 5/9/2023 (proposta n. DG/2023/00472) avente ad oggetto "Programma Nazionale PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027: approvazione Piano Operativo Città di Firenze" è stata approvata la proposta del Piano Operativo della Città di Firenze, trasmesso all'Autorità di Gestione in data 02/10/2023, contenente la descrizione dei progetti da realizzarsi nell'ambito del PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027;

- a seguito della soppressione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale dal 1 dicembre 2023, ai sensi del DPCM 10 novembre 2023, le relative funzioni sono state trasferite al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud e che con successivo Decreto DipCoe n. 34 del 30 maggio 2024 è stato individuato, quale Autorità di Gestione del Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 il dott. Raffaele Parlange, Direttore dell'Ufficio V "Ufficio per le politiche territoriali e la cooperazione territoriale" del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri;

- a seguito di incontri bilaterali con l'Autorità di Gestione, l'Organismo Intermedio di Firenze ha trasmesso successivi aggiornamenti del Piano interventi Firenze in data 20/11/2023, 29/07/2024 e, da ultimo, in data 07/08/2024;

- con il decreto n. 7/2024 (e relativi allegati) a firma dell'Autorità di Gestione del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, inerente all'assegnazione delle risorse all'Organismo Intermedio di Firenze, registrato dalla Corte dei Conti (visto n. 3817 in data 11/11/2024), è stata prevista l'attuale assegnazione di € 102.559.274,34, al netto della flessibilità, essendo emersa la necessità di un supplemento istruttorio per il riconoscimento anche della quota residuale di € 24.381.791,07;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 371/2024 del 06/09/2024 è avvenuta la presa d'atto e

conferma del Piano Operativo Città di Firenze nell'ambito del Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 e del Manuale Operativo di Funzionamento dell'Organismo Intermedio, aggiornato, prevedendo quale Referente dell'Organismo intermedio delegato a rappresentare il Comune di Firenze ed a sottoscrivere e redigere tutti i successivi e conseguenti atti necessari per l'operatività del Piano, ivi compreso eventuali modifiche all'atto di delega che dovessero intervenire di natura non sostanziali, il Direttore Generale dell'Ente nella persona dell'attuale Direttrice Generale dr.ssa Lucia Bartoli, confermando quale Referente per l'attuazione del Programma, nonché Referente supplente dell'OI, la dr.ssa Alessandra Barbieri;

- con il decreto n. 5/2025 (e relativi allegati) a firma dell'Autorità di Gestione del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, trasmesso ai competenti Organi di Controllo per i successivi adempimenti, è stata prevista l'assegnazione delle risorse residuali pari a € 24.381.791,02, al netto della flessibilità;
- nell'ambito della Priorità 4, Servizi per l'inclusione e l'innovazione sociale, Azione 4.4.8.1 - Misure di riduzione del disagio e di incentivazione attiva rivolte a soggetti vulnerabili comprendenti un mix di interventi personalizzati di tipo formativo e di accompagnamento all'occupazione, è prevista l'operazione codice progetto FI4.4.8.1.b1 "Murate Art District: la cultura come driver di ripresa - infrastruttura" per complessivi €800.000,00, finanziata con relativi trasferimenti da parte dell'Autorità di Gestione (cod. fiscale 80054330586, cod. debitore 83769) la cui verifica ai fini dell'ammissione a finanziamento sulla base del SIGECO aggiornato (v. 2.0 del 30.09.2024) è in corso;

**CONSIDERATO ALTRESÌ** che per la summenzionata operazione è stata prevista l'istituzione di apposito capitolo in entrata sul bilancio straordinario e, precisamente, n. 45355 correlato al capitolo in uscita sul bilancio straordinario n. 53607;

**VISTA** la Determinazione dirigenziale n. DD/2024/09966 del 11/12/2024 avente ad oggetto "PN Metro PLUS e Città medie sud 2021-2027, priorità 4 Servizi per l'inclusione e l'innovazione sociale - Azione 4.4.8.1, operazione codice progetto FI4.4.8.1.b1 "Murate Art District: la cultura come driver di ripresa - infrastruttura" : accertamento di entrata e contestuale impegno";

**PRESO ATTO** delle seguenti scritture contabili assunte con il suddetto atto, per € 800.000,00: ACC 2024/3434; IMP generico 2024/10511

**VISTA** la Determinazione dirigenziale n. DD/2024/10611 del 30/12/2024 "PN Metro PLUS e Città medie sud 2021-2027, Priorità 4- Servizi per l'inclusione e l'innovazione sociale- codice progetto FI4.4.8.1.b1 MURATE ART DISTRICT: LA CULTURA COME DRIVER DI RIPRESA -

INFRASTRUTTURA – C.U.P. H18E23000320007 – CIG B4DD0E4ED1 - c.o. 240053 - decisione a contrarre e contestuale affidamento a Greenhaus s.t.p. a r.l. del servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutiva degli impianti meccanici, idrosanitari, elettrici e speciali, redazione di elaborati e relazioni per requisiti acustici, direzione lavori opere impiantistiche, redazione di certificazione energetica ed altre prestazioni”;

**VISTA ALTRESÌ** la Determinazione dirigenziale DD/2025/05544 del 28/07/2025 ad oggetto: “PN Metro PLUS e Città medie sud 2021-2027, Priorità 7 Rigenerazione urbana – operazione cod. progetto FI7.5.1.1.b S.M.Novella: rigenerazione funzionale, Priorità 4 Servizi per l’inclusione e l’innovazione sociale – Azione 4.4.8.1, operazione cod. progetto FI4.4.8.1.b2 Murate Art District: la cultura come driver di ripresa – infrastruttura e Priorità 2, Sostenibilità ambientale – Azione 2.2.1.2 – Riqualificazione energetica di edilizia pubblica anche residenziale – operazione cod. locale progetto FI2.2.1.2a2 Efficientamento energetico in città – interventi scaglionati: aggiornamento accertamenti e impegni generici.” con la quale, è stata disposta, fra le altre, la radiazione della somma di € 777.174,03 del c.o. 240053, rimasta sull’esercizio 2024, e contestualmente assunta prenotazione di spesa di pari importo sul c.o. 250266 “Spazi Espositivi Murate – PN Metro Plus”;

**DATO ATTO** che il Responsabile Unico del Progetto è Arch. Giorgio Caselli;

Tutto ciò premesso:

**VISTO** il rapporto del sottoscritto Responsabile Unico del Progetto (RUP) Arch. Giorgio Caselli, allegato al presente atto a formare parte integrante ed essenziale, nel quale ravvisa la necessità di procedere all'affidamento del servizio di “esecuzione di relative indagini geognostiche” e della “redazione di relazione geologica e geotecnica”, nell’ambito dell’intervento denominato “PN Metro PLUS e Città medie sud 2021-2027, Priorità 4 - Servizi per l’inclusione e l’innovazione sociale- codice progetto FI4.4.8.1.b1 MURATE ART DISTRICT: la cultura come driver di ripresa – infrastruttura a supporto” c.o. 240053. - CUP H18E23000320007;

**DATO ATTO che:**

- è stata richiesta da parte del RUP, con nota prot. n. 53169 del 10/02/2025, l’attivazione della procedura di verifica interna all’Ente, per individuare personale atto a svolgere l’incarico in questione;
- la suddetta verifica ha ottenuto esito negativo, come da nota di prot. n. 63087/2025 del 17/02/2025;

- è necessario, pertanto, procedere alla selezione di una figura professionale esterna;

**DATO ATTO** che il presente incarico è connesso ad interventi inerenti i lavori pubblici, e che pertanto ad esso non si applica il Regolamento per gli incarichi professionali esterni di studio, ricerca e consulenza, e che, invece, viene aggiudicato ai sensi del D. Lgs. 36/2023;

**VISTO** che il compenso comprensivo di spese generali e al netto di oneri previdenziali e assistenziali al 4% e di IVA al 22%, quantificato in base al D.M. 17 giugno 2016 come modificato da D.Lgs.36/2023 allegato I.13 per la voce A e mediante Prezzario Regione Toscana per la voce B, come individuato nel calcolo allegato al presente rapporto e descritto nella seguente tabella riepilogativa):

Prestazioni	Importo	Oneri previdenziali	Iva	Importo totale
		4,00%	22,00%	
A) Relazione geologica (D.M. 17/06/16)	€ 3.446,62	€ 137,86	€ 788,59	€ 4.373,07
B) Prove geognostiche (TOS25)	€ 1.629,86	-	€ 358,57	€ 1.988,43
<b>Totale importo a base di affidamento</b>	<b>€ 5.076,48</b>	<b>€ 137,86</b>	<b>€ 1.147,16</b>	<b>€ 6.361,50</b>

**DATO ATTO** che:

- non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;  
- l'art. 50, co. 1, lettera b, del D.lgs 36/2023 prevede che la stazione appaltante possa disporre l'affidamento diretto degli appalti di forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro;

**VISTA** la definizione di affidamento diretto di cui all'art. 3 lett. d) dell'allegato I.1 al D.lgs 36/2023 secondo cui è "*...l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'Ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50 comma 1 lett.a e b, del codice e dei requisiti generali o*

*speciali previsti dal codice...";*

**CONSIDERATO** che la prestazione in oggetto non riveste un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48 del D.lgs 36/2023 in particolare per il modico valore dell'affidamento ben distante dalla soglia comunitaria stessa e per la sede legale dell'Amministrazione (ubicata in luoghi non posti al confine con altri Stati membri) ;

**VISTO** l'art. 1, comma 450, della legge 296/2006, così come modificato dall'art. 1 co. 130 della L. n. 145/2018, che prevede l'obbligo di ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, relativamente agli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia comunitaria;

**PRESO ATTO** che, per quanto sopra ed ai fini dell'affidamento dell'incarico di cui trattasi, è stato ritenuto di procedere tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, S.T.A.R.T., con procedura n. 18277/2025, alla richiesta dell'offerta all'operatore economico individuato Geomap S.r.l., in possesso dei requisiti richiesti e di comprovata esperienza ed affidabilità, come da summenzionato rapporto del RUP;

**RITENUTO** che il presente procedimento soddisfa i principi generali contenuti nel Titolo I Parte I Libro I del D.lgs. 36/2023 ed in particolare i seguenti:

- a) principio di risultato dell'affidamento, con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- b) principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici;
- c) principio dell'accesso al mercato degli operatori economici, nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

**DATO ATTO** del rispetto del principio di rotazione dell'affidamento, in considerazione a quanto disposto all'art. 49 d.lgs. n. 36/2023;

**VISTI:**

- il preventivo di spesa presentato sulla piattaforma telematica S.T.A.R.T. da Geomap s.r.l., pari a € 4.315,01, al netto di IVA e di oneri previdenziali e assistenziali, allegato a formare parte integrante del presente provvedimento;
- la congruità e la convenienza del suddetto preventivo di spesa, valutata dal RUP, come da verbale conservato nella piattaforma telematica START, procedura n. 18277/2025, nonché il vantaggio economico per l'amministrazione rispetto alle tariffe di cui al D.M. 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione" come modificato da D.lgs. 36/2023 allegato I.13;
- la disponibilità immediata ad assumere l'incarico da parte dell'operatore economico predetto;

**RICHIAMATA** la seguente normativa in virtù della quale si procede al conferimento diretto della prestazione professionale:

- gli artt. 16, 48, 49, 50 del D.lgs 36/2023;
- l'art. 17 co. 1 e 2 del D.lgs 36/2023 secondo il quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che individui: a) il fine che il contratto intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**PRECISATO** che, in conformità a quanto statuito dall'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e dall'art. 17 comma 2 del D.lgs. 36/2023:

- il fine che si intende perseguire è quello della realizzazione dell'intervento denominato "PN Metro PLUS e Città medie sud 2021-2027, Priorità 4 - Servizi per l'inclusione e l'innovazione sociale - codice progetto FI4.4.8.1.b1 MURATE ART DISTRICT: la cultura come driver di ripresa - infrastruttura a supporto".
- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di architettura e ingegneria consistente nelle seguenti prestazioni: incarico professionale di redazione di relazione geologica e geotecnica e servizio di esecuzione di relative indagini geognostiche, di cui all'intervento sopra indicato;
- l'importo dell'affidamento è pari ad € 4.315,01, al netto di IVA e di oneri previdenziali e assistenziali;
- l'aggiudicatario è Geomap S.r.l. il quale è stato consultato in quanto in possesso di pregresse e documentate esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento;
- a seguito dell'esecutività del presente atto, il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 18, co. 1 del D.lgs 36/2023, come da schema allegato parte integrante del presente atto secondo



quanto evidenziato dal RUP nel summenzionato rapporto, tenuto conto della tipologia di servizio, delle indicazioni dell'Autorità di Gestione e delle intervenute modifiche normative di riferimento;

- le clausole contrattuali sono quelle precisate nel rapporto del RUP, che si allega al presente atto;

- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.lgs 36/2023;

- l'affidamento avrà decorrenza successiva all'esecutività della presente determina e comunque entro il corrente esercizio finanziario;

- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 2 lett. b) del D.lgs 36/2023;

- Non è richiesta la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 36 del 2023 per modico importo del servizio;

- L'affidamento potrà essere modificato ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023, fino al compenso stimato

aumentato del 40% senza modifiche alla durata del contratto.

**VISTO** l'art. 52 del D.lgs. 36/2023 secondo cui *“Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno...”*;

**TENUTO CONTO** che, in attuazione di quanto sopra, con nota protocollo 297081 del 20/09/2023 a firma del Direttore della Direzione Gare Appalti e Partecipate, sono state definite le modalità di verifica ed è stato individuato il suddetto campione, per la presente procedura le verifiche saranno effettuate nelle predette forme;

**RICHIAMATO**, inoltre, l'art 52, co. 2, del D.lgs. 36/2023 ai sensi del quale, *“Quando in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento”*;

**RICHIAMATE** le dichiarazioni dell'operatore economico conservate sulla piattaforma S.T.A.R.T.

in corrispondenza della procedura n. 55617/2024, ed in particolare le dichiarazioni sostitutive di notorietà sul possesso dei requisiti di cui all'articolo 94 e articolo 95 del D.lgs 36/2023;

**DATO ATTO** che il CIG è B70852B873

**RICHIAMATI** gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. 136/2010 ss.mm.ii. e la dichiarazione acquisita relative agli stessi;

**DATO ATTO** che la spesa complessiva di € 5.407,28 è composta dalle seguenti voci, come da preventivo pubblicato sulla piattaforma S.T.A.R.T. e da schema di seguito, e da tabella allegata al presente atto:

Prestazioni	Importo offerta	Oneri previdenziali	Iva	Importo totale
		4,00%	22,00%	
A) Relazione geologica (D.M. 17/06/16)	€ 2.929,63	€ 117,19	€ 670,30	€ 3.717,11
B) Prove geognostiche (TOS25)	€ 1.385,38	0	€ 304,78	€ 1.690,17
<b>Totale importo offerto</b>	<b>€ 4.315,01</b>	<b>€ 117,19</b>	<b>€ 975,08</b>	<b>€ 5.407,28</b>

Tale spesa viene finanziata attingendo dall'imp. 2025/8668 su cui sono stanziati € 777.174,03 a valere sul CO 250266;

**RITENUTO** di dare atto della minore spesa derivante da ribasso d'asta totale del servizio in argomento pari a € 954,22, che viene rimessa a disposizione sull'intervento operazione codice progetto FI4.4.8.1.b1 MURATE ART DISTRICT: la cultura come driver di ripresa - Infrastruttura a supporto" c.o. 240053. - CUP H18E23000320007;

**PRESO ATTO:**

- della dichiarazione rilasciata, ai sensi del DPR 445/2000, dall'operatore economico sul

possesso dei requisiti e l'assenza di situazioni di incompatibilità, previste dalla normativa vigente, ai fini dell'assunzione dell'incarico, acquisita e conservata sulla piattaforma telematica regionale;

- che il presente provvedimento è dotato di efficacia e relativamente alle verifiche trova applicazione quanto disposto nell'art. 52 del D.lgs. 36/2023;

**RICHIAMATO:**

- l'art. 66 e la Parte V dell'allegato II.12 del D.lgs. 36/2023;

- l'art. 15 e l'allegato I.2 del D.lgs. 36/2023;

**DATO ATTO** che gli atti della procedura sono conservati presso la Direzione Servizi Tecnici e nella Piattaforma del Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana S.T.A.R.T.;

**DATO ATTO** che in base alle disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con delibera di Giunta n. 89 del 14 Marzo 2025, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012, in data 26 gennaio 2021, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto, come da apposita dichiarazione conservata agli atti della Direzione scrivente;

**DATO ATTO**, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento;

**VISTI:**

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107, 163 e 183;

- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

- l'art. 1 co. 450 della L. 296/2006, così come modificato dalla L. 145/2018;

- il D.lgs 36/2023 "Codice dei contratti pubblici";

- gli articoli 37 del D.lgs. n. 33/2013;

- la legge n. 190/2012, in materia di trasparenza dell'attività amministrativa;

- il Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;

- gli artt. 58 e 81, co. 3, dello Statuto del comune di Firenze;

- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed in particolare l'art. 21;

Per le motivazioni sopra esposte

## **DETERMINA**

1. di affidare, per le ragioni dedotte in narrativa, a Geomap S.r.l. - Codice Beneficiario: 53163 -, il servizio di architettura e ingegneria consistente nelle seguenti prestazioni: servizio di “esecuzione di relative indagini geognostiche” e della “redazione di relazione geologica e geotecnica”, nell’ambito dell’intervento denominato “PN Metro PLUS e Città medie sud 2021-2027, Priorità 4 - Servizi per l’inclusione e l’innovazione sociale- codice progetto FI4.4.8.1.b1 MURATE ART DISTRICT: la cultura come driver di ripresa - infrastruttura a supporto” c.o. 250266. - CUP H18E23000320007;

2. di prendere atto che la spesa di € 5.407,28 - composta dalle seguenti voci:

<b>Prestazioni</b>	<b>Importo offerta</b>	<b>Oneri previdenziali</b>	<b>Iva</b>	<b>Importo totale</b>
		4,00%	22,00%	
A) Relazione geologica (D.M. 17/06/16)	€ 2.929,63	€ 117,19	€ 670,30	€ 3.717,11
B) Prove geognostiche (TOS25)	€ 1.385,38	0	€ 304,78	€ 1.690,17
<b>Totale importo offerto</b>	<b>€ 4.315,01</b>	<b>€ 117,19</b>	<b>€ 975,08</b>	<b>€ 5.407,28</b>

Tale spesa viene finanziata attingendo dall’imp. 2025/8668 su cui sono stanziati € 777.174,03 a valere sul CO 250266;

3. di impegnare la somma complessiva di € 5.407,28, assumendo il relativo impegno di spesa come da aspetti contabili del presente atto;

4. di dare atto che per l’affidamento in questione è stato assunto il seguente CIG: B70852B873 e il CUP del progetto è H18E23000320007;

5. di dare atto che, in attuazione dell'art. 52 del D.lgs 36/2023, con nota protocollo 297081 del 20/09/2023 a firma del Direttore della Direzione Gare Appalti e Partecipate, sono state definite le modalità di verifica ed è stato individuato il campione per il sorteggio delle procedure (stabilito nella quota del 2% degli affidamenti effettuati), e che pertanto per il presente affidamento le verifiche saranno effettuate nelle predette forme;

6. di dare atto che il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art 18, co. 1 del D.lgs 36/2023, alle condizioni contrattuali di esecuzione della prestazione contenute nel rapporto del RUP allegato al presente atto e tenuto conto della tipologia di servizio, delle indicazioni dell'Autorità di Gestione e delle intervenute modifiche normative di riferimento, precisando altresì che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto stesso, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento ed il pagamento di quanto pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, salvo maggiore danno;

7. di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi con il soggetto aggiudicatario del servizio da parte del Responsabile Unico del Progetto, come dichiarato con il presente atto, nonché nel rapporto redatto dal medesimo e da apposita dichiarazione conservata agli atti della Direzione scrivente;

8. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è l'Arch. Giorgio Caselli;

9. di dare, infine, atto che il presente provvedimento sarà pubblicato in Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti del Comune di Firenze, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013.

## **ALLEGATI INTEGRANTI**

Calcolo compenso geologo_Strutture_r01.pdf - b84fa84654ff43db02d55dbb50fb1fdf1117f86132af5c3d3195f86fee8827c4
OffEcon_105120_1_19052025100756.pdf.p7m - 3419977134d873f5f4be68c60b3d36f48449c9efa434d297b9642aa0be47925d
Rapporto Dlgs 36_23_IP0399-2025_signed.pdf - 53e21c09393fa70516bc27dbdb2900e98ae5374a4ac714a8b15c2888bfc0261
Schema contratto Geomap.pdf.p7m - 22fc97e045ee1345e6e883c816537cbf3490a2fb166c6e40b9212aa1311d314d

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**  
**Giorgio Caselli**

#### **Elenco Movimenti**

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	53607		2025/8668	1	€ 5.407,28	53163 - GEOMAP S.R.L. - SOCIETA' DI INGEGNERIA

#### **VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

**Sottoscritto digitalmente da**

**Il Responsabile Contabile**  
**Silvia Baroncelli**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.