

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2026/03402**

Del: **05/05/2026**

Esecutivo Da: **05/05/2026**

Proponente: **Direzione Ambiente - Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi**

OGGETTO:

PN Metro PLUS e città medie Sud 2021-2027, Priorità 2 Sostenibilità ambientale - Azione 2.2.7.2 Interventi per il rafforzamento della componente naturale urbana, la realizzazione, il potenziamento delle infrastrutture verdi e blu in ambito urbano - operazione codice locale progetto FI2.2.7.2.d "Piano del Verde in azione": Realizzazione area attrezzata Carraia - c.o 240175 - CUP H15I25000060006. Aggiudicazione a CAVALLO COSTRUZIONI SRL - CIG BA5AD6BA89

LA DIRIGENTE

Richiamati:

- la Deliberazione Comunale n. 60 esecutiva dal 03/11/2025 avente ad oggetto: "Approvazione del DUP 2026-2028 e contestuale presa d'atto della avvenuta verifica dello stato di attuazione del DUP 2025-2027 al primo semestre 2025";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 30 dicembre 2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati."
- Deliberazione di Giunta n. 1 del 14 gennaio 2026 con cui è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028";
- la Deliberazione della Giunta n. 102 del 10.3.2026 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2026-2028";

- il Decreto della Sindaca n. 50 del 23 dicembre 2024 con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Dirigente del Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi della Direzione Ambiente;

Tenuto conto che:

- nell'ambito della politica di coesione dell'Unione Europea è stato previsto il Programma Nazionale METRO Plus e città medie Sud 2021-2027 che si inserisce nel quadro delle strategie di sviluppo urbano sostenibile delineate nell'Accordo di Partenariato (AP) 2021-2027 adottato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 4787 del 15.7.2022;

- l'approccio del PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027 è strettamente coerente con i contenuti degli "Orientamenti in materia di investimenti finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 per l'Italia", con l'Agenda Territoriale 2030 e con la Nuova Carta di Lipsia;

- con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022)9773 del 16 dicembre 2022 è stato approvato il Programma Nazionale METRO plus e città medie Sud 2021-2027, a titolarità dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

- il PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027 individua l'Agenzia per la Coesione Territoriale quale Autorità di Gestione (di seguito anche AdG), ai sensi dell'articolo 71 del Regolamento (UE) 2021/1060, prevedendo altresì la delega delle funzioni di Organismo Intermedio (OI) ai 14 Comuni capoluogo delle città metropolitane interessate che sono: Torino, Genova, Milano, Bologna, Venezia, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo;

- con Deliberazione n. 2023/G/00311 è stato approvato lo schema di Convenzione (Atto di delega) per disciplinare i rapporti giuridici tra l'Autorità di gestione del PN Metro di delega) per disciplinare i rapporti giuridici tra l'Autorità di gestione del PN Metro Plus 2021-2027 (AdG), e il Comune di Firenze in qualità di Organismo Intermedio (OI), Plus 2021-2027 (AdG), e il Comune di Firenze in qualità di Organismo Intermedio (OI), confermando quale Referente dell'Organismo Intermedio delegato a rappresentare il Comune di Firenze ed a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria, ivi compreso l'atto di delega, il Direttore Generale Ing. Giacomo Parenti e quale Referente per l'attuazione del Programma, nonché Referente supplente dell'OI, la Dirigente del Servizio Ricerca Finanziamenti e PON Metro dr.ssa Alessandra Barbieri;

- la summenzionata Convenzione con l'Autorità di Gestione del PN Metro Plus è stata sottoscritta in data 04/07/2023;

- per consentire la traduzione operativa degli elementi strategici e delle specifiche esigenze di sviluppo territoriale, nel quadro dei criteri metodologici e tecnico - amministrativi previsti dai regolamenti comunitari per il ciclo di programmazione 2021-2027, il Programma ha identificato le seguenti priorità di intervento:

- Priorità 1 - Agenda digitale e innovazione urbana;
- Priorità 2 - Sostenibilità ambientale;
- Priorità 3 - Mobilità urbana multimodale e sostenibile;
- Priorità 4 - Servizi per l'inclusione e l'innovazione sociale;
- Priorità 5 - Servizi per l'inclusione e l'innovazione sociale - Città Medie Sud;
- Priorità 6 - Infrastrutture per l'inclusione sociale - Città Medie Sud;
- Priorità 7 - Rigenerazione Urbana;
- Priorità 8 - FESR e Priorità 9 FSE Plus - Priorità per l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, del CPR 8;

- con nota AlCT REGISTRO UFFICIALE(I).0015484.16-05-2023 dell'Autorità di Gestione del PN Metro Plus, aggiornata con comunicazione del 26 maggio 2023, è stato comunicato a questa amministrazione comunale l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie attribuibili all'Organismo Intermedio "Comune di Firenze", al lordo dell'importo di flessibilità di cui all'art. 18 RDC 2021/1060 pari ad € 149.343.928,57, con un importo di flessibilità pari ad € 22.402.863,21;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 408 del 5/9/2023 (proposta n. DG/2023/00472) avente ad oggetto "Programma Nazionale PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027: approvazione Piano Operativo Città di Firenze" è stata approvata la proposta del Piano Operativo della Città di Firenze, trasmesso all'Autorità di Gestione in data 02/10/2023, contenente la descrizione dei progetti da realizzarsi nell'ambito del PN METRO plus e città medie Sud 2021-2027;

- a seguito della soppressione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale dal 1 dicembre

2023, ai sensi del DPCM 10 novembre 2023, le relative funzioni sono state trasferite al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud e che con successivo Decreto DipCoe n. 34 del 30 maggio 2024 è stato individuato, quale Autorità di Gestione del Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 il dott. Raffaele Parlange, Direttore dell'Ufficio V "Ufficio per le politiche territoriali e la cooperazione territoriale" del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri;

- a seguito di incontri bilaterali con l'Autorità di Gestione, l'Organismo Intermedio di Firenze ha trasmesso successivi aggiornamenti del Piano interventi Firenze in data 20/11/2023, 29/07/2024 e, da ultimo, in data 07/08/2024;

- con il decreto n. 7/2024 (e relativi allegati) a firma dell'Autorità di Gestione del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, inerente all'assegnazione delle risorse all'Organismo Intermedio di Firenze, registrato dalla Corte dei Conti (visto n. 3817 in data 11/11/2024), è stata prevista l'attuale assegnazione di € 102.559.274,34, al netto della flessibilità, essendo emersa la necessità di un supplemento istruttorio per il riconoscimento anche della quota residuale di € 24.381.791,02;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 371/2024 del 06/09/2024 è avvenuta la presa d'atto e conferma del Piano Operativo Città di Firenze nell'ambito del presa d'atto e conferma del Piano Operativo Città di Firenze nell'ambito del Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021- 2027 e del Manuale Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021- 2027 e del Manuale Operativo di Funzionamento dell'Organismo Intermedio, aggiornato, prevedendo quale Referente dell'Organismo intermedio delegato a rappresentare il Comune di Firenze ed a sottoscrivere e redigere tutti i successivi e conseguenti atti necessari per l'operatività del Piano, ivi compreso eventuali modifiche all'atto di delega che dovessero intervenire di natura non sostanziali, il Direttore Generale dell'Ente nella persona dell'attuale Direttrice Generale dr.ssa Lucia Bartoli, confermando quale Referente per l'attuazione del Programma, nonché Referente supplente dell'OI, la Dirigente del Servizio Ricerca Finanziamenti e PON Metro dr.ssa Alessandra Barbieri;

- con successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 571 del 31/12/2024 è avvenuta la presa d'atto e conferma del Piano Operativo Città di Firenze nell'ambito del PN Metro Plus 2021-2027, in linea con le previsioni di bilancio, conformemente alle evoluzioni progettuali, anche sulla base delle istruttorie integrative svolte e delle indicazioni e disposizioni dell'Autorità di Gestione e del Manuale Operativo di Funzionamento, costituente il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) dell'OI e contenente il

modello organizzativo e di funzionamento dell'Organismo Intermedio stesso, conformemente anche alle evoluzioni del personale;

- con il decreto n. 5/2025 (e relativi allegati) a firma dell'Autorità di Gestione del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, inerente all'assegnazione delle risorse all'Organismo Intermedio di Firenze, registrato dalla Corte dei Conti (visto n. 864 in data 28/03/2025) trasmesso ai competenti Organi di controllo per i successivi adempimenti, è stata prevista l'assegnazione di risorse pari a € 24.381.791,02 a completamento delle risorse programmabili dall'OI Firenze, al netto della flessibilità.

Considerato che nell'ambito della Priorità 2, Sostenibilità ambientale - Azione 2.2.7.2 Interventi per il rafforzamento della componente naturale urbana la realizzazione, il potenziamento delle infrastrutture verdi e blu in ambito urbano, del Piano operativo summenzionato, è prevista, tra le altre, l'operazione codice progetto FI2.2.7.2.d "Piano del Verde in azione" per complessivi € 4.218.208,98, finanziata con relativi trasferimenti da parte dell'Autorità di Gestione (cod. fiscale 80054330586, cod. debitore 83769), che prevede azioni in grado di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, migliorare le condizioni del territorio urbano dal punto di vista ecologico e dei servizi ecosistemici, affrontare gli aspetti di rinaturalizzazione della città in modo coordinato e innovativo, includendo anche gli interventi scaglionati dalla programmazione 2014-2020 tra cui la realizzazione dell'area attrezzata Carraia per € 500.000,00, come da scheda progetto, la cui verifica ai fini dell'ammissione a finanziamento sulla base del SIGECO aggiornato è in corso;

Dato atto:

- che nel Piano Triennale 2025-2027 Investimenti del Comune di Firenze, annualità 2025, è previsto il codice opera 240175 Giardino della Carraia: valorizzazione ambientale - CUP H15I25000060006, per complessivi € 500.000,00, avente ad oggetto il suddetto intervento per la realizzazione dell'area attrezzata Carraia" - risorse PN METRO PLUS " - di cui al citato codice locale operazione FI2.2.7.2.d;

- che nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026/2028 del Comune di Firenze, annualità 2026, è inserito l'intervento "Giardino della Carraia: valorizzazione ambientale - risorse PN METRO PLUS" di cui al codice opera 240175 - CUI L01307110484202400111 - CUP H18C24000000006, per complessivi € 500.000,00;

- che la Responsabile Unica del Progetto per l'intervento sopraddetto è la dott.ssa Cecilia Cantini, Dirigente del servizio Parchi, Giardini e aree verdi della Direzione Ambiente;

- della determinazione dirigenziale n. 1689 del 12/03/2025 avente ad oggetto PN Metro PLUS e Città medie sud 2021-2027, Priorità 2 Sostenibilità ambientale - Azione 2.2.7.2 Interventi per il rafforzamento della componente naturale urbana, la realizzazione, il potenziamento delle infrastrutture verdi e blu in ambito urbano - operazione codice progetto FI2.2.7.2.d Piano del Verde in azione: accertamento di entrata e contestuale progetto FI2.2.7.2.d Piano del Verde in azione: accertamento di entrata e contestuale impegno;

- della nota prot. n.409814 del 03/12/2024 con cui è stato costituito il gruppo di progettazione dell'intervento in oggetto, nominati i Direttori dei Lavori, nonché i Direttori operativi, tutti all'interno del personale della Direzione Ambiente;

- della determinazione dirigenziale n. 2753 del 17/04/2025 con la quale sono stati affidati all'operatore economico Hydea Spa, con sede legale in Firenze, Via del Rosso Fiorentino n. 2/g, Partita Iva 04253560488, i servizi di Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, di redazione del piano di gestione e smaltimento rifiuti e Direzione operativa, per l'importo pari ad € 33.623,20 inclusa cassa 4% ed iva 22%;

- della delibera di Giunta n. DG/2025/00555 del 31/12/2025 con cui è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento : PN Metro PLUS e città medie Sud 2021-2027, Priorità 2 Sostenibilità ambientale - Azione 2.2.7.2 Interventi per il rafforzamento della componente naturale urbana, la realizzazione, il potenziamento delle infrastrutture verdi e blu in ambito urbano - operazione codice locale progetto FI2.2.7.2.d "Piano del Verde in azione": realizzazione area attrezzata Carraia - c.o 240175 - CUP H15I25000060006, dell'importo complessivo di € 500.000,00, secondo il seguente quadro economico complessivo dell'intervento:

Giardino della Carraia: valorizzazione ambientale		
C.O. 240175 - QUADRO TECNICO ECONOMICO		
OPERE COMPIUTE		

A - IMPORTO DEI LAVORI	€	256.920,70
B - COSTI DELLA MANODOPERA	€	114.785,05
C - COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€	13.383,10
D - Importo totale	€	385.088,85
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA (10% di D)	€	38.508,89
Incentivi art. 45 D.Lgs. 36/2023 (80% di 2% su D)	€	6.161,42
Somme a disposizione (comprendenti il 20% di 2% su D)	€	1.540,36
Assicurazione progettisti	€	161,74
Contributo ANAC	€	250,00
Imprevisti, revisione prezzi, premio di accelerazione, ecc. (di cui premio di accelerazione € 14.825,92)	€	21.179,89
Incarico CSP-CSE Hydea spa (DD/2025/2753)	€	33.623,20
Altre somme a disposizione (incarichi, spese tecniche, ecc)	€	13.485,65
Totale complessivo del progetto	€	500.000,00

- della determinazione dirigenziale n. 477/2026 con la quale è stato disposto di ricorrere, per l'aggiudicazione dell'appalto alla procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50 c. 4 e 108 dello stesso decreto legislativo, stabilendo tutti gli altri dettagli della procedura di gara;
- che con la sopra citata determinazione dirigenziale, al fine della tempestività dell'azione amministrativa, si è determinato di ricorrere per la procedura aperta in questione all'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107 c. 3 del D.Lgs. 36/2023;

Preso atto che:

- tutti gli obblighi di pubblicità legale sono stati assolti sulla Piattaforma a Valore Legale (PVL) di ANAC, tramite la piattaforma del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (in sigla S.T.A.R.T.);
- la procedura si è svolta interamente in modalità telematica e le offerte dovevano pervenire da parte degli operatori economici entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 12/03/2026, come dettagliatamente specificato nel disciplinare di gara;
- il CIG del presente appalto è **BA5AD6BA89**.

Vista la nota della Dirigente del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici prot. 2026/118736 con cui è stato trasmesso al Responsabile Unico del Progetto il verbale della seduta pubblica per la valutazione della documentazione amministrativa svoltasi il giorno 16 marzo 2026 relativo alla gara in oggetto, conservato agli atti dell'Amministrazione, dal quale risulta che:

- in primo luogo sono state aperte le offerte economiche di tutti i concorrenti, nel complessivo n. **22**, verificandone la regolarità formale e dando lettura dei ribassi offerti, dopodiché è stata aperta e verificata la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata dal solo concorrente che era risultato il miglior offerente;
- dalla classifica simulata il miglior offerente è risultato essere la società **CAVALLO COSTRUZIONI S.R.L.**, C.F. e P.IVA 06053400658, con il ribasso del 20,356%, inferiore

alla soglia di anomalia - calcolata automaticamente dalla piattaforma START - pari al 21,18105%.

Precisato che dall'offerta presentata dalla società CAVALLO COSTRUZIONI SRL risulta che:

- i costi della manodopera sono analoghi a quelli indicati negli atti di gara;
- l'operatore economico non è in possesso dei requisiti di qualificazione necessari relativi alla categoria prevalente OS24;
- l'operatore economico ha dichiarato di voler ricorrere pertanto all'istituto dell'avvalimento nei confronti della società **BAIA SRL**, con sede a Cellole (CE) in via dell'Erica, 43 Cap.81030 C.F./P.IVA 04377200615, la quale risulta essere in possesso di attestazione SOA relativamente alla categoria OS24 richiesta nel bando;
- l'operatore economico ha dichiarato di voler subappaltare nella percentuale del 100% la categoria scorporabile OG12, in quanto privo di qualificazione;
- l'operatore economico, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 1 comma 4 dell'allegato II.3 al D.lgs. 36/2023, si assume l'obbligo di adempiere all'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile;

Tenuto conto, altresì, che l'operatore economico:

- ha dichiarato nella domanda di partecipazione e nel Modello 1, di applicare il Contratto Collettivo Nazionale Edilizia PMI codice alfanumerico F015 e pertanto un CCNL diverso da quello indicato negli atti di gara da questa stazione appaltante (CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti 2022-2025, codice alfanumerico A011) in riferimento ai lavori in categoria OS24
- ha inoltre dichiarato che il CCNL applicato garantisce ai dipendenti le stesse tutele del CCNL indicato negli atti di gara dalla stazione appaltante;

Visto l'art. 11 del D.lgs. 36/2023 in base al quale, qualora l'operatore economico abbia indicato nella propria offerta un contratto collettivo differente da quello individuato dalla Stazione Appaltante negli atti di gara, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele;

Considerato che:

- con nota Prot. 160496 del 14 aprile 2026, conservata agli atti dell'ufficio, il RUP ha richiesto all'operatore economico Cavallo Costruzioni srl, ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del D.lgs. 36/2023 e in conformità alle disposizioni di cui all'allegato I.01 al Codice, come introdotto con D.lgs. 209 del 31.12.2024, le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo posto a base di gara nonché quelle necessarie ai fini della verifica delle equivalenze fra i contratti, fissando in 15 giorni il termine per la risposta;

- nel termine assegnato il suddetto operatore economico ha trasmesso specifica dichiarazione, acquisita al Protocollo generale n. 173529 del 23 aprile 2026, con cui ha fornito le giustificazioni richieste;

Ritenuto pertanto, dopo aver visionato la suddetta documentazione, dichiarare la congruità del ribasso e dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 110, comma 1, D.lgs. 36/2023, oltre che l'equivalenza delle tutele del contratto collettivo applicato (A011) rispetto a quello indicato negli atti di gara da questa stazione appaltante (F012) in conformità alle disposizioni di cui all'allegato I.01 al Codice, come introdotto con D.lgs. 209 del 31.12.2024;

Vista altresì la nota prot. n. 170917/2026 con cui il Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici comunicava che i controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine

generale agli artt. 94-98 D.Lgs. n. 36/2023 dell'operatore economico CAVALLO COSTRUZIONI S.R.L.S, codice fiscale e partita i.v.a. n. 06053400658, nonché sull'impresa ausiliaria BAIA S.R.L., codice fiscale e partita i.v.a. n. 04377200615 si sono conclusi con esito positivo.

Per quanto riguarda le verifiche antimafia effettuate nei confronti delle suddette imprese, si precisa che:

- l'Impresa Cavallo Costruzioni S.r.l. (concorrente) è iscritta nella White List della Prefettura di Salerno;
- per l'impresa Baia S.r.l.s. (ausiliaria) è stata richiesta in data 23/03/2026 alla Prefettura - UTG competente la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del D. Lgs. 159/2011- tramite la Banca Dati Nazionale unica della documentazione;
- a seguito della suddetta richiesta di comunicazione è possibile procedere all'aggiudicazione (come da parere n. 3942 del 11/12/2025 del Servizio Supporto Giuridico del MIT);
- qualora la comunicazione antimafia dell'ausiliaria non fosse stata ancora rilasciata al momento della stipula del contratto con l'aggiudicatario, sarà comunque possibile procedere alla stipula - sotto condizione della sostituzione dell'ausiliaria ai sensi dell'art. 104, comma 5 del D. Lgs. 36/2023, per il caso in cui intervenga, successivamente, un provvedimento interdittivo - purché decorsi 30 giorni dalla richiesta e previa acquisizione delle necessarie autocertificazioni di cui agli artt. 88, comma 4 bis, e 89 del D.lgs. n. 159/2011.

Tenuto conto:

- del rispetto, nell'espletamento della procedura in questione, dei principi di cui agli artt. 1, 3 e 49 del Codice;
- che la suddetta offerta è ritenuta congrua dalla sottoscritta RUP, in relazione alla natura e all'oggetto delle prestazioni, come nota conservata agli atti della Direzione scrivente.

Ritenuto:

- di approvare il sopra citato verbale di gara del 16/03/2026 e, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D. Lgs 36/2023, la proposta di aggiudicazione come dallo stesso risultante, procedendo conseguentemente all'aggiudicazione dell'Appalto di cui trattasi all'impresa CAVALLO COSTRUZIONI S.R.L, con sede legale in via Rosario Livatino snc, 84025 Eboli (SA), C.F. e P.IVA 06053400658, che ha offerto un ribasso del 20,356% (come da offerta economica che si allega),

- di approvare il seguente quadro economico rimodulato:

Giardino della Carraia: valorizzazione ambientale		
C.O. 240175 - QUADRO TECNICO ECONOMICO		
OPERE COMPIUTE		
A - IMPORTO DEI LAVORI	€	256.920,70
B - COSTI DELLA MANODOPERA	€	114.785,05
Ribasso offerto in fase di gara del 20,356%	€	- 75.664,42
C - COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€	13.383,10
D - Importo lavori ribassato con costi della sicurezza	€	309.424,43
IVA (10% di D)	€	30.942,44
Incentivi art. 45 D.Lgs. 36/2023 (80% di 2%)	€	6.161,42
Irap su 80% incentivo	€	523,72

Accordo Bonario	€	12.707,93
Assicurazione progettisti	€	161,74
Contributo ANAC	€	250,00
Imprevisti, revisione prezzi, premio di accelerazione, ecc. (di cui premio di accelerazione € 14.825,92)	€	21.179,89
Incarico CSP-CSE Hydea spa (DD/2025/2753)	€	33.623,20
Altre somme a disposizione (incarichi, spese tecniche, ecc)	€	85.025,23
Totale complessivo del progetto	€	500.000,00

Ritenuto altresì di assumere i seguenti sub-impegni di spesa sull' impegno 2026/7118 nella seguente modalità:

- € **340.366,87** per lavori comprensivo di IVA, a favore della società Cavallo Costruzioni srl, con sede legale in via Rosario Livatino snc, 84025 Eboli (SA), C.F. e P.IVA 06053400658 (cod. ben. 94027);
- € **6.161,42** per incentivo, art. 45 D. Lgs. 36/2023 c. 3 - 80% , cod. ben. 2882;
- € **523,72** per quota IRAP in favore di Regione Toscana (cod. Ben. 2742);
- € **161,74** per polizza progettisti - CIG 8564634F8C, cod ben 62533;
- € **21.179,89** per Imprevisti;
- € **12.707,93** per Accordo Bonario;
- € **250,00** per contributo ANAC , cod. ben. 52329;

Dato atto che l'erogazione dell'incentivo per funzioni tecniche sarà effettuato sulla base delle effettive prestazioni rese dal personale coinvolto e sarà subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalle norme vigenti;

Dato atto altresì che è in corso una variazione del centro di responsabilità di procedura da T2 a T1 della Direzione Ambiente relativamente al c.o. in oggetto.

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Preso atto:

- delle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza 2024-2026, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2024/G/00049 in data 27 febbraio 2024, confluito nella Sezione n. 2 "Valore pubblico, Performance e Anticorruzione" del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) dell'Ente e nello specifico nella sottosezione di programmazione "2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con la Deliberazione di Giunta comunale n. 49/2024;

- del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26/01/2021;

- che, ai sensi degli artt. 6 e 6-bis della Legge n. 241/1990, dell'art.16 del D. Lgs. 36/2023 nonché in esecuzione di quanto disposto dal Segretario Generale con nota prot. n. 76915 del 31 marzo 2014, la sottoscritta Responsabile Unico del presente Progetto, dichiara che non sussistono motivi, anche potenziali, di conflitto di interesse nel presente procedimento, né in relazione all'oggetto del sopracitato appalto né nei confronti dell'aggiudicatario dello stesso;

Dato atto, altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. 36/2023;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. TUEL
- lo Statuto del Comune di Firenze;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze;
- il vigente Regolamento Generale per l'attività contrattuale;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di aggiudicare l'appalto PN Metro PLUS e città medie Sud 2021-2027, Priorità 2 Sostenibilità ambientale - Azione 2.2.7.2 Interventi per il rafforzamento della componente naturale urbana, la realizzazione, il potenziamento delle infrastrutture verdi e blu in ambito urbano - operazione codice locale progetto FI2.2.7.2.d "Piano del Verde in azione": Realizzazione area attrezzata Carraia - c.o 240175 - CUP H15I25000060006, per l'importo complessivo di € 500.000,00, finanziato esclusivamente con i Fondi PN Metro PLUS e Città medie sud 2021-2027 (cod. fin. 05), CIG BA5AD6BA89 all'operatore economico Cavallo Costruzioni srl, con sede legale in via Rosario Livatino snc, 84025 Eboli (SA), C.F. e P.IVA 06053400658, che ha offerto un ribasso del 20,356% (come da offerta economica che si allega);
2. di approvare il verbale di gara del 16/03/2026 conservato agli atti della Direzione;
3. di assumere i seguenti sub-impegni di spesa sull'impegno 2026/7118 nella seguente modalità:
 - € **340.366,87** per lavori comprensivo di IVA, a favore della società Cavallo Costruzioni srl, con sede legale in via Rosario Livatino snc, 84025 Eboli (SA), C.F. e P.IVA 06053400658 (cod. ben. 94027);
 - € **6.161,42** per incentivo, art. 45 D. Lgs. 36/2023 c. 3 - 80% , cod. ben. 2882;
 - € **523,72** per quota IRAP in favore di Regione Toscana (cod. Ben. 2742);

- € **161,74** per polizza progettisti - CIG 8564634F8C, cod ben 62533;

- € **21.179,89** per Imprevisti;

- € **12.707,93** per Accordo Bonario;

- € **250,00** per contributo ANAC, cod. ben. 52329;

4. di dare atto che relativamente al c.o. in oggetto è in corso una variazione del centro di responsabilità di procedura da T2 a T1 della Direzione Ambiente;

5. di trasmettere il presente atto alla Direzione Gare Appalti e Partecipate, Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici;

6. di dare atto che la RUP dell'intervento in questione è la sottoscritta dirigente dott.ssa Cecilia Cantini;

7. di pubblicare il presente atto in ottemperanza della normativa vigente.

ALLEGATI INTEGRANTI

OffEcon_144045_1_12032026082106.pdf,p7m -
856fd5e3994734414a6d4b193270297da63c2592fc4d0c8bb38a7a67cde45e89

Sottoscritto digitalmente da

Facente funzione: Responsabile regolarità tecnica

Ilaria Nasti

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertament o	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2026	54414	6	2026/7118	1	€ 94027	- Cavallo Costruzioni

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
							340.366,87	srl
2)	U	2026	54414	6	2026/7118	2	€ 6.161,42	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
3)	U	2026	54414	6	2026/7118	3	€ 523,72	2742 - REGIONE TOSCANA
4)	U	2026	54414	6	2026/7118	4	€ 161,74	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
5)	U	2026	54414	6	2026/7118	5	€ 21.179,89	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
6)	U	2026	54414	6	2026/7118	6	€ 12.707,93	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
7)	U	2026	54414	6	2026/7118	7	€ 250,00	52329 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

**Il Responsabile Contabile
Silvia Baroncelli**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.