



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/06276

Del: 14/08/2026

Esecutivo Da: 17/08/2026

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO:

Fornitura F0153/2026 denominata "Fornitura Cellette - Realizzazione di loculi ossari per scadenze decennali e adeguamento alla normativa statica" da realizzare nell'ambito dell'investimento con CUP H12F23000500004 (Cimiteri comunali Trespiano, Settignano e altri - Realizzazione loculi e ossari per scadenze decennali e adeguamento alla normativa statica) (Codice opera 230041 - CIG BC811A3329) - Approvazione fornitura F0153/2026, affidamento diretto a Giuseppe Bosio s.r.l. e assunzione impegni di spesa

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE

Premesso che:

- in data 22 settembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 60/2025 avente ad oggetto *"Approvazione del DUP 2026-2028 e contestuale presa d'atto della avvenuta verifica dello stato di attuazione del DUP 2025-2027 al primo semestre 2025"*;
- in data 30 dicembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 76/2025 avente ad oggetto *"Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati"*;
- in data 14 gennaio 2026 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 1/2026 avente ad

oggetto “*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028. Approvazione*”;

- in data 30 marzo 2026 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 102/2026 avente ad oggetto “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028. Approvazione*”;

- con decreto della Sindaca n. 45/2024 del 19 dicembre 2024 è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione della Direzione Servizi Tecnici;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta n. 171/2025 del 6 maggio 2025, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica L1956/2025, denominato “Cimiteri comunali Trespiano, Settignano e altri - Realizzazione loculi e ossari per scadenze decennali e adeguamento alla normativa statica - Anno 2025” (CUP H12F23000500004), predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici - E.Q. Cimiteri monumentali e minori mercati, servizi al turismo e altro patrimonio dell’Ente, ammontante a complessivi € 150.000,00, finanziati a mutuo da assumere nell’annualità 2025 sui CAP-E 58300 e CAP-U 57813 del codice opera 230041;

- la determinazione dirigenziale n. 4202/2025 del 6 giugno 2025, recante “*Banca europea per gli investimenti (BEI) contratto di apertura di credito denominato "Firenze Smart Urban Regeneration FL" - 7a erogazione per euro 23.225.430,06= per il finanziamento di investimenti pubblici vari, denominata "BEI56"*”;

- la determinazione dirigenziale n. 9573/2025 del 19 dicembre 2025, con la quale, a seguito di procedimento di affidamento diretto ex art. 50 co. 1 lett. a) d.lgs. n. 36/2023, i succitati lavori L1956/2025 sono stati aggiudicati a Tecnofar di Benini Gualtiero (P.IVA 03399570237) per un importo netto di € 62.845,80 (di cui € 12.500,00 per costi della manodopera ed € 1.481,29 per costi della sicurezza) oltre IVA al 10 %, sulla base del CIG B97EAD3AD6;

- la determinazione dirigenziale n. 2047/2026 del 19 marzo 2026, con la quale è stata approvata una modifica contrattuale ex art. 120 co. 7 lett. b) d.lgs. n. 36/2023 dei lavori L1956/2025, quantificando economicamente le predette diverse e ulteriori lavorazioni in netti € 11.160,56 (inclusi € 2.273,42 per costi della manodopera) oltre IVA al 10%. In particolare, è stato stimato che l’importo netto dell’appalto in oggetto aumenti da € 62.845,80 (di cui € 12.500,00 per costi della manodopera ed € 1.481,29 per costi della sicurezza) oltre IVA al 10 % ad € 74.006,36 (di cui € 14.773,42 per costi della manodopera ed € 1.481,29 per costi della sicurezza) oltre IVA al 10 %;

Rilevato che il quadro economico dell'investimento con CUP H12F23000500004 è il seguente:

"Cimiteri comunali Trespiano, Settignano e altri - Realizzazione loculi e ossari per scadenze decennali e adeguamento alla normativa statica - Anno 2025"	
Codice opera 230041 – CUP H12F23000500004	
DESCRIZIONE	Totale
Lavori al netto del ribasso del 50,370 % (di cui € 14.773,42 per costi della mdo)	€ 72.525,07
Oneri della sicurezza	€ 1.481,29
Lavori netti + Oneri	€ 74.006,36
IVA 10%	€ 7.400,64
Lavori netti + Oneri + IVA	€ 81.407,00
Minore spesa sui lavori	€ 55.840,43
Incentivo funzioni tecniche ex art. 45 d.lgs. 36/2023 (80% del 2%)	€ 2.361,80
IRAP 8,5%	€ 200,75
Polizza progettisti	€ 150,00
Somme a disposizione (inclusi imprevisti, accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli artt. 60 e 120 c.1 lett. A del codice, IVA ed altre imposte di legge)	€ 10.040,02
Totale Quadro Economico intervento	€ 150.000,00

Premesso altresì che:

- a seguito delle analisi effettuate congiuntamente con la Direzione Patrimonio Immobiliare – Servizi Cimiteriali Operativi di Supporto, è stato definito il fabbisogno triennale di ossari presso i cimiteri comunali, dal quale è emersa, per l'annualità 2026, la necessità di interventi presso i cimiteri di Settignano e del Pino;
- il fabbisogno relativo ai cimiteri di Trespiano e Rifredi, invece, è stato ampiamente soddisfatto

nell'ambito del lavoro L1956/2025, mediante la realizzazione di nuovi blocchi ossari e la saturazione di specchiature già predisposte;

Considerato che:

- permane la necessità di completare la fornitura di ossari per i cimiteri di Settignano e del Pino, in attuazione del fabbisogno previsto per l'annualità 2026;
- nel quadro economico dell'investimento con CUP H12F23000500004, a seguito dell'affidamento dei lavori L1956/2025, ad oggi ultimati, sono residue delle somme a disposizione che possono essere utilizzate per l'affidamento della suddetta fornitura;
- a tale scopo i tecnici della Direzione Servizi Tecnici – E.Q. Cimiteri monumentali e minori mercati, servizi al turismo e altro patrimonio dell'Ente hanno predisposto la fornitura F0153/2026, denominata "Fornitura Cellette - Realizzazione di loculi ossari per scadenze decennali e adeguamento alla normativa statica";

Vista l'allegata relazione tecnica del RUP della succitata fornitura F0153/2026, nonché il relativo Capitolato speciale d'appalto, allegati quali parti integranti e sostanziali al presente provvedimento;

Rilevato che il progetto in questione ammonta a complessivi € 65.880,45 articolati secondo il seguente quadro economico:

F0153/2026 "Fornitura Cellette - Realizzazione di loculi ossari per scadenze decennali e adeguamento alla normativa statica"	
Descrizione voci di spesa	Importi
Fornitura al lordo del ribasso (inclusi € 7.768,14 per costi della mdo)	€ 59.379,55
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 375,40
Fornitura al lordo del ribasso + oneri	€ 59.754,95
IVA al 10%	€ 5.975,50
Fornitura al lordo del ribasso + oneri + IVA	€ 65.730,45
Polizza progettisti	€ 150,00
Totale	€ 65.880,45

Dato atto che:

- l'importo complessivo di € 65.880,45 risulta disponibile a valere sugli impegni 2026/6514 per € 55.840,43 e 2026/6515 per € 10.040,02;
- il progetto tiene conto dell'intero costo delle prestazioni da eseguire;
- i prezzi applicati sono congrui;
- l'esecuzione dei lavori non determinerà aumento dei costi di gestione per gli esercizi futuri;
- gli interventi verranno eseguiti in immobili ed aree di competenza del Comune di Firenze;
- la fornitura non rientra nella convenzione CONSIP né MEPA;

Rilevato come le prestazioni di cui all'appalto F0153/2026 non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48 co. 2 d.lgs. n. 36/2023, in particolare per il modico valore dell'affidamento ben distante dalla soglia comunitaria stessa e per la sede legale dell'Amministrazione (ubicata in luoghi non posti al confine con altri Stati membri);

Visti:

- l'art. 17 co. 2 d.lgs. n. 36/2023, che prevede che in caso di affidamento diretto la decisione a contrarre individui l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'art. 192 d.lgs. n. 267/ 2000;
- l'art. 12 d.lgs. n. 36/2023;

Visto il documento per la definizione della procedura di scelta del contraente del 13 luglio 2026, conservato agli atti dell'Ufficio scrivente, nonché l'allegata relazione tecnica, documenti all'interno del quale il responsabile unico di progetto ha disposto:

- di richiedere di rimettere apposito preventivo di spesa per l'esecuzione delle prestazioni di cui alla fornitura F0153/2026 a Giuseppe Bosisio s.r.l. (C.F. e P.IVA 00772460150) in quanto ditta in possesso di specifica conoscenza delle soluzioni tecniche richieste, di qualificazione e disponibilità delle maestranze, nonché di comprovata competenza e affidabilità maturata nell'esecuzione di interventi analoghi, con conseguenti garanzie in termini di tempestività, capacità risolutiva ed economicità dell'intervento;
- l'importo complessivo a base della procedura di affidamento dell'intervento in oggetto è pari ad € 59.754,95 (di cui € 7.768,14 per costi della manodopera ed € 375,40 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);
- le prestazioni ricadono interamente nella categoria prevalente "Fornitura di beni", per l'intero importo posto a base della procedura di affidamento;
- il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 18 del Codice e dell'allegato I.1;
- a norma dell'art. 11 co. 2 d.lgs. n. 36/2023, al personale impiegato nell'appalto verrà applicato il trattamento previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini e delle cooperative (F012), o da altro contratto, purché garantisca le stesse tutele;

Dato atto che:

- il CIG relativo al presente procedimento di affidamento, acquisito tramite la piattaforma START fornita dalla Regione Toscana, piattaforma di approvvigionamento digitale certificata ex artt. 25 e 26 d. lgs. n. 36/2023 ai fini sia della tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici, è il n. BC811A3329;
- il procedimento di affidamento diretto è stato espletato sulla summenzionata piattaforma certificata START ed è contraddistinto dal n. 029314/2026, procedura pubblicata in data 20 luglio 2026 e con

termine per la presentazione dell'offerta fissato per il giorno 27 luglio 2026 (termine di chiusura anticipato al 23 luglio 2026 su indicazione del RUP;

- in data 23 luglio 2026, presso gli Uffici della Direzione Servizi Tecnici, sono state valutate la documentazione e l'offerta telematica pervenuta dall'impresa Giuseppe Bosisio s.r.l. (C.F. e P.IVA 00772460150), che si allega al presente atto quale parte integrante;

- l'operatore economico Giuseppe Bosisio s.r.l., con sede legale in Locate di Triulzi (MI), via Luxemburg n. 35A, ha confermato l'importo individuato dalla stazione appaltante e posto a base del procedimento di affidamento diretto (confermando di fatto il preventivo già rimesso in fase di indagine di mercato a novembre 2025, avendo partecipato all'indagine di mercato preliminare all'affidamento dei lavori principali, la fornitura che si intende approvare con il presente provvedimento presentando natura, oggetto e caratteristiche tecniche del tutto analoghe);

- poiché ad oggi per i procedimenti di affidamento diretto ex art. 50 d.lgs. n. 36/2023 la piattaforma regionale START non permette agli operatori economici di specificare la quota di costi della manodopera (diversamente dalle altre procedure di gara che possono essere espletate sulla summenzionata piattaforma), l'aggiudicatario ha dichiarato i costi della manodopera afferenti alla fornitura F0153/2026 attraverso il modulo "Dichiarazione costi della manodopera", documento che si allega al presente provvedimento a corredo dell'offerta, stimandoli in € 7.768,14 (coincidenti con quelli indicati da questa Stazione Appaltante in fase di procedimento di affidamento diretto);

- pertanto, l'esito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art. 1 d.lgs. n. 36/2023, ha consentito di individuare quale soggetto aggiudicatario della fornitura F0153/2026 l'operatore economico Giuseppe Bosisio s.r.l., con sede legale in Locate di Triulzi (MI), via Luxemburg n. 35A (C.F. e P.IVA 00772460150), per un importo netto di € 59.754,95 (di cui € 7.768,14 per costi della manodopera ed € 375,40 per oneri per la sicurezza) oltre IVA al 10 %, sulla base del CIG BC811A3329;

Dato atto inoltre che:

- il RUP ritiene i prezzi offerti congrui e convenienti per l'Amministrazione in relazione alle attuali condizioni del mercato;

- del rispetto del principio di rotazione dell'affidamento, in considerazione a quanto disposto all'art. 49 d.lgs. n. 36/2023;

- a seguito dell'esecutività del presente provvedimento il contratto di appalto della fornitura in oggetto verrà stipulato mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 18 co. 1 d.lgs. n. 36/2023;

Preso atto che, a norma dell'art. 11 co. 2 d.lgs. n. 36/2023, Giuseppe Bosisio s.r.l. ha indicato nel modello "Dichiarazioni integrative al DGUE (Modello A)" (conservato agli atti dell'Ufficio scrivente), che:

- al personale impiegato nell'appalto verrà applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro avente codice alfanumerico C018, CCNL area metalmeccanica, contratto diverso da quello previsto negli atti del procedimento di affidamento;

- che "il CCNL applicato garantisce ai dipendenti le stesse tutele del CCNL indicato da questa stazione appaltante" (F012);

Dato atto che il Responsabile Unico del Progetto, Ing. Lorenzo Mattioli, ha proceduto alla verifica dell'equivalenza del CCNL applicato dall'operatore economico, identificato con codice C018, rispetto al CCNL indicato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 11 co. 4 d.lgs. n. 36/2023, secondo i criteri e con le modalità di cui all'art. 110 del medesimo decreto, come chiarito da ANAC nella Nota illustrativa al Bando tipo n. 1/2023 (par. 7), accertando che il contratto applicato garantisce ai lavoratori livelli di tutela economica e normativa non inferiori rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo indicato negli atti dell'affidamento;

Dato atto inoltre che:

- ai sensi dell'art. 106 d.lgs. n. 36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta;

- ai sensi dell'art. 53 co. 4 II paragrafo d.lgs. n. 36/2023 all'affidatario si richiede la cauzione definitiva di cui all'art. 117 d.lgs. n. 36/2023 nella misura pari al 5% dell'importo contrattuale ai fini del perfezionamento del contratto;

Tenuto conto che sono conclusi con esito positivo i controlli sul possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e ss. d.lgs. n. 36/2023 e sul possesso dei requisiti di idoneità professionale dell'aggiudicatario;

Rilevato che il quadro economico dell'intervento in commento, alla luce dell'affidamento a Giuseppe Bosisio s.r.l. della fornitura F0153/2026, resta invariato rispetto a quello già descritto in narrativa;

Rilevato altresì che il quadro aggiornato dell'investimento con CUP H12F23000500004, alla luce dell'affidamento della fornitura F0153/2026, è il seguente:

"Cimiteri comunali Trespiano, Settignano e altri - Realizzazione loculi e ossari per scadenze decennali e adeguamento alla normativa statica - Anno 2025"	
Codice opera 230041 – CUP H12F23000500004	
DESCRIZIONE	Totale
Lavori al netto del ribasso del 50,370 % (di cui € 14.773,42 per costi della mdo)	€ 72.525,07
Oneri della sicurezza	€ 1.481,29
Lavori netti + Oneri	€ 74.006,36
IVA 10%	€ 7.400,64
Lavori netti + Oneri + IVA affidati a Tecnofar di Benini Gualtierio (DD/2025/09573 e DD/2026/02047)	€ 81.407,00
Minore spesa sui lavori	€ 0,00
Incentivo funzioni tecniche ex art. 45 d.lgs. 36/2023 (80% del 2%)	€ 2.361,80
IRAP 8,5%	€ 200,75
Polizza progettisti	€ 150,00
Somme a disposizione (inclusi imprevisti, accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli	€ 0,00

“Cimiteri comunali Trespiano, Settignano e altri - Realizzazione loculi e ossari per scadenze decennali e adeguamento alla normativa statica - Anno 2025” Codice opera 230041 – CUP H12F23000500004	
DESCRIZIONE	Totale
artt. 60 e 120 c.1 lett. A del codice, IVA ed altre imposte di legge)	
F0153/2026 “Fornitura Cellette - Realizzazione di loculi ossari per scadenze decennali e adeguamento alla normativa statica”	
Fornitura (inclusi € 7.768,14 per costi della mdo)	€ 59.379,55
Oneri della sicurezza	€ 375,40
Fornitura + oneri	€ 59.754,95
IVA al 10%	€ 5.975,50
Fornitura + oneri + IVA	€ 65.730,45
Polizza progettisti	€ 150,00
Totale F0153/2026	€ 65.880,45
Totale Quadro Economico intervento	€ 150.000,00

Ritenuto pertanto opportuno impegnare giuridicamente la somma complessiva di € 65.880,45 (di cui € 65.730,45 per la fornitura in oggetto a favore di Giuseppe Bosisio S.r.l. – cod. beneficiario 60397 – CIG BC811A3329 ed € 150,00 per polizza progettisti cod. beneficiario 62533) a valere sugli impegni 2026/6514 per € 55.840,43 e 2026/6515 per € 10.040,02 del codice opera 230041 di bilancio straordinario, che presentano la necessaria disponibilità, secondo la suddivisione meglio indicata in parte dispositiva;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in

particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Viste le disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con delibera di Giunta n. 102 del 30 marzo 2026, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023;

Dato atto altresì della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis d.lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15 co. 1 e 4 del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2013 del 7 febbraio 2013, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75/2015 del 16 dicembre 2015;

Visti:

- il d.lgs. n. 36/2023;
- l'art. 81 co. 3 Statuto del Comune di Firenze;
- gli artt. 107 e 183 d.lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- l'art. 16 Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di approvare l'allegata fornitura F0153/2026, denominata "Fornitura Cellette - Realizzazione di loculi ossari per scadenze decennali e adeguamento alla normativa statica" da realizzare nell'ambito dell'investimento con CUP H12F23000500004 (Cimiteri comunali Trespiano, Settignano e altri -

Realizzazione loculi e ossari per scadenze decennali e adeguamento alla normativa statica) (Codice opera 230041), predisposta dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici – E.Q. Cimiteri monumentali e minori mercati, servizi al turismo e altro patrimonio dell’Ente, ammontante a complessivi € 65.880,45, articolati come secondo quadro economico descritto in narrativa ed in questa sede espressamente richiamato e descritta nell’allegata relazione tecnica e nell’allegato capitolato speciale d’appalto, documenti allegati quali parti integranti e sostanziali al presente provvedimento;

2. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto ha disposto che per l’affidamento della fornitura F0153/2026 in commento, di importo inferiore ad € 140.000,00, si debba procedere ad affidamento diretto da esperire mediante il sistema telematico START della Regione Toscana, previo esperimento di indagine di mercato, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) d.lgs. n. 36/2023, assicurando che venga scelto un soggetto in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali;

3. di procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 36/2023, della succitata fornitura F0153/2026 all’operatore economico Giuseppe Bosisio s.r.l., con sede legale in Locate di Triulzi (MI), via Luxemburg n. 35A (C.F. e P.IVA 00772460150), per un importo netto di € 59.754,95 (di cui € 7.768,14 per costi della manodopera ed € 375,40 per oneri per la sicurezza) oltre IVA al 10 %, sulla base del CIG BC811A3329;

4. di approvare l’allegato verbale contenente l’esito del procedimento di affidamento diretto del 23 luglio 2026, sottoscritto dal RUP;

5. l’affidamento viene fatto sulla base all’offerta (e relativa “Dichiarazione costi della manodopera”) nonché della relazione tecnica e del CSA, documenti allegati quali parte integrante e sostanziale al presente atto;

6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 53 co. 4 II paragrafo d.lgs. n. 36/2023 all’affidatario si richiede la cauzione definitiva di cui all’art. 117 d.lgs. n. 36/2023 nella misura pari al 5% dell’importo contrattuale ai fini del perfezionamento del contratto (€ 2.987,75);

7. di impegnare giuridicamente la somma complessiva di € 65.880,45 a valere sui seguenti impegni del codice opera 230041:

- € 65.730,45 per la fornitura F0153/2026 in oggetto a favore di Giuseppe Bosisio S.r.l. (P.IVA 00772460150 - codice beneficiario 60397 - CIG BC811A3329) a valere per € 55.840,43 sull'impegno 2026/6514 e per € 9.890,02 a valere sull'impegno 2026/6515;

- € 150,00 per polizza progettisti (LLOYD'S INSURANCE COMPANY (codice beneficiario 62533), somma da liquidare successivamente come premio e imposte di legge a Lloyds' Insurance Company c/o Intesa San Paolo, relativa alla fornitura F0153/2026 a valere sull'impegno 2026/6515;

8. di dare atto altresì che il quadro economico dell'investimento con CUP H12F23000500004, alla luce dell'affidamento della fornitura F0153/2026 a Giuseppe Bosisio S.r.l., è l'ultimo descritto in narrativa che in questa sede si intende espressamente richiamato;

9. di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al d.lgs. n. 33/2013;

10. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto dell'intervento F0153/2026 nonché dell'investimento con CUP H12F23000500004, è l'Ing. Lorenzo Mattioli, che ha dichiarato l'insussistenza di cause di conflitto di interessi nei confronti dell'aggiudicataria dell'appalto e dell'oggetto dell'affidamento di cui al presente provvedimento ex art. 16 d.lgs. n. 36/2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

F0153 Modello Offerta manodopera-signed.pdf - 2b8dc76e9b0a11524f5490be1e7500b00fe1c07024e1c5353af9f8a473d3fe71
F0153_2026_CSA_x2_signed_signed.pdf - 8f163e3ab4824429b8a503606aa195b17e1aeb2ffbd824c9253fd0fc6e2e283
F0153_2026_RTE_x2_signed_signed.pdf - e57f23f5d1d7c3cef9f2bbd00ed9a28e1d0bf2062d7062953f5ee39090e0ba75
OffEcon_1053_1_21072026102853.pdf.p7m - 45ff0207faee3b1030be3929736bcd502c588ad9ca3546fe2809b6b64d4fe142
Verbale F0153 -26_signed.pdf - ff71b9ee7ca25ba0cf610b38e8970dc8d000ff382da18cb5f67e4e3b59a839e5

Sottoscritto digitalmente da

Facente funzione: Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Dreoni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2026	57813	2	2026/6514	4	€ 55.840,43	60397 - GIUSEPPE BOSISIO SRL
2)	U	2026	57813	2	2026/6515	1	€ 9.890,02	60397 - GIUSEPPE BOSISIO SRL
3)	U	2026	57813	2	2026/6515	2	€ 150,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.