



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/06660

Del: 07/09/2026

Esecutivo Da: 07/09/2026

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo

Vecchio

OGGETTO:

Servizio S0748/2026 denominato "Servizio di indagini diagnostiche di elementi strutturali lignei di copertura su beni monumentali del Comune" CUP H12F23000800007- CIG BC61F18A05. Approvazione servizio, determinazione a contrarre e affidamento diretto di cui all'art. 50, c. 1, lett. a) d.lgs. 36/2023, come modificato all'art. 17 d.lgs. 209/2024. Impegno di spesa a favore di Legno DOC srl unipersonale;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BELLE ARTI E FABBRICA DI PALAZZO VECCHIO

Premesso:

- in data 22 settembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 60/2025 avente ad oggetto "Approvazione del DUP 2026-2028 e contestuale presa d'atto della avvenuta verifica dello stato di attuazione del DUP 2025-2027 al primo semestre 2025";

• in data 30 dicembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 76/2025 avente ad oggetto "*Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*";

- in data 14 gennaio 2026 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 1/2026 avente ad oggetto "*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028. Approvazione*";
- in data 30 marzo 2026 la Giunta Comunale ha approvato la Deliberazione n. 102/2026, avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028. Approvazione";
- con Decreto della Sindaca n. 41 in data 8 novembre 2024 è stato conferito incarico dirigenziale del Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio della Direzione Servizi Tecnici del Comune di Firenze al sottoscritto;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta n. 00552/2024 del 13 dicembre 2024, con cui veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica economica L1798/2024, denominato "Intervento Social Housing nella ex Scuola Marescialli CC nel complesso di S. Maria Novella - (AT 11.02 ex CERDEC) 2a fase 2024" (Codice opera 240034 – CUP H12F23000800007), predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici – E.Q. Fabbrica di Palazzo Vecchio, chiese e conventi, ammontante a complessivi € 909.264,00 e finanziati a monetizzazione come da accertamento 2024/1781 assunto con DD/2024/03022 e impegno 2024/7229/2 assunto con DD/2024/03847 sul codice opera 240034;
- la determinazione dirigenziale n. 03676/2025 del 20/05/2025, recante "Intervento Social Housing nella ex Scuola Marescialli CC nel complesso di S. Maria Novella - (AT 11.02 ex CERDEC) 2a fase 2024" (Codice opera 240034 – CUP H12F23000800007 – CUI L01307110484202300138 CPV 45454000-4) - Approvazione progetto esecutivo L1798/2024 e determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza bando art. 50 co. 1 lett. c) d.lgs. n. 36/2023 come integrato da d.lgs. 209/2024;
- la determinazione dirigenziale n. 06869/2026 del 25/09/2025 recante "L1798/24 Intervento Social Housing nella ex Scuola Marescialli CC nel complesso di S. Maria Novella - (AT 11.02 ex CERDEC) 2a fase 2024" (Codice opera 240034 – CUP H12F23000800007 – CUI L01307110484202300138 CPV 45454000-4) - Approvazione verbali di gara, affidamento esecuzione lavori ai sensi dell'art.50, c.1, lett. c) d.lgs.36/2023, come integrato da d.lgs. 209/2024, con impegno di spesa a favore di Realizzazioni SRL;
- la determinazione dirigenziale n. 08141/2025 del 14/11/2025 recante "Intervento Social Housing

nella ex Scuola Marescialli CC nel complesso di Santa Maria Novella (AT 11.02 ex Cerdec) 2a fase 2024 - Interventi su porzioni di sottotetto – CODICE OPERA 240034A – CUP H12F23000800007 – CPV 45261900-3 - Lavori di riparazione e manutenzione di tet – Approvazione del progetto L2032/2025, Affidamento alla Ditta MAR.SAL.RESTAURI S.R.L. a seguito di Affidamento Diretto e impegno di spesa (CIG B8A80B80FF);

- la determinazione dirigenziale n. 04479/2026 del 11/06/2026 recante “Intervento Social Housing nella ex Scuola Marescialli CC nel complesso di Santa Maria Novella (AT 11.02 ex Cerdec) 2a fase 2024 - Interventi su porzioni di sottotetti – Numero di Progetto L2032/2025 – CODICE OPERA 240034A – CUP H12F23000800007 – CIG B8A80B80FF – CPV 45261900-3 - Lavori di riparazione e manutenzione di tetti – Ditta MAR.SAL.RESTAURI S.R.L. – Approvazione CRE liquidazione saldo.

Considerato che:

- nel Complesso Monumentale di Santa Maria Novella sono attualmente in corso interventi di riqualificazione per il recupero e la rifunzionalizzazione dei locali nella zona denominata ex Monastero Nuovo;

- al fine del nuovo utilizzo di tali ambienti, il Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio ritiene indispensabile affidare l’esecuzione del servizio per le verifiche tecniche dei livelli di sicurezza strutturale degli elementi lignei dei solai di copertura;

Visto che a tale scopo, la E.Q. ‘Fabbrica di Palazzo Vecchio, Chiese e Conventi’ ‘ha predisposto il servizio S0748/2026 denominato “Servizio per indagini diagnostiche di elementi strutturali lignei di copertura su beni monumentali del Comune” costituito dalla relazione generale, elaborato integrante al presente provvedimento ed ammontante a complessivi € 9.760,00 (iva inclusa) gravanti sul codice opera 240043;

Il quadro economico generale al codice opera 240043 si articola come da tabella sottostante:

“Intervento Social Housing nella ex Scuola Marescialli CC nel complesso di S. Maria Novella - (AT 11.02 ex CERDEC) 2a fase 2024”	Codice opera 240034 – CUP H12F23000800007
DESCRIZIONE	TOTALE

Importo lavori ribassati del 20,120% (inclusi € 210.599,56 per costi della manodopera)	€ 355.572,93
Oneri della sicurezza non soggetti a r/a	€ 128.714,08
Lavori + Oneri (base d'asta)	€ 484.287,02
IVA 10%	€ 48.428,70
Lavori + Oneri + IVA	€ 532.715,72
L2032 importo lavori con DD08141/2025	€ 152.000,10
Incentivo lavori principali	€ 2.308,90
Irap	€ 196,26
Polizza	€ 150,00
Minore spesa L2032/2025	€ 6.736,90
Somma a disposizioni incarichi e servizi	€ 20.000,00
Allacci	€ 6.000,00
Incentivo funzioni tecniche ex art. 45 d.lgs. 36/2023 (80% del 2%)	€ 9.181,56
Irap su incentivo funzioni tecniche	€ 780,43
Polizza progettisti due anni durata lavori (A * 0,65/1000)	€ 373,00
Accantonamento revisione prezzi art 5 allegato I.7 d.lgs. 36/2023	€ 22.000,00
Imprevisti e quota parte premio accelerazione	€ 11.476,69
Somme a disposizione per monitoraggio delle facciate limitrofe	€ 34.000,00
Somme a disposizione per interventi strutturali	€ 13.607,84

capriate	
Minore spesa	€ 97.736,60
Totale Quadro Economico c.o. 240034	€ 909.264,00

Dato atto che:

- l'intervento complessivo finanziato al c.o. 240034 è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025/2027, CUI L01307110484202300138;
- l'importo a base d'asta del servizio in oggetto pari ad € 8.000,00 di cui € 400,00 per oneri della sicurezza, oltre iva 22%, trova copertura sul codice opera 240034 all'impegno 2026/5923 ed è da considerarsi ai sensi dell'art. 108, c. 9, d.lgs. 36/2023 un servizio di natura intellettuale;
- il CIG relativo al presente affidamento, acquisito a seguito di richiesta del RUP sul sistema START, è BC61F18A05;
- il CPV è 71700000-5;
- il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 36/2023, come modificato all'art. 6 d.lgs. 209/2024, e all'allegato I.1;
- a norma dell'art. 11, c. 2 del d.lgs. 36/2023 al personale impiegato nel servizio S0748/2026 verrà applicato il trattamento previsto dal CCNL per lavoratori delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi (CCNL H011);
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 53 c. 1 e 106 d.lgs. n. 36/2023, come modificato all'art. 35 d.lgs. 209/2024, con riferimento agli affidamenti in parola non viene richiesta garanzia fidejussoria;
- ai sensi dell'ex art. 53 c. 4 II periodo e c. 4-bis d.lgs. n. 36/2023 si richiede all'affidatario la cauzione definitiva di cui all'art. 117 d.lgs. n. 36/2023 nella misura pari al 5% dell'importo contrattuale ai fini del perfezionamento del contratto;
- che la prestazione riguardante il servizio in oggetto dovrà essere eseguita dalla data di esecutività del presente provvedimento ed avrà durata di 7 giorni;

- il pagamento avverrà in un'unica soluzione alla consegna della relazione definitiva entro 4 settimane dalla fine dei rilievi a seguito di emissione della fattura ed alla dichiarazione di regolarità da parte del RUP;

- il RUP dell'intervento è l'Arch. Paolo Ferrara;

Rilevato come le prestazioni di cui all'oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48 co. 2 d.lgs. n. 36/2023;

Rilevato come l'affidamento del servizio in oggetto avvenga nel rispetto del principio di rotazione, ex art. 49 d.lgs. 36/2023;

Visti:

- l'art. 17 co. 1 d.lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'art. 192 d.lgs. n. 267/ 2000 ai sensi del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 12 d.lgs. n. 36/2023 rubricato 'Rinvio esterno' ai sensi del quale per quanto non espressamente previsto nel codice:

a) alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

Tenuto conto che, con la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici (artt. 19 – 36 d.lgs. n. 36/2023), tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti,

nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, utilizzando mezzi di comunicazioni elettronici ed attraverso piattaforme di approvvigionamento digitale e certificate;

Ritenuto di stabilire che:

- per l'aggiudicazione del presente intervento si ricorre, su disposizione del RUP, all'affidamento diretto di cui all'art. 50, c. 1, lett. a) d.lgs. 36/2023, come modificato all'art. 17 d.lgs. 209/2024, trattandosi di appalti di importo inferiore ad € 150.000,00;
- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi degli artt. 50, c. 4 e 108 d.lgs. 36/2023 come modificato all'art. 36 d.lgs. 209/2024;

Visto il documento per la definizione della procedura di scelta del contraente, conservato in atti presso la Direzione scrivente, sulle modalità di affidamento, forma e clausole essenziali relative all'intervento di cui trattasi, con il quale il RUP dispone:

- 1- l'affidamento diretto per le motivazioni ivi indicate;
- 2- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- 3- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

Visti:

- il documento per la definizione della procedura di scelta del contraente, sottoscritta dal RUP in data 08/05/2026, in cui si dichiara di dover procedere all'affidamento del servizio in commento, ai sensi dell'art. 50, c.1, lett. a) del d.lgs. 36/2023 con il criterio del minor prezzo;
- la lettera d'invito, sottoscritta dal RUP in data 13/04/2026;
- l'offerta economica, recante data 28.04.2026, allegato integrante, con cui Legno DOC srl unipersonale (p.iva 01851540979) stimava il costo del servizio in complessivi € 8.000,00, oneri della sicurezza inclusi pari ad € 400,00;
- la nota del 30/07/2026, sottoscritta dal RUP e allegato integrante del presente provvedimento, in cui si dichiara che a seguito di procedura di affidamento diretto esperita sulla piattaforma START (procedura n. 026811/2026) presso gli uffici della Direzione Servizi Tecnici, l'appalto veniva

aggiudicato provvisoriamente all'operatore economico Legno DOC srl unipersonale sulla base dell'offerta ritenuta congrua ed emesso il relativo CIG BC61F18A05;

Il quadro economico di affidamento del servizio di cui trattasi, gravante sul c.o. 240043, si configura come segue:

“Intervento Social Housing nella ex Scuola Marescialli CC nel complesso di S. Maria Novella - (AT 11.02 ex CERDEC) 2a fase 2024”	Codice opera 240034 – CUP H12F23000800007
DESCRIZIONE	TOTALE
Importo lavori ribassati del 20,120% (inclusi € 210.599,56 per costi della manodopera)	€ 355.572,93
Oneri della sicurezza non soggetti a r/a	€ 128.714,08
Lavori + Oneri (base d'asta)	€ 484.287,02
IVA 10%	€ 48.428,70
Lavori + Oneri + IVA	€ 532.715,72
L2032 importo lavori con DD08141/2025	€ 152.00010
Incentivo lavori principali	€ 2.308,90
Irap	€ 196,26
Polizza	€ 150,00
Minore spesa L2032/2025	€ 6.736,90

S0784/2026 denominato “Servizio di indagini diagnostiche di elementi strutturali lignei di copertura su beni monumentali del Comune” CUP H12F23000800007- CIG BC61F18A05. importo del Servizio di diagnostica (di cui per oneri sicurezza € 400,00) con presente atto	€ 8.000,00
Iva 22%	€ 1.760,00
importo totale del Servizio	€ 9.760,00
Somma residuale a disposizione incarichi e servizi	€ 10.240,00
Irap su incentivo funzioni tecniche	€ 780,43
Polizza progettisti due anni durata lavori (A * 0,65/1000)	€ 373,00
Accantonamento revisione prezzi art 5 allegato I.7 d.lgs. 36/2023	€ 22.000,00
Imprevisti e quota parte premio accelerazione	€ 11.476,69
Somme a disposizione per monitoraggio delle facciate limitrofe	€ 34.000,00
Somme a disposizione per interventi strutturali capriate	€ 13.607,84
Minore spesa	€ 97.736,60
Totale Quadro Economico c.o. 240034	€ 909.264,00

Dato atto che:

- gli atti relativi all’espletamento della procedura di affidamento diretto sono predisposti dagli uffici della Direzione Servizi Tecnici del Comune di Firenze, così come avverrà per la successiva stipula del

contratto;

- per l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 119, c. 1 e 2 d.lgs. n. 36/2023, e in ragione delle sue specifiche caratteristiche, è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta fino alla quota del 50% dell'importo dei lavori, a condizione che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice, nonché gli ulteriori motivi previsti dalla normativa vigente. In conformità all'art. 119, c. 17 d.lgs. 36/2023;

- per gli interventi di cui trattasi, il rischio dell'esecuzione è a totale carico dell'appaltatore e non si applica agli appalti in oggetto l'art. 1664 co. 1 cc, in materia di revisione dei prezzi. Si procederà a suddetta revisione ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 d.lgs. n. 36/2023;

- per il presente appalto l'importo da assicurare per i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, è pari all'importo contrattuale;

- per il presente appalto l'importo del massimale per responsabilità civile per danni a terzi causati nel corso dell'esecuzione dei lavori è pari ad € 500.000,00;

- ai sensi dell'art. 125 c. 1, d.lgs. 36/2023 è previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio delle operazioni di ispezione corrispondente alla consegna dei lavori;

Richiamato l'art. 52 del d.lgs. 36/2023 secondo cui, nelle procedure di affidamento diretto di appalti inferiore ad € 40.000,00, quale la presente, [...] *la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. [...]*”;

Richiamato l'art. 7 del “Disciplinare per gli incentivi alle funzioni tecniche” approvato con DD n. 4783/2024 per regolare la ripartizione degli incentivi come previsto dall'art. 45 del d.lgs. 36/2023, il quale esclude l'accantonamento di tale spettanza per *gli acquisti di beni, servizi e forniture inferiori a € 80.000,00...*;

Preso atto che nella relazione tecnico-economica, a firma del RUP Arch. Paolo Ferrara, cui si rimanda *per relationem*, si dichiara altresì che:

- gli spazi d'intervento sono ricompresi in corrispondenza d'immobili di proprietà comunale, o di competenza della nostra Amministrazione;

? ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, D.L. n. 415/1989 come modificato dalla legge n. 38 del 28.02.1990, per il servizio in oggetto non sono previsti oneri finanziari e gestionali addizionali a carico dell'Ente;

? i costi applicati sono congrui, in relazione alla tipologia di servizio da eseguire;

? il Responsabile Unico del Progetto è il responsabile dell'E.Q. Fabbrica Palazzo Vecchio, Chiese e Conventi, arch. Paolo Ferrara il quale esprime parere favorevole all'approvazione di questo provvedimento;

Dato atto che:

- il R.U.P. dichiara che non sono attive Convenzioni Consip o MePa in materia affine a quella del presente provvedimento;

Richiamati:

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Dato atto che in base alle disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)- sottosezione 2.3- Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 30 Marzo 2026, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

Vista la dichiarazione, conservata in atti e rilasciata dal RUP, circa l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche solo potenziali, nei confronti dell'oggetto dell'affidamento, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis d.lgs. n. 267/2000;

Visto il d.lgs. 36/2023;

Visti gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visti gli artt. 107, 183 e 192 del d.lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;

Visto l'art. 16 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa:

a) di approvare il servizio SO748/2026 denominato “Servizio di indagini diagnostiche di elementi strutturali lignei di copertura su beni monumentali del Comune” CUP H12F23000800007- CIG BC61F18A05.” redatto dalla Direzione Servizi Tecnici E.Q. FABBRICA DI PALAZZO VECCHIO, CHIESE E CONVENTI costituito dalla relazione tecnico-economica ed ammontante a complessivi € 9.760,00 articolati secondo il quadro economico delineato in narrativa;

b) di aggiudicare e conseguentemente affidare su disposizione del RUP, a seguito di procedura di affidamento diretto esperita su START n. 026811/2026, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023, l'esecuzione del servizio S0748/2026 in commento sulla base del CIG BC61F18A05 all'operatore economico Legno DOC srl unipersonale con sede legale in Via Catani 37, 59100, Prato (PO), p.iva 01851540979 (codice beneficiario 66620);

c) di dare atto che il quadro economico di affidamento del servizio S0748/2026 è l'ultimo riportato in narrativa e che si intende qui espressamente richiamato;

e) di assumere l'impegno contabile, ai fini di quanto sopra esposto, per la somma complessiva di € 9.760,00 a favore della Ditta individuale aggiudicataria come da aspetti contabili del presente

provvedimento a valere sull'impegno 2026/5923 del codice opera 240043 sulla base del CIG BC61F18A05;

f) di dare atto che il contratto per l'esecuzione del servizio in commento verrà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 36/2023;

g) di provvedere al successivo atto di liquidazione delle spettanze al suindicato beneficiario, previa verifica della corretta esecuzione del servizio reso e a seguito di emissione in forma elettronica della fattura;

h) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi degli artt.119 e ss. del d.lgs. 104/2010;

i) di prendere atto della dichiarazione del RUP in merito alla non sussistenza del conflitto di interessi del RUP stesso nei confronti dell'aggiudicatario dei lavori e dell'oggetto dell'affidamento;

l) di dare atto, altresì, che il RUP dell'intervento in argomento è l'Arch. Paolo Ferrara.

ALLEGATI INTEGRANTI

S0748.2026 su c.o. 240043.zip - fa66de7fcf8945ee33310e348cefe696b7a1cecb844f0ed5ccca6db0dbffe5e7

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giorgio Caselli

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2026	58882	2	2026/5923	1	€ 66620 - 9.760,00	LEGNODOC SRL

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile (Delegato)

Alessandro Innocenti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



Data Esecutivita': 07/09/2026

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Giorgio Caselli il 07/09/2026

Firmato digitalmente da Alessandro Innocenti il 07/09/2026

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n. 15 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 08/09/2026