COMUNE DI FIRENZE
Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilita

Servizio per Ueffettuazione di indagini bati-stratigrafiche, rilievo subacqueo, topofotogrammetrico ¢
tomografico della fondazione e dell’alveo propedeutiche alPinizio dei lavori di consolidamento della

pila sinistra del ponte “Amerigo Vespueci

Intervengono alla stipula del presente atto:

* Ing. llaria Nasti, nata a ' |, domiciliata per la carica presso la sede dell’Ente, non
in proprio ma in rappresentanza del Comune di Firenze, con sede in Firenze, Piazza deila Signoria 1,
avente codice fiscale n. 01307110484, in qualitd di Dirigente del Servizio Viabilita della Direzione
Nuove Infrastrutture e Mobilita, al presente atto legittimata e nell’esercizio dei poteri riconosciuti dal
D.Lgs. I8 agosto 2000 n. 267, dall’art. 58 dello Statuto e dall’art. 22 del Regolamento generale per

Fattivitd contrattnate del Comune di Firenze;

CF.

* Geom. Giuseppe Mengoni, nato a

. in qualitd di procuratore speciale della ditta TREVI S.p.A., con sede legale in
Cesena ,via Dismano, 5819, P, IVA 00002890408,

PREMESSO CHE
- Con determinazione n.2015/DD/04637 ¢ stato approvato un accordo di ricerca tra il Comune di
Firenze (nella persona dell’ Arch. Marcello Cocchi, Dirigente del Servizio Sostenibilita Valutazione
Ambientale) ed il Prof. Claudio Borri , in qualitd di Direttore del Dipartimento di Ingegneria
Ambientale dell’Universitad di Firenze (di seguito DICEA), avente ad oggetto lo studio idraulico e
morfologico del fiume Arno e delle opere in esso presenti nel tratto urbano di Firenze. Scopo dello
studio, conclusosi in data 31/12/2015, & stato quello di approfondire la conoscenza del tratto urbano del
fiume Ao per la riduzione del rischio idraulico e, pilt in generale, acquisire informazioni che
consentano una migliore gestione del fizme in ambito urbano;
- In data 25/01/2016, con nota prot. 8974, il prof. Enio Paris, in qualitd di Responsabile scientifico della
ricerca per conto del DICEA, ha comunicato che, nell’ambito degli approfondimenti strumentali
condotti nel corso dello studio suddetto, & stata rilevata un’importante erosione dell’alveo in
corrispondenza della pila in sinistra idravlica del fiume e, pertanto, la platea ed i pali di fondazione
risultano scalzati di 5,00 m rispetto al fondo alveo naturale;
- a seguito della suddetta segnalazione, in via precauziomale, con Provvedimento Dirigenziale
n.2016/M/00563 del 26/01/2016, & stato istituito sul ponte il divieto di transito ai veicoli aventi massa

superiore a 35 q ;

- il punto 8.3 delle “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”, di cui al D.M. 14/01/2008 (di seguito
NTC 08) prescrive che : “Le costruzioni esistenti devono essere sottoposte a valutazione della sicurezza

quando ricorra anche una delle seguenti situazioni: viduzione evidente della capacita resistente e/o de




Jormativa della struttura o di aleune sue parti dovuta ad azioni ambientali ... situazioni di
Junzionamento ed uso anomalo, deformazioni significative imposte da cedimenti del terreno di
Jondazione.....”,
- Con Det. N° 2016/DD/5067 ¢ slata affidata alla societd 4 Emme Service S.p.A. di Bolzano il servizio di
“Prove di carico per la valutazione della sicurczza sul ponte Amerigo Vespucei per manutenzione
ordinaria” e che nell’ambito di tale servizio & stata effetluata una modellazione agli elementi finici del
ponte ed & stato rilasciato un certificato di idoneitd statica che limita la transitabilitd del ponte ai mezzi
con carico complessivo massimo pari a 400 kN. di validita.bignpale in fase di rinnovo;
- Con Det. N” 2016/DD/02167 & stato affidato alla socictd OIKOS Engencering stl il Servizio per
“L’esecuzione di rilevazione batimetrica e laser scanner nel fiume Amo nell’ambito della messa in
sicurezza del Ponte Vespucci”, che & stato regolarmente eseguito;
- Con Det. N° 2016/DD/06614 ¢& stato approvato lo schema di accordo e 'allegato tecnico del suddetto
atto determinativo, tra il Comune di Firenze cd il Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale
dell’Universita degli Stug,ldi Firenze, per. una rii:erca in compartecipazione, avente ad oggetto lo
“Studio per la individuaz.im’le di attivita di prevenzione connesse alla ctiticjta del:ponte Anacr%gg\c
Vespucci”; “
- Con Det. N° 2016/DD/07984, a seguito dell’evento di piena del Fiume Arno avvenuto in data
06/11/2016, ¢ stato affidato alla societa OIKOS Engeneering sl il Servizio per “L’esecuzione di
rilevazione batimetrica e laser scanner nel fiume Arno in corrispondenza del Ponte Vespucci”, che &
stato regolarmente eseguito;
- Con Det. N® 2018/DD/05303 sono stati affidati i lavori relativi all’ Accordo Quadro “Interventi di
manutenzione straordinaria sulla rete viaria 2018” C.0. 180802 - CUP H17H18000870004- CIG
7531649160, in favore della Impresa CAMPANIA SONDA S.R.L.: .
- Con Det. N? 2018/DD/05207 & stato affidato I'incarico di progettazione csecutiva, redazione della
relazione geotecnica ¢ direzione operativa degli interventi di messa in sicurezza del ponte Vespucci alla
societd Hydrogeo sl
- Con Det. N° 2018/DD/06234 ¢& stato affidato ad H.S. INGEGNERIA S.R.L in RTI con
GEOPROGETTI Studio Associato e LABOTER Snc di Togrelli Paolo, Vincarico per la redazione delle
relazioni idraulica, idrologica e geologica e per I’esecuzione delle relative indagini geognostiche relative
all’intervento di messa in sicurezza del Ponte Vespucci.

Considerato che:
- la prima fase dell’intervento di consolidamento della fondazione della pila sinistra del Ponte Vespucei
sard effettuato nell’ambito dell’appalto c.o. 180802 di cui ai punti precedenti, in particolare mediante
effettuazione del primo contratto applicativo e che F'inizio dei lavori & previsto nella seconda met del
mese corrente.

Visto che :




- I'intervento di consolidamento progettato ed in fase di verifica ed approvazione prevede I'esecuzione
di iniezioni teleguidate all’ interno dell’alveo e in particolare partendo dalla sponda sinistra e dirigendosi
verso la fondazione della pila fino ad eseguire gli allincamenti delle cannule di iniezione al di sotto del
plinto esistente e all’interno della parte della patificata ancora interrata,
- il suddetto intervento necessita di un elevato livello conoscitive dell’andamento del profilo dell’alveo
del fiume, delle caratteristiche geometriche e di omogeneita dello strato litologico all’interno del quale
verranno fatte Ie perforazioni, 1a presenza di eventuali inclusioni e la pilt accurata conoscenza possibile
della posizione dei pali esistenti in particolare per Ia parte presente all’interno del primo strato litologico
costituente il fondale. Tutte queste informazioni si devono riferire ad un momento pili prossimo
possibile all’esecuzione dei lavori in quanto eventuali fenomeni di piena del fiume potrebbero portare a
variazioni significative delle suddette caratteristiche.

Tutto cié premesso e considerato
Al fine di effettuare il rilievo del fondale e della palificata relativamente alla pila sinistra del ponte
Vespucei in maniera completa e a distanza ravvicinata dall’inizio dei lavori si rende necessario
effettuare nel pili breve tempo possibile una campagna di indagini bati-stratigrafiche e di rilievo
subacqueo, topofotogrammetrico e tomografico relativamente all’alveo e alla fondazione della pila
sinistra del Ponte Vespuccl.
A tal proposito, & stato predisposto apposito progetto, approvato con Determina Dirigenziale n.
2018/DD/07934, e si & provveduto tramite Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana
all’affidamento diretto all’impresa TREVI S.p.A., del “Servizio per Ueffettnazione di indagini bati-
stratigrafiche, rilievo subacqueo, fopofotogrammetrico e tomografico della fondazione e dell’alveo
propedentiche all’inizio dei lavori di consolidamento della pila sinistra del ponle “Amerigo
Vespueci”.

Art. 1. DEFINIZIONI

1. L’Amministrazione Comunale di Firenze (nel seguito “Amministrazione”, “Stazione Appaltante”,
“Committente’”) & I’amministrazione che appalta il Servizio oggetto del presente Contratto,

2. PEsecutore (nel seguito “Affidatario”, “Aggiudicatario”, “Fornitore”, “Appaltatore”) € il soggetto cui
I’ Amministrazione affida il “Servizio per Ueffettnazione di indagini bati-stratigrafiche, rilievo
subacqueo, topofotogrammetrico ¢ tomografico della fondazione e dell’alveo propedeutiche all’inizio

dei lavori di consolidamento della pila sinistra del ponte “Amerigo Vespucci®.

Art. 2. omissis
Art. 3. OGGETTO DELL’APPALTO

1. Oggetto del presente contratto & I'espletamento, da parte dell’impresa TREVIE S.P.A. del “Servizio per
Peffettuazione di indagini bati-stratigrafiche, rilievo subacqueo, topofotogrammeirico e fomografico

della fondazione e dell’alveo propedeutiche all’inizio dei lavori di consolidamento della pila sinistra




del ponte “Amerigo Vespucci”, secondo le indicazioni degli elaborati allegati alla Determinazione
2018/DD/07934.

2. Le indagini che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi conie appresso;

- Valutazione del livello di torbiditd dell’acqua propedeutica all’esecuzione delle indagini vere e
proprie, a garanzia della buona riuscita delle indagini:

- Predisposizione area di cantiere per permettere I’ esecuzione del Servizio in sicurezza;

- Rilievo mediante ["uso del sonar a scansione laterale (Side Scan Sonar) per Pindividuazione ¢ la
localizzazione precisa della parte sommersa del ponte oggetto dell’indagine. In particolare dovranno
essere effettuate sirisciate lungo le rotte prestabilite per 'individuazione e la localizzazione di dettaglio
della parte sommersa delle pile del ponte oggetio deltindagine, volte a rilevare lo stato delle pareti
verticali delle pile stesse con individuazione puntuale delle zone di erosione nel fondale e i pali di
fondazione, con acquisizione georeferenziata dei ritorni degli echi prodotti dal trasduttore, elaborazione
con software specifico dei dati registrati e successiva restituzione grafica di dettaglio della mappa finale,
- Rilievo batimetrico che verrd eseguito utilizzando un ecoscandaglio muiltifascio (Multibeam) che
permettera di rilevare con elevata risoluzione (10 cm) ’alveo ed eventuali interferenze e di restituire
degli elaborati in 3D

- Rilievo dei Profili litostratigrafici del fondale mediante I’utilizzo di Sub Bottom Profiler (SBP)
mediante P'effettuazione di indagini ad altissima risoluzione (da 3.5 a 15 kHz) e la restituzione di
immagini dettagliate della stratigrafia del fondale investigato.

- Esecuzione di Video ispezioni mediante veicolo a comando remoto (ROV — Remotely Operated
Vehicle) provvisto di videocamera per le riprese sottomarine delle pile del ponte.

- Esecuzione del Modello digitale della spiaggia 3D in DWG della parte emersa del ponte mediarte
Putilizzo di un Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto (SAPR) Menni Fly One da cui sard possibile
estrarre le caratteristiche climensibnali della struttura per una dettagliata rappresentazione grafica delle
stesse.

- Esecuzione di intervento geofisico di tipo elettrotomografico per la ricostruzione del blocco
~volumetrico del sotto fondo delle pile. L’intervento consiste nell’esecuzione di n® 2 ERT3D
cletiro_tomografici in resistivitd; i LUP eletrotomografici dovranno essere disposti secondo una
geometria predefinita. Tutte le posizioni elettrodiche dovranno essere designate e corrette
batimetricamente; il metodo di acquisizione dovra fare riferimento al dispositivo geometrico Wenner —
Schlumbeiger o Polo - Dipolo al fine di limitare al minimo il “Noise” elettrico e aumentare la profonditd
di investigazione senza ridwire la risoluzione /definizione. La configurazione prevedrd una lunghezza
rotale in LUP pari a 129 metri lineari con passo elettrodico non superiore a 5 metri.

- Rilievo topografico di superficie del Ponte Amerigo Vespucci eseguito da personale qualificato con

strumentazione idonea per lo svolgimento delle attiviti.




- Attivitd subacquea per rilevo topografico dei pali presenti sia sul perimetro esterno che all’interno
della palificata stessa,

3. E” esplicito patto contrattuale che tutti i servizi di cui al presente Appalto debbano essere eseguiti con
i pitt modernt e perfezionati strumenti ¢ mezzi meccanicl, al fine di assicurare [a tempestiva ultimazione
detle prestazioni richieste, eseguite a regola d’arte e nel rispetto delle relative norme di riferimento,
entro i termini stabiliti nel presente Contratto.

Art. 4. TERMINI DI CONSEGNA
I. L’avvio del servizio decorrera dalla redazione, da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto

(di seguito DEC) in contraddittorio con la Ditta aggiudicataria, del Verbale di avvio dell’esecuzione del
contratto.
2. 11 tempo utile contrattuale € fissato in 20 (venti) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
sottoscrizione del verbale di avvio di esecnzione del servizio ¢ fino alla consegna degh elaborati
descritti nel par. 1 della Relazione descrittiva.

Art. 5. VALORE DEL CONTRATTO
1. L'importo complessivo del servizio ammaonta a complessivi € 38.870,00 (IVA 22% esclusa), di cui €
2.000,00 € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, ed & determinato dall offerta
dell’ Aftidatario relativamenie alle prestazioni oggetto di affidamento.
3. II prezzo offerto dall’ Aggiudicatario si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. I
contratto §'intende stipulato a corpo.
4. La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell’esercizio di impresa e pertanto ¢
soggetta all’imposta sul valore aggiunto (D.P.R. ottobre 1972, n. 633 ¢ s.m.) nella misura vigente al
momento del pagamento.
5. 1I suddetto importo & comprensivo di ogni onere dovuto all’impresa sulla base delle norme in vigore
in connessione con I’esecuzione del contratto, compresi gli oneri per la sicurezza previsti dalia vigente

normativa.

Art. 6. VARIAZIONI E/O PRESTAZIONI OPZIONALI
. L’ Amministrazione si riserva la facolta di richiedere, nel periodo di vigenza del contratto, tutte quelle

modifiche efo integraziont al servizio che possano ritenersi utili al miglior espletamento delle operazioni
di verifica degli interventi eseguiti.

2. L’Amministrazione si riserva altresi la facolta di richiedere I'estensione del servizio oltre la somma
iniziale prevista, per fo svolgimento di ulteriori prove, nel rispetto della normativa sui contraiti.

Art. 7. CESSIONE CONTRATTO E CREDITI - SUBAPPALTO

1. Secondo guanto disposto dall’art. 106, comma 13 del Codice, i crediti derivanti dall’esecuzione del
presente appalto possono essere ceduti a banche o ntermediari {inanziari disciplinati dal testo unico
delle feggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25 comma 2, della legge 19 febbraio

1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivitd di acquisto di crediti d'impresa o ai




soggetti, costituiti in forma societaria, che svolgono l'attivitd di acquisto di crediti da soggetti del
proprio gruppo che non stano intermediari finanziari. Si applicano Te disposizioni di cui alla
L.n.52/1991.
2. Al {ini dell'opponibilitad all’ Amministrazione comunale, le cessioni di crediti devono essere stipulate
mediante alto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al RUP, Fatto salvo il
rispetto  degli obblighi di tracciabilitd, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili
al’ Amministrazione comunale se non rifintate con comunicazione da notificarsi, da parte del RUP, al
cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
3. In ogni caso l'amministrazione cui & stata notificata la cessione pud opporre al cessionario tuite le
eccezioni oppenibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
4. E’ consentita la cessione del credito nelle medesime forme sopra indicate anche nell’ambito del
rapporto di subappalto
5. I subappaito ¢ consentito ¢ regolato in base all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art, 8, omissis

Art. 9. STIPULA DEL CONTRATTO
L. Sono a carico dell’ Affidatario le cui spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto.

Parimenti sono a carico dell’ Affidatario tutti gli oneri connessi alla sua stipula, compresi quelli tributari,
Con la firma del presente Contratto I’ Affidatario acceita tutte le condizioni in esso contenute.
2. Formano parte inlegrante del presente Contratto, a sua volla parte integrante del Contratto, ancorché
non materialmente allegati allo stesso:
- la Relazione Tecnica;
- 'Offerta dell” Aggiudicatario;

Art. 10. OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL CONTRAENTE
Oltre agli obblighi indicati nel presente Contratto, saranno a carico dell’ Appaltatore gli oneri e gli
obblighi seguenti:
1. L'Appaltatore € tenuto ad osservare tutte le disposizioni impartite dal DEC assamendo a suo carico
tutte le responsabiliti civili e penali relative al contratto in oggetto.
2. Conseguire a propria cura e spesa tutti i permessi, le autorizzazioni e le licenze necessarie per lo
svolgimento del Servizio, nonché le autorizzazioni da parte di Enti pubblici o privati per 1'accesso e
I'occupazione delle aree di loro proprietd compresa Ia richiesta e 'ottenimento dell’Ordinanza di
Mobilita necessaria all’esecuzione della prova in strada a traffico aperto e i relativi oneri di
cantierizzazione,
3. Provvedere a sua cura e spesa ad ogni occupazione temporanea sia delle aree direttamente interessate
dai lavori (superfici di piazzole, di scavi, ecc.) sia delle aree adiacenti ed indiretlamente interessate, e
delle vie di accesso e delle aree di servizio (stradelle, vaschette, baracche, basi di pompe, tracciati di

tubazionti).




4. Curare le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei (ratti interessati
dall’esecuzione del Servizio ove abbia a svolgersi il traffico e cid secondo le particolari disposizioni
indicate dal nuovo codice stradale approvato con Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/ 1992 e relativo
regolamento approvato con DPR n.495 del 19/12/1992 e schemi di viabilita di cui al D.M. 10 luglio
2002.

5. Tutti gli oneri derivanti dalla logistica del servizio compresi I'approvvigionamento del natante
completo di tutta I’attrezzatura e gli apprestamenti tecnici necessari nonché il relativo alaggio e varo dei
mezzi eseguito da ditta specializzata.

6. L'Appaltatore & obbligato al rispetto del D. Lgs n. 81/2008, per la parte applicabile al presente
appalto, con particolare riferimento alla informazione, formazione sulle questioni riguardanti [a
sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. Si evidenzia che il mancato adempimento a guanto sopra
richiesto, nonché I’inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza, comportera la risoluzione
del contratto ai sensi del presente Contratto.

7. L'Appaltatore € tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive
modifiche ed integrazioni, in particolare, dovra:

- ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di mezzi di
protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolli e dovra adottare tutti i
procedimenti ¢ le cautele atti a garantire 'incolumita delle persone addette e dei terzi,

- comunicare, al momento dell'inizio del servizio, il nominativo del responsabile del servizio
prevenzione e protezione nominato ai sensi ai sensi del D.Lgs. stesso;

- provvedere all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali,
infortuni sul lavoro ecc. ed, in particolare, adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire
F'incolumita delle persone addette € dei soggetti terzi;

8. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono pertanto a
carico dell'appaltatore il quale ne ¢ il solo responsabile, con P'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei
confronti dell' Aroministrazione medesima e di indennizzo da parte della medesima.

9. L'Appaltatore, nei confronti dei lavoratori impiegati nello specifico appalto, ha I'obbligo assoluto:

- di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di favoro per la
specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in
cui si esegue il servizio;

- della regolare corresponsione delle spettanze mensili maturate.

10. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati ai comumi 7, 8, ¢ 9 del presente articolo, accertata
dal Committente o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Committente medesimo comunica
all'Appaltatore e se del caso anche alllspettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procede alla

sospensione del pagamento del servizio.




11. Le somme cosi accantonate sono destinate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui al
presente articola.

12. Il pagamento all'Tmpresa delle somme accantonate non viene effettuato sino a quando dail'ispettorato
del lavoro non sia stato acceriato che gli obblighi predetti sono stati integratmente adempiuti.

I3. Per le sospensioni dei pagamenti di cui ai comuni precedenti I'Tmpresa non pud opporre ecceziong al
Comune, né ha titolo a risarcimento di danni.

14. At fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo 'Appaltatore si obbliga a
dimostrare, a semplice richiesta dell'Amministrazione, che corrisponde ai propri dipendenti una
retribuzione non inferiore a quella prevista dalle vigenti Leggi e Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali
e Provinciali ed adempie a tutti gli obblighi di legge in materia di Assicurazioni Sociali,

I5. L'Appaltatore risponde direttamente dei danni alle persome e cose comunque verificatisi
nell'esecuzione del servizio derivanti da cause ad esso impuiabili di qualungue natura o che risultino
arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza
diritto a rivalsa o compensi da parte dell' Amministrazione.

II corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati & conglobato nei prezzi del servizio.
Detfi eventuali compensi a corpo sono fissi ed invariabili, essendo soggetti soltanto alla riduzione

relativa all’offerto ribasso contrattuale,

Art. 11. REQUISITI DEL PERSONALE ADDETTO
ALIPESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
1. A norma dell’art. 18, c.1, lett. u) del D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i. e dell’art. 5 della Legge n. 136/2010, 1

lavoratori impiegati nel servizio oggetto del presente appalto devono essere muniti di apposita tessera di
riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generaliia del lavoratore, Pindicazione del datore
di lavoro e la data di assunzione. Nel caso di lavoratori autonomi la tessera di riconoscimento di cui
all’art. 21, c.1, lett. ¢) del predetto D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. deve essere corredata di fotografia,
contenente le proprie generalitd ¢ I’indicazione del committente.

2. Il personale utilizzato dall’Appaltatore dovrd garantire un comportamento corretto, decoroso ed
irreprensibile. Dovra essere adeguatamente addestrato circa le modalitd di espletamento del servizio,
istruito sulle prestazioni.

3. L’ Appaltatore dovra procedere alla sostituzione di quei lavoratori che il Committente a suo
insindacabile giudizio ritenesse non di suo gradimento, comunicando tempestivamente 1 nominativi del

sostituto.

Art. 12, GARANZIE
1. L'impresa ha presentato apposita garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/16, mediante

polizza fideiussoria n.280199475670000 emessa da HCC International Insurance Company plc
Rappresentanza Generale per 1'Ttalia.

2. La garanzia copre:




a) l'adempimento di tutic le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;

b) il rimborso delle somme pagate in pill all’ Appaltatore rispetto alle risuftanze dela liquidazione finale,
fatta salva comunque la risarcibilitd del maggior danno subito dalla Stazione appaltante;

¢} le maggiori spese sostenute per il completamento dei Javori nel caso di risoluzione disposta in danno
dell’ Appaltatore;

d) Ie inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme ¢ prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
addetti all’esecuzione dell’appalto.

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA

CIVILE VERSO TERZI
Prima della consegna dei lavori 1'Appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante copia della

polizza di assicurazione per:

1) danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale
di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La somma da
assicurare agsicurata & pari all’importo del contratto,

2) danni a terzi causati nel corso dell’esecuzione dei lavort. If massimale & parl ad Euro. 500.000.

Art. 13. CONTROLLI, VIGILANZA, RECHIAMI E DIFFIDE
NEL CORSO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Commitlente si riserva la facoltd di far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli
e veriliche, al fine di accertare che le prestazioni oggetto di alfidamento avvenga nel rispetto delle
prescrizioni di culi al presente contratto.

2. Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono apposito verbale con il guale vengono poste in
evidenza le manchevolezze, i difetti e Ie inadempienze rilevati, nonché fe proposte e le indicazioni che
ritengono necessarie per ghi ulteriori interventi.

3. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati dell'Appaltatore, che possono
essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

4. Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono 1’ Appaltatore dalle responsabilitd di cui al presenie
contratto.

5. 1. Appaltatore che durante l'esecuzione del contratto dd motivo a pin rilievi per negligenze ed
inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, pud essere soggetto a diffida efo a richiami
senza pregiudizio per 1'applicazione delle penali.

6. Per I’ipotesi in cui siano state comminate due o pil diffide o richiami, il Committente si riserva di

procedere alia risoluzione del contratlo.

Art. 14, ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO E VERIFICA DI CONFORMITA’




I. L'lmpresa Appaltatrice dovra comunicare al DEC P'ultimazione del servizio: a seguito di tale
comunicazione il DEC, effettuati i necessari accertamenti, rilascerd apposito certificato attestante
I’ultimazione.

2. Per wtto il periodo intercorrente fra l'esecuzione delle Verifiche di Conformita e la stesura del
relativo Verbale, salvo le maggiori responsabilitd sancite dall'art. 1669 Cod. Civ., I'Appaltatore & quindi
garante delle prestazioni eseguite, obbligandosi a eseguire nuovamente le prove che si mostrassero non
rispondenti alle prescrizioni contrattuali,

3. La Verifica di Conformitd del Servizio dovra essere conclusa entro quaranta (45) giorni dal termine
del servizio.

4. Sono a carico dell” Appaltatore gli oneri in termini di attrezzature e servizi necessari per le Verifiche
di Conformita.

5. Qualora durante le Verifiche venissero accertati i difetti e/o difformitd, I'Appaltatore sard tenuto ad
eseguire a propric spese tutte le prestazioni, le attivitd e Ieventuale integrazione della fornitura che il

Committente riterrd necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.

Art. 15, PENALITA: MODALITA DI APPLICAZIONE E FATTISPECIE
1. L’Affidatario si impegna all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto con la diligenza e la
cura volute dall’art. 1176 del Codice Civile e sard, quindi, responsabile di qualsiasi conseguenza
dannosa che abbia a verificarsi nel corso dello stesso.
2. Qualora I’ Affidatario non ottemperi alle diverse prescrizioni del presente contratto, senza esclusione
di eventuali conseguenze penali, & soggetto a penalitd, applicate dal Committente nelle misure ¢ secondo
le modalita indicate nel presente contratto e nei suoi allegati.
3. In particolare I' Amuministrazione si riserva di applicare all’ Affidatario una penale pari a € 100 per
ogni giormo di ritardo rispetto ai 20 giorni previsti per la consegna degli elaborati descritti nella
Relazione descrittiva al par. 1, attestanti 1’avvenuta esecuzione di tutte le prestazioni affidate.
4. A seguito delle verifiche, dei controlli ¢ delle constatazioni effettuate dal Committente o da soggetti
terzi da esso incaricati, qualora si rilevino delle inadempienze contrattuali che darno luogo alla
applicazione di penali, il Committente comunicherd all’Affidatario per iscritto, a mezzo di lettera
raccomandata A/R o messaggio di PEC, indirizzata allTmpresa nel domicilio legale, I"avvenuto
accertamento di tali inadempienze e I’'ammontare delle relative detrazioni dal corrispettivo spettante in
sede di liquidazione competenze, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o
procedimento giudiziale.
5. I Committente si riserva la facoltd di compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di
cui al presente articolo con i corrispettivi dovuti all’ Affidatario ovvero, in difetto, avvalersi della
cauzione di cui all’Art. 12, c. 1, senza bisogno di diffida e restando escluso qualsiasi avviso di

costituzione in mora, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario,




6. Qualora e penalitd vengano applicate mediante escussione, anche parziale, della cauzione definitiva,
guest’ultima dovra essere reintegrata entro 15 (quindici) giorni,

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso
P Affidatario dall’adempimento defl’obbligazione per 1a quale si & reso inadempiente e che ha fatto
sorgere I’obbligo di pagamento della medesima penale.

8. Qualora 'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al dieci per cento (10%)

dell’importo contrattuale & facolta, per il Committente, risolvere il contratto in danno dell’ Affidatario.

Art. 16, CORRISPETTIVI E MODALITA DI PAGAMENTO
[. Il pagamento del corrispettivo sard effetirato in due tranche:
- per un valore pari al 20% del’importo contrattuale alla firma del verbale di avvio del servizio;
- per il restante importo dell’80% in un’unica soluzione a ultimazione del servizio.
La rata di saldo verrd comrisposta a seguito dell’emissione def Certificato attestante avvenuta
ultimazione del servizio e a seguito di emissione ¢ approvazione dell’Attestazione di regolare
esecuzione del servizio.
Qualora dalle attivita effettuate non risulti raggiunta lo scopo di wno o pit dei sopradescritti rilievi, la
relativa voce di costo sara corrisposta parzialmente ad insindacabile giudizio dell’ Amministrazione o
non sara corrisposta affatto. L’esito della verifica dell’esecuzione delle prestazioni effettuate e dei
risultati raggiunti sard riportato dal Direttore delt’Esecuzione del Contratto su apposito Verbale.
2. La fattura dovri essere intestata, e inviata, al Comune di Firenze — Direzione Nuove Infrastrutture e
Mobilitd — Via Mannelli, 119/i —, completa del numero di impegno di spesa.
3. Il pagamento avverrd, al termine dei dovuti controlli con esito positivo (es. DURC), entro 30 giorni
dalla dala di arrivo della stessa alla Direzione Nuove Infrastrutture ¢ Mobilitd. Eventuali contestaziont
sospenderanno tale lermine.
4. Ai fini del pagamento del suddetto corrispettivo I’ Aggindicatario dovra utilizzare uno o pili conti
correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dall'art. 3 della
Legge n.136 del 13/08/10.
5. A tal fine, I’appaltatore ha comunicato alla Stazione Appaltante, prima della stipula del contratto, gli
estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati ¢ la generalitd o il codice fiscale delle persone

delegate ad operare sugli stessi.

Art, 17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
I. Nel caso in cui I’ Affidatario si renda inadempiente nei confronti del Committente, guest’ultimo pud

assegnare all’ Affidatario, a mezzo raccomandata A/R o messaggio di PEC, un termine, non inferiore a 5
(cinque) giorni, per perre fine all’inadempimento.
2. Fermo restando quanto previsto afl’Art. 13.6, I’ Affidatario prende atto ed accetta che, nel caso in cui

non provveda alla corretta esecuzione delle attivitd risultate irregolari entro la data fissata




dall’ Amministrazione, il Committente avra facolti di considerare risolto di diritto il contratto per grave
inadempienza dell’ Affidatario.

Quanto sopra riportaio € da considerarsi clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 del Codice
Civile.

3. In ogni caso, il Committente pud risolvere il Contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456, nei seguenti
casi:

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni
dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Commiittente;

- qualora sia intervenuto, a carico dell’ Affidatario, stato di fallimento, di liquidazione, di cessione di
attivitd, di concordato preventivo, o qualsiasi altra causa equivalente, ad eccezione delle ipotesi di
Raggruppamento Temporaneo d’Tmpresa;

- sospensione ingiustificata delle prestazioni da parte dell’ Affidatario;

- cessione, anche parziale, da parte dell’ Affidatario, senza previa autorizzazione scritta del Committente,
del contratto a terzi;

- cessione, anche parziale, da parte dell’ Affidatario, senza previa autorizzazione scritta del Committente,
del credito a terzi;

- ricorso al subappalto non autorizzato;

~ frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi ¢ delle condizioni
sottoscritte, cessazione di attivita;

- qualora [importo complessivo delle penali irvogate sia superiore al 10 per cento dell’importo
contrattuale e I’ Amministrazione si avvalga della facolta di cui al presente contratto;

- altre cause di risoluzione espressamente previste nel contratto;

4. 1l Contratto potrd inoltre essere risolto di diritto nella sua interezza, ai sensi dell’art. 1456 Codice
Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario da parte del Committente, mediante
Raccomandata A/R o messaggio di PEC, nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non veridicitd del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’ Affidatario in
sede di presentazione dell’ Offerta;

- nel caso in cui sia emerso che I’ Affidatario non abbia adempiuto agli obblighi retributivi e contributivi;
- qualora fosse riscontrato che UAffidatario utilizza nell’esecuzione dell’appalto personale non
dipendente fatto salvo P'utilizzo del personale interinale in ottemperanza alle disposizioni vigenti;

- qualora fosse constatato 1'inadempimento da parte dell’ Affidatario della normativa sulla sicurezza dei
lavoratori o qualora su richiesta del Committente I’ Affidatario ometta di trasmettere il nominativo del
responsabile del servizio prevenzione ¢ protezione e il documento di valutazione dei rischi ai sensi del
D. Lgs. 81/2008 ¢ s.m.i;

- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;




- nel caso in cui Pesecuzione del servizio fosse ritardata oltre i 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi;
il Committente in questa fattispecie incamera la cauzione definitiva;

- per csito negativo delle Verifiche di Conformita per 2 (due) volte; il Committente in questa fattispecie
incamera la cauzione definitiva;

- per gravi inadempienze nelle prestazioni che si protraggano oltre il termine perentorio asscgnato
all’ Affidatario per porre fine all’inadempimento;

- ulteriori casi espressamente indicati come cause di risoluzione del Contratto.

5 Tn tutti i casi di risoluzione del Contratto, i1 Committente, nei cui confronti si & verificato
I’inadempimento, avrd diritto di ritenere definitivamente la cauzione, fermo restando il diritto al
risarcimento dell’ulteriore danno.

6. In caso di grave inadempienza conirattuale, diversa da quelle che formano fattispecie regolata dall'art.
1456 C.C., il Committente si riserva la facoltd di risoluzione del contratto per inadempimento (art. 1453
C.C)) e di incamerare la cauzione definitiva.

7. 1.’ Affidatario prende atto, in sede di stipula, che, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, ¢. 3 del DPR
28 dicembre 2000, n. 445, ove fosse accertata fa non veridicitd del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive di certificazioni o di atti di notorietd, dalla medesima societa rilasciati ai sensi e per gli effetti
degli artt. 38, 46 e 47 del citato DPR in sede di presentazione dell’offerta, 1l Contratto s’intenderd risolto
anche relativamente alle prestazioni gid eseguite o in corso di esecuzione, con facolta per il
Committente di incamerare upa penale equivalente; resta salvo il diritto del Committente ad azioni
risarcitorie per 'eventuale maggior danno subito.

8. La risoluzione & altresi espressamente prevista nei seguenti casi:

- quando il Committente e I’Affidatario, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del
Contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso, I’ Affidatario ha diritto alla restituzione della
cauzione definitiva;

- cessione dell'azienda, ove il Committente decida di non continuare il rapporto contrattuale con
l'acquirente; 1" Affidatario ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; la medesima procedura si
adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;

- per sopravvenuta, assoluta ¢ definitiva impossibilita della prestazione da parte del T’ Affidatario per

causa ad esso non imputabile, I’ Affidatario ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva.

Art. 18. RECESSO
1. Il Committente si riserva la facoltd, ai sensi dell’art. 1671 del Codice Civile, di recedere dal
Contratto, in gualungue momento ¢ a suo insindacabile gindizio, con preavviso di 30 (trenta) giorni da
darsi all’ Affidatario mediante Raccomandata A/R o messaggio di PEC. In tale ipotesi il Committente
sard tenuto a retribuire le prestazioni gii effettuate ed a riconoscere all’ Affidatario un indennizzo, in

misura non superiore a quella prevista dalla legge.




2, I Committente si riserva, inoltre, 1a facolti di recedere dal Contratto senza preavviso, ai sensi dell’att.
1373 del Codice Civile, in caso di giusta causa mediante comunicazione da darsi all’ Affidatario da partc
del Committente, mediante Raccomandata A/R o messaggio di PEC.

3. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo!
qualora sia stato depositato contro I’ Affidatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di alira
legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la
compaosizione amichevole, la ristrutturazione dell’ indebitamento o il concordate con i creditori, ovvero
nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il
quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’ Affidatario;

- qualora I’ Affidatario perda i requisiti minimi richiesti in fase di presentazione dell’ Offerta;

- qualora taluno dei componenti I’organo di amministrazione o ’amministratore delegato o il direttore
generale o il responsabile tecnico dell’ Affidatario (o, in caso di R.T.L, di una qualunque delle imprese
costituenti il raggruppamento} siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la
Pubblica Amministrazione, I’ordine pubblico, fa fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati
alle misure previste dalla normativa antimafia.

4. Dalla data di efficacia del recesso, 1’ Affidatario dovril cessare tutte le prestazioni confraituali nei
confronti del Commitlente, assicurando che tale cessazione non comporti ad esso danno alcano.

5. L’Affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola
d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a
qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ¢ ad ogni ulteriore COmpenso o
indennizzo /o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile.
6. Qualora vi sia recesso unilaterale dell’ Affidatario, I” Affidatario sard obbligato a risarcire il danno che
sard individuato e quantificato nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento,

ferma restando I'applicazione della penalita di cui sopra.

Art. 19. MODALITA’ DELLA RISOLUZIONE E DEL RECESSO

1. La risoluzione e recesso del contratto vengono disposti con atio dell'organo competente da notificare
all’ Aggindicatario.

2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al ¢.1 sono comunicati all'lmpresa con lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno o messaggio di PEC, indirizzata allImpresa nel domicilio legale
indicato in contratto. Nella comunicazione di avvio viene assegnato il termine per presentare le proprie
controdeduzioni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni & data ragione nella
motivazione del provvedimento finale.

3. Nel caso di nisoluzione per mancato o non conforme adempimento della prestazione
I"Amministrazione intimerd per iscritto all'Impresa di adempiere entro un congruo termine. Qualora
I"impresa non adempia nei termini indicati, I’ Amministrazione potrd procedere alla risoluzione, salvo

Pulteriore risarcimento del danno.




Art. 20. EFFETTI DELLA RISOLUZIONE — ESECUZIONE D’UFFICIO
I. Nei solt casi di risoluzione del contratto di cui all’ Art. 17 imputabili all’ Affidatario i} Committente ha
la facolta di affidare a terzi Ia parte rimanente della prestazione, in danno dell’Affidatario inadempiente:
2. laffidamento pud avvenire con procedura negoziata, stante 1'esigenza di limitare le conseguenze dei
ritardi connessi con la risoluzione del contralto,
3. laffidamento a terzi viene notificato all’ Affidatario inadempiente nelle forme prescritte dall’ Art. 17 c.
1, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi affidati e degli importi relativi;
4. all’ Affidatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in pit dal Committente rispetto a
quelle previste dal contratto risolto, nonché quelle legali 5. L'esecuzione in danno non esime
I’ Affidatario dalle responsabilita civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i

fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 21. OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA
1. L’ Appaltatore & obbligato a:
- rispettare le normative vigenti in materia di lavoro e di igiene e sicurezza;
- attuare le misure di sicurezza previste dalle norme antinfortunistiche, specificamente quelle previste
dal D.Lgs. 81/2008;
- utilizzare attrezzature e mezzi d’opera in regola con le norme di sicurezza,
- adotlare, nell’esecuzione dell’Appalto, tutte le misure che, secondo la particolaritd del caso,
I’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare I'integrita fisica e la personalitd morale del personale
comunque impiegato nonché dei terzi (utenti o dipendenti dell’ Amministrazione), assumendo tutte le
necessarie iniziative per assicurare che ’appalto si svolga in condizioni permanenti di igiene e
siclirezza;
- provvedere alla informazione e formazione del personale addelto, nonché degli eventuali sostituti,
sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- comunicare alla Stazione Appaltante i rischi specifici derivanti dalla sua attivitd che verranno
introdotti nell’ambiente stesso;,
- esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i megzzi di protezione che
mette a loro disposizione;
- comunicare al Committente il nominativo della persona responsabile della sicurezza del personale
presente sul luogo di lavoro (altrimenti detto “Referente”) ed alla quale il Committente possa rivolgersi
per i problemi inerenti la sicurezza e Iigienc del lavoro.
2. Ai fini di quanto sopra, I’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente
applicabile all’appalto ed, in particolare, di conoscere la normativa sulla sicurezza ed igiene del lavoro,
sulla prevenzione degli infortuni, sulle malattie professionali e gli incendi, sulla tutela deil’ambiente,

anche di settore, che si impegna ad osservare durante I'esecuzione dell’appalto, unitamente a tutie le
peg PP




disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante ’esecuzione dell’appalto, e alle
misure e prescrizioni che I’ Amministrazione si riserva in ogni momento di indicare all’ Appaltatore.

3. Quanto alle misure Antincendio e Pronto soccorso, gli incaricati dell’ Appaltatore dovranno adeguarsi
alle norme e regole degli spazi presso 1 quali si troveranno ad operare per conto dell’ Amministrazione,
usufruendo degii apprestamenti esistent.

4. E’ obbligo dell’ Appaltatore seguire tutte le norme di sicurezza per qualsiasi lavoro stia effettuandos si
intendona per norme di sicurezza tutte le norme applicabili previste dall’ordinamento nazionale o
comunitario ed, in mancanza di queste, le comuni norme di buona tecnica. Ed inoltre le norme interne
dell’edificio in cui sl trova, cost come comunicate dal Committente, in particolare le norme di
comportamento e di emergenza.

5. Tutte le attrezzature da lavoro apportate dall’appaltatore dovranno essere a norma ed il loro utilizzo
deve avvenire nel rispetto della normativa vigente,

6. Resta a carico dell’Appaltatore I"csclusiva responsabilitd per ogni danno, diretto, indiretto efo
consequenziale, che dovesse essere arrecato dai propri dipendenti o mezzi a persone o beni del
committente od altri presenti nell’area di lavoro, derivante da qualsiasi negligenza, imprudenza efo
imperizia nell’esecuzione dell’appalto o, comunque, dalla mancata esecuzione puntuale degli obblight
convenzionalmente assunti o previsti dalla notmativa vigente, in specie in materia di sicurezza,
prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro,

7. L'Appaltatore pertanto si impegna a manlevare ¢ tenere indenne il Committente da tutte le
conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme ¢ delle prescrizioni tecniche di carattere
ambientale, di sicurezza, di igiene e sanitd da parte dell'appaltatore stesso, dei suoi fornitori efo
collaboratori

8. Tuutt gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali sono a carico
dell'Appaltatore, il quale ne ¢ il solo responsabile, con I'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti
dell'’Amministrazione medesima e di indennizzo da parte della medesima.

9. L’ Appaltatore dovra pertanto essere coperto, a proprie spese, dalle assicurazioni obbligatorie in
favore dei propri dipendenti, dalle altre assicurazioni previste dalla legge, nonché da assicurazione
privata per R.C. per danni, sia verso persone e cose proprie, sia del Cormmittente che di terzi.

10. L’ Appaltatore dichiara di essere stato debitamente informato dei rischi specifici esistenti nei locali e
comunque nei luoghi in cui deve effettuare le prestazioni e sulle misure di prevenzione ed emergenza
adottate in relazione all’attivita in appalto.

F1. omissis.

12. L’ Appaltatore, nel corso dell’intero rapporto contrattuale, si impegna altresi a:

- cooperare per 'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sul lavoro inerenti I’attivitd in
appalto;

- coordinare gli interventi di prevenzione ¢ protezione dei rischi cui sono csposti i lavoratori.




13. Resta inteso e precisato che ['obbligo di coordinamento e cooperazione non si estende ai rischi
specifici propri dell’attivitd dell’ Appaltatore.

14, In caso di infortunio a propri dipendenti od altre persone nella propria pertinenza, I’appaltatore deve
assolvere agli adempimenti previsti dalle disposizioni di legge in materia. Inoltre deve essere
immediatamente informato il Committente. In caso di infortunio non dovra, per quanto possibile, essere
modificato nulla nel luogo dell’accaduto.

I’ Appaltatore dovrd disporre del necessario materiale di pronto soccorso cosi come previsto dalle
norme.

15. Tl Committente st riserva il diritto di effettuare ispezioni durante 1’attivita, intervenendo qualora non
st riscontrino le necessarie garanzie di sicurezza per il proprio personale o beni. Tale possibilitd di
intervento non limita, né tanto meno elimina la completa responsabilita dell’ Appaltatore in materia di

prevenzione infortuni.

Art. 22. BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE
1. Il Committente non assume alcuna responsabilitd nel caso che I’ Affidatario fornisca dispositivi €/o
soluzioni tecniche, di cui altri detengano la privativa. L’ Affidatario € pertanto responsabile per 1uso di
dispositivi o per Iadozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore
ed in genere di privativa altrui.
2. L’Aflidatario aggiudicatario assumerd I'obbligo di tenere indenne il Committente da tutte le
rivendicazioni, le responsabilitd, perdite ¢ danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o
responsabilitd ad essi relativi (compresi gli onorari di avvoeati in equa misura) a seguito di qualsiasi
rivendicazione di violazione dei diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o
che si pretendesse derivare dalla prestazione.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria, il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno
nel caso di fondatezza della medesima, ha facoltd di dichiarare risolto il contratto recuperando le somme
versate.
4, Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di rivendicazione o

contestazione di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza.

Art. 23. TERMINI E COMMINATORIE
I. Tutti i termini e le comminatorie {penalita incluse) contenute nel presente contratto, generano, senza

obbligo per il Committente, la costituzione in mora dell’ Affidatario aggiudicatario.

Art. 24. CONTROVERSIE
[. Le eventuali controversic che dovessero insorgere tra il Committente ¢ I’ Affidatario dovranno essere
sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa da parte del Responsabile del

Procedimento.




2. Le domande ed i reclami dell’Affidatario devono essere regolarmente presentati per iscritto al
Responsabile del Procedimento, altrimenti non verranno presi in considerazione.

3. Ove tale esperimento non dovesse definire il contenzioso le parti si obbligano ad esperire il tentativo
di conciliazione disciplinato dal regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Firenze.

4. Qualora non risulti possibile definire la controversia in sede amministeativa, la stessa sard deferita alla
competenza del Giudice ordinario. II Foro competente & individuato nel Foro di Firenze., Resta

comunque esclusa la competenza arbitrale.

Art. 25, DISPOSIZIONI PARTICOLARI
I. L'Aggiudicatario ha I'obbligo di comunicare al Committente ogni variazione della propria ragione
sociale o trasformazione del medesimo, ferma restando la facoltd del Committente di risolvere in tale
ipotesi il contrafto, senza che il fornitore possa eccepire inadempimenti alcuni nei confronti del
Committente stesso. La comunicazione & corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione &
stata operata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutt gli
obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa
trasmettono apposita dichiarazione contenente quanto richiesto,
2. Sono a carico dell'Affidatario tutte le spese relative alla stipulazione e registrazione del contratto
nonché le tasse e comtributi di ogni genere gravanti sulle prestazioni, nonché i rischi connessi
all’esecuzione del servizio,
3. Ai sensi dellart. 24, ¢. 1 LR.T. 38/2007 I’ Appaltatore dovrd informare immediatamente la Stazione
Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti con la finalitd di condizionare
la regolare e comretta esecuzione del Contratio.
4. L' Appaltatorc ¢ tenuto all’applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e regolaritd nel
tavoro di cui all’art. 23, commi 3, 4, 5 ¢ 6 defla L.R.T. n.38/2007 ¢ s.m.i.
5. Per quanto non espressamente indicato nel contratto si fa rinvio alla legislazione vigente ed in modo
particolare in materia di appalti pubblici di cui al D.Lgs. n.50/2016, alla L.R.T. n. 38/2007, cosi come
modificata dalla LR.T. n. 13/2008, nonché da tutte le leggi Statali e Regionali, relativi Regolamenti,
dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto ¢ di esecuzione di
servizi, che 'Appaltatore, con la sottoscrizione della forma contrattuale prevista, dichiara di conoscere
integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.
6. Ai fini dello scambio delle comunicazioni formali con il Committente, I’ Affidatario & tenuto a dotarsi
di una casella di posta elettronica certificata (PEC), il cui indirizzo dovri essere comunicato entro i
termini indicati nella comunicazione di aggiudicazione definitiva. Le comunicazioni inoltrate dal

Commitiente a tale indirizzo saranno ritenute equivalenti a quelle inviate a mezzo raccomandata A/R.

Art. 26. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO




Per quanto non espressamentie previsto nel presente contratto, si fa rinvio a quanto disposto dalle vigenti
disposizioni normative e regolamentari in materia e dal regolamento dei contratti del Comune di

Firenze,
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